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1.-OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene como fin el diseño y dimensionamiento de una explotación 
acuícola situada a orillas del río Casaño. 
 
Para ello se dimensionan las instalaciones necesarias con el objetivo de obtener 
100.000 alevines de trucha común y 200.000 de salmón atlántico. Con estos peces se 
pretende repoblar la cuenca del río Cares-Deva, que es el único gran río salmonero 
que no dispone de un centro de estas características. 
 
2.-LOCALIZACIÓN 
 
El centro de alevinaje estará situado en el concejo de Cabrales (Asturias), más 
concretamente en la localidad de Carreña de Cabrales, junto al río Casaño afluente del 
río Cares. 
 
La captación de aguas se realizará desde el azud existente en molino de Lubín aguas 
arriba de la localidad de Carreña de Cabrales. 
 
Las coordenadas UTM de la presa son las siguientes: 
 
• 2133,349358.221,4797864.097,173.611 
 
La parcela donde se va a construir el centro corresponden se encuentra situada a un 
km aproximadamente de Carreña de Cabrales. Esta parcela está constituida por las 
parcelas 48 y 49 de polígono 28 del Catastro de Rústica del término municipal de 
Cabrales (Agregado 0). 
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Imagen nº1: Zona de construcción 
 
2.1.-Accesos 
 
La distancia a Oviedo es de  122 km aproximadamente, el acceso se realiza a través 
de la carretera AS-114 hasta Carreña de Cabrales, una vez pasado el pueblo se coge 
la salida de la carretera que va al campo de fútbol y pasado el puente sobre el Casaño 
el primer camino a mano derecha. 
 
2.2.--Ubicación de la explotación 
 
Las instalaciones  se situarán en el margen derecho del río Casaño, en una zona 
apartada del tráfico y de los turistas. Se situará inmediatamente antes del antiguo 
Molino de Lubín, donde existe una explanación. Se utilizará parte del trazado del canal 
que abastecía al mismo. 
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Imagen nº2: Canal en desuso 
 
3.-BASES DEL PROYECTO 
 
3.1.-Finalidad 
 
Con la realización de este proyecto se pretende aportar una serie de conocimientos 
zootécnicos, técnicos y económicos necesarios para la óptima explotación del centro 
de alevinaje. 
 
3.2.-Criterios de valor 
  
Los criterios de valor considerados son los siguientes: 
 
• Elevada productividad 
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• Manejo simple 
• Mínimo impacto ambiental 
• Máximo control del proceso productivo 
• Diseño esmerado de la instalación 
 
3.3.-Condicionanates 
 
 Este tipo de explotación piscícola basa su establecimiento: 
 
• Climatología 
• Calidad del agua. 
• Contaminantes 
 
3.3.1.-Climatología 
 
Temperatura ambiente 
 
La temperatura ambiente podría afectar a los animales al influir ligeramente en la 
temperatura del agua, pero debido al carácter regulador del agua y teniendo que el 
clima es cálido y templado no parece influir en la producción. La temperatura media 
anual es de 13,8 º C. El mes más cálido es julio con 19,7 ºC  y el más frio es enero con 
8,1º C de media. 
 
 
Precipitación 
 
La precipitación media anual es de 791 mm., habiendo lluvia incluso el mes más seco. 
El mes más seco es julio, con 36 mm. Mientras que noviembre es el más lluvioso con 
105 mm. 
 
La precipitación varía el caudal de agua e incluye sobre la temperatura, oxigenación y 
composición de esta. 
 
La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Cfb. 
 
3.3.2.-Calidad del agua. 
 
Temperatura 
 
La temperatura tiene gran influencia sobre los procesos químicos y biológicos, por 
ejemplo, un aumento de 10ºC duplica la velocidad de las reacciones químicas y 
biológicas, consumiendo el doble de oxígeno y afectando a la capacidad de disolución 
de otras sustancias químicas. Además cambios bruscos de temperatura originan 
stress e incluso provocan la muerte. 
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Los salmónidos, en condiciones naturales, son peces que pueden vivir en aguas 
comprendidas entre 0 y 25 ºC, aunque el desarrollo óptimo se produce entre 9 y 17ºC. 
La temperatura más adecuada su desarrollo es de 15ºC. 
 
Según los análisis aportados por confederación la temperatura del agua oscila entre 
7,6 y 18,5 ºC. 
 
 
Oxígeno 
 
Su solubilidad decrece cuando aumenta la temperatura y cuando disminuye la presión 
atmosférica. 
 
La existencia de bajas concentraciones de oxígeno durante más tiempo del tolerado 
puede causar la muerte o hacer que las truchas sean más susceptibles a la acción de 
parásitos y enfermedades en general. 
 
Con cifras inferiores a 5.5 mg O2 / l los salmónidos tienen gran dificultad para extraer el 
oxígeno del agua y transportarlo a través de las branquias al torrente circulatorio. 
 
Según los análisis aportados por confederación el oxígeno disuelto oscila entre 8,8 y 
14,3 mg/l. 
 
 
 
pH 
 
El pH está influenciado por la presencia de CO2 y varía entre el día y la noche en 
función de la cantidad de fitoplancton. 
 
El pH óptimo para el cultivo se establece entre 6,5 y 9,5, ocasionando problemas 
cuando las aguas son claramente ácidas o básicas. 
 
En nuestro caso, según los análisis aportados por confederación el pH está 
comprendido entre 6,8 y 9. 
 
 
 
Sólidos en suspensión 
 
Indica las materias en suspensión, interfiriendo en la penetración de la luz en el agua 
por lo que el pez tiene problemas para aprehender la comida, lo que origina una 
pérdida de pienso y el aumento de las materias en suspensión en el agua. 
 
Además las MES tienen graves efectos sobre las truchas, como son branquias 
irritadas y sedimentación de sustancias sobre los huevos, impidiendo el paso de 
oxígeno produciendo alevines con poca vitalidad. 
 
Según los análisis aportados por confederación los sólidos en suspensión oscilan 
entre <1 y 9,74 mg/l. 
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Compuestos amoniacales 
 
El amoníaco es un producto final del metabolismo y también de la descomposición de 
la materia orgánica, al amoníaco en forma de amonio no ionizado es muy tóxico, y con 
efectos mortales sobre la explotación piscícola a concentraciones muy pequeñas. 
 
El grado de toxicidad va a depender de diversos factores como son el pH, 
temperatura, CO2 y otros. 
 
Los nitritos son solubles en el agua, resultantes de la oxidación del amoniaco. 
 
Según los análisis aportados por confederación el amoniaco no ionizable (HN3) se 
encuentra entre <0,001 y 0,019 mg/l, el amoniaco total (NH4) entre 0,02 y 0,82 mg/l, 
los nitratos (NH3) entre <1 y 4 mg/l y por último los nitritos (NO2) entre 0,02 y <0,08 
mg/l. 
 
 
 
Dureza del agua 
 
La dureza del agua corresponde a la concentración de iones de calcio, magnesio, 
carbonatos y bicarbonatos expresados en mg/l, su determinación tiene escasa 
importancia en salmonicultura. 
 
Según los análisis aportados por confederación la dureza total oscila entre 6,03 y 147 
mg CaCO3/l y la temporal entre 80,3 y 118 mg CaCO3/l. 
 
.3.3..-Contaminantes. 
 
Los contaminantes proceden de vertidos industriales, urbanos o agrícolas, así como 
metales pesados disueltos en el agua. Son muy tóxicos para la población piscícola 
produciendo la muerte en los casos más graves o afectando al crecimiento y a la 
reproducción piscícola. 
 
Dependiendo del origen de las aguas y los vertidos, pueden existir diferentes 
productos tóxicos, como cobre, cianuro, detergentes, hierro, fenoles, compuestos de 
mercurio, cloruros, taninos y otros. 
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Imagen nº3: Río Casaño 
 
 
 
4.-ESPECIES 
 
Los alevines de los peces a producir pertenecen a las especies trucha común y 
salmón atlántico.  
 
• Superclase: Gnathostomata 
• Clase: Osteichtyches 
• Subclase: Actinopterigios 
• Orden: Salmoniformes 
• Suborden: Salmonoidei 
• Familia: Salmonidae 
• Subfamilia: Salmoninae 
• Género: Salmo 
• Especie: Salmo trutta 
• Nombre vulgar: Trucha común 
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• Superclase: Gnathostomata 
• Clase: Osteichtyches 
• Subclase: Actinopterigios 
• Orden: Salmoniformes 
• Suborden: Salmonoidei 
• Familia: Salmonidae 
• Subfamilia: Salmoninae 
• Género: Salmo 
• Especie: Salmo salar 
• Nombre vulgar: Salmón atlántico 
 
 
 
El salmón y la trucha común pertenecen a la familia de los salmónidos, que a su vez 
pertenecen a los Clupeiformes o Isospándilos,  lo que significa que tienen vértebras 
más o menos iguales en longitud además de la vejiga natatoria en conexión con el 
esófago por un conducto llamado conducto neumático y las aletas pelvianas en 
posición abdominal. 
 
El orden tiene subagrupaciones, en concreto la  familia salmoniforme presenta una 
pequeña aleta adiposa en la parte superior del dorso, entre la aleta dorsal y caudal. 
 
La trucha de río es un pez de forma fusiforme, cubierto de pintas negras y rojas que 
suelen estar rodeadas de un halo blanquecino. Entre la aleta dorsal y la aleta caudal 
dispone de una aleta adiposa con una característica mancha rojiza en el borde. Esas 
características, junto con la aleta caudal, casi sin escotadura, y la mayor longitud de la 
boca, que rebasa la vertical del ojo, permiten diferenciarla de los juveniles de salmón, 
con los que comparte hábitat.  
 
La forma migradora, el reo, al llegar al mar, adquiere la tonalidad plateada 
característica de los peces marinos, con pocas manchas negras y casi ninguna roja. 
 
La trucha de río (Salmo trutta) se distribuye por la mayor parte de Europa, Asia Menor 
y el norte de África.  
 
En la Península Ibérica, Salmo trutta  habita la práctica totalidad de los ríos del norte 
de Portugal, Galicia, la cornisa cantábrica y Los Pirineos, estando sólo ausente de los 
cauces con aguas más contaminadas. Al sur de la Cordillera Cantábrica su distribución 
se restringe a los tramos más altos de los ríos, principalmente en el Sistema Central y 
el Sistema Ibérico. Falta en las cuencas media y baja del Duero y el Ebro y en la 
mayor parte de los ríos de la mitad meridional de la península, de aguas 
excesivamente cálidas y menos oxigenadas.  
 
El reo, se distribuye principalmente por Galicia y las rías cantábricas, en un área 
coincidente a grandes rasgos con el del salmón. Sin embargo, resulta especialmente 
abundante en las rías gallegas, donde los ambientes típicamente marinos se 
prolongan varios kilómetros al interior del continente. En Asturias existen poblaciones 
reproductoras de reo en las aguas de los ríos Deva, Sella, Narcea y Navia, hasta las 
grandes presas, Eo, Esva, Porcía, Bedón, Purón, Esqueiro y Negro. 
 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 
 8 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   MEMORIA 
 
 
Por su parte, el salmón es el pez de mayor tamaño que puede encontrarse en los ríos 
de la cornisa cantábrica 
 
A lo largo de su complejo ciclo vital el salmón pasa por diferentes fases en los que 
sufre notables cambios morfológicos. El adulto que remonta los ríos es un pez de gran 
tamaño, hasta 1 m de longitud y algo más de 15 kg de peso. El cuerpo es esbelto y 
comprimido lateralmente, con un acusado estrechamiento en el pedúnculo caudal que 
se denomina muñeca. Entre la aleta dorsal y caudal dispone de una pequeña aleta 
adiposa común también en la trucha. Los flancos son plateados y el dorso de color 
azul metalizado, cubierto de manchas oscuras en forma de aspa que se hacen más 
escasas en torno a la cabeza o bajo la línea lateral, en la mitad inferior del animal.  
 
Llegado el momento de la reproducción el color plateado de los flancos se torna 
cobrizo y la mandíbula inferior se desarrolla notablemente, curvándose hacia arriba 
para formar una especie de gancho. 
 
El salmón atlántico se reproduce exclusivamente en los cursos de agua que 
desembocan en las costas europea y americana del Atlántico Norte, situándose en la 
Península Ibérica su límite meridional de distribución. No cabe duda de que la especie 
se hace más vulnerable en los ríos ibéricos debido a su marginalidad. Así, a lo largo 
del siglo pasado ha desaparecido de los ríos situados entre el Duero y el Miño y sólo 
aparece esporádicamente en los ríos gallegos y vascos, concentrándose la mayor 
parte de las poblaciones en los cauces de Asturias y Cantabria.  
 
Los individuos jóvenes son muy parecidos a las truchas, luciendo frecuentes manchas 
circulares de colores negro a rojizo que han dado lugar a su denominación de pintos. 
Las diferencias más evidentes con respecto a la trucha son: el cuerpo más esbelto, la 
muñeca más estrecha y la escotadura más pronunciada de la aleta caudal. Además, la 
boca es más corta que la de la trucha, sin llegar a rebasar la vertical del ojo como 
ocurre en ésta. 
 
 
 
6.-MANEJO DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 
 
6.1.-Generalidades 
 
En lo que respecta a la trucha, los reproductores estarán estabulados en las 
instalaciones, una vez capturados del río, se irán realizando renovaciones de los 
mismos a través de la producción de cada año. Asimismo, y con el objetivo de renovar 
la genética se cada año se irá soltando algún ejemplar estabulado y se sustituirá con 
ejemplar de origen salvaje.  
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Imagen nº4: Desove artificial de hembra de trucha común 
 
 
Por lo que respecta a salmón, un 80 % de la producción procederá de reproductores 
salvajes y otro 20 % de zancados recuperados. 
 
Los reproductores salvajes se capturarán en otoño y serán devueltos al río durante el 
mes de enero, una vez desovados y recuperados. 
 
Los zancados se capturarán después de su freza natural, después se mantendrán 
durante dos desoves para posteriormente ser devueltos al río. 
 
Las devoluciones de los salmones se realizarán siempre en la zona baja del río. 
 
La repoblación tanto de trucha como de salmón se realizará desde junio a octubre, con 
un tamaño de pez de unos 6 cm. Se empezará con los ejemplares de mayor tamaño. 
 
Únicamente el 1% de los pintos de salmón se reservarán para su marcado y ablación 
de la aleta adiposa, estos se conservarán en el centro hasta su etapa de pre-esguín 
(15 cm), momento en el que serán liberados en las zonas bajas del río. 
 
En las los estanques y piletas se realizarán las operaciones de manejo necesarias 
para el buen desarrollo del cultivo: 
 
 
 Controles de crecimiento para comprobar que se cumplen los objetivos 
fijados. 
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 Clasificaciones: cuando en los controles de crecimiento se observen tres o 
cuatro grupos de animales con tamaños diferentes. 
 Control de mortalidad: diariamente. 
 Control de calidad de agua. 
 Limpieza de tolvas de alimentación y de las redes. 
 
6.2.-Reproducción artificial 
 
El descubrimiento de la reproducción artificial posibilitó el desarrollo de la 
salmonicultura con el fin de repoblar cursos de agua dulce o para cebo en recintos 
acuáticos. 
 
La reproducción artificial consta de varias etapas como son: fecundación artificial, 
incubación y alevinaje. Para ello es necesario que  los reproductores tengan una 
buena calidad reproductora. 
 
 
El número de reproductores necesarios viene determinado por el número de alevines 
que se desean producir, ya que de este modo se conoce el número de huevos 
necesarios teniendo en cuenta un porcentaje de pérdidas debido a mortalidad. 
 
Para conocer el número de reproductores se parte de que una hembra de un 
kilogramo de peso produce una media de 1000 huevos, y que en hembras de menor 
peso, el número de huevos es menor.  
 
El diámetro del huevo está comprendido entre 3.5 y 5 mm, dependiendo del tamaño de 
la hembra y no de la edad. 
 
Para la reproducción artificial de los salmónidos se necesita un número bastante 
inferior de machos que de hembras, estando comprendida la cantidad entre la mitad y 
una tercera parte. Únicamente, teniendo como fin una adecuada variabilidad genética 
este número se verá incrementado. 
 
Los machos en un mismo periodo reproductor pueden dar de 3 a 8 lechas, siempre y 
cuando las frezas estén espaciadas 1 ó 2 semanas, siendo lo idóneo 70 días. 
 
En la práctica se utiliza la lecha de dos o tres machos para fecundar los huevos de una 
hembra.  
 
 
En la época de freza,  en la trucha común los sexos se reconocen fácilmente, siendo 
más complicado reconocerlos el resto del año. Los machos sufren un arqueamiento de 
su mandíbula inferior quedando prácticamente convertida en un pico curvo. En cambio 
las hembras tienen el vientre abultado y el ano prominente, redondeado y rojizo, 
mientras que los machos lo tienen pequeño, alargado y pálido. Además los colores del 
macho son mucho más acentuados que los de la hembra. 
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En cuanto al salmón, durante el celo, los machos sufren una transformación que se 
manifiesta en el tono cobrizo de su piel, las grandes manchas amarillentas del dorso y 
el gancho de la mandíbula. Las hembras, sin embargo, se limitan a oscurecer su piel. 
 
 
Para que las laboriosas maniobras de inseminación se realicen con eficacia y 
seguridad, es necesario que en estas instalaciones se disponga de una sala de 
desove en concordancia con la explotación. Se trata realmente de un espacio cubierto, 
resguardado de la luz solar, protegido de la climatología habitualmente adversa en las 
épocas en que se realizan estas operaciones y en donde se dispongan las mesas y 
demás accesorios, de forma que se facilite la manipulación y el trabajo. 
 
El origen de los peces reproductores serán aguas naturales o peces autóctonos 
estabulados de años anteriores. 
 
Para el salmón, y aprovechando el capturadero situado en las cercanías, se intentará 
en parte recuperar salmones zancados. Antes de poder desovar a estos salmones, 
será necesario su recuperación y mantenerlos estabulados durante un año. Para 
intentar reproducir las condiciones naturales del río, se intentará mantenerlos durante 
un máximo de dos desoves no utilizando los mismos reproductores en cada uno de 
ellos, siendo devueltos al río una vez recuperados del segundo desove. Los zancados 
capturados serán siempre de dos o más años de mar. Los reproductores procedentes 
del río serán capturados durante el mes de noviembre y se soltarán en zonas bajas del 
río durante los meses de enero y febrero una vez realizada una correcta recuperación. 
 
En cuanto a la trucha, se trabajará con reproductores estabulados, debiendo extraerse 
los reproductores necesarios para la regeneración en las semanas previas a la época 
de desove. 
 
Los reproductores reciben una alimentación artificial que es reducida uno o dos meses 
antes de la freza y que se suspende totalmente poco antes de ésta.  
 
 
En la reproducción del salmón se intentará utilizar siempre peces de dos o más años 
de mar (3-4 Kg.), evitando en la medida de lo posible la utilización de “añales”.  
 
En la trucha común, los machos normalmente se utilizan cuando tienen casi dos años, 
aunque algunos pueden dar semen cuando alcanzan el primero. 
 
En cambio, en las hembras, la primera producción de huevos se produce próxima a los 
dos años, pero los huevos son excesivamente pequeños y se produce un gran número 
de fallos en la incubación, lo que aconseja utilizar reproductoras de tres, cuatro y cinco 
años, prescindiendo de las de seis o más años. 
 
El semen procederá siempre de machos de dos a cinco años, pero siempre eligiendo a 
individuos de crecimiento precoz. 
 
Normalmente se utilizan reproductores de pesos situados entre los 350 y los 500 
gramos, pero siempre teniendo en cuenta que la cantidad de huevos y lecha aumenta 
con el tamaño de los reproductores, y que también el tamaño del huevo es mayor y el 
alevín es más resistente, aunque en esto último no influye el tamaño del macho. 
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El porcentaje de reproductores estériles va aumentando con la edad, a los tres años 
de edad este porcentaje se sitúa en el 15% y en el 50 – 60 % a los seis o siete años. 
 
 
Imagen nº5: Macho fecundando la puesta 
 
6.3.-Alimentación 
 
Es uno de los factores que más encarece los procesos de producción, ya que casi un 
50% de los gastos anuales están destinados a la alimentación de los peces. 
 
 
Para la alimentación se emplearán piensos secos extruídos, que a pesar de su alto 
precio, el consumo es bastante menor que los convencionales, disminuyendo los 
gastos y la contaminación de las aguas. En este tipo de piensos se limita la proteína a 
los valores mínimos exigidos por los salmónidos (44-46%), a expensas de aumentar la 
grasa (22-26%) con el fin de disminuir la contaminación del agua de cultivo producida 
por los compuestos nitrogenados procedentes de las excreciones y de los restos de 
alimento no consumido. 
 
Las materias primas utilizadas en la fabricación de estos piensos son: 
 
• Harina de pescado 
• Cereales 
• Harina de soja 
• Aceite de pescado 
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• Harina de sangre 
• Etc. 
 
A estas materias primas se le incorporan premix vitamínicos y minerales, así 
como antioxidantes para cubrir todas las necesidades de los animales. 
 
 
6.4.-Enfermedades infecciosas y ambientales 
 
Las diversas patologías es otro de los problemas que afectan a la producción 
piscícola. El riesgo económico por falta de control y conocimiento de las enfermedades 
es elevado y produce altos costes. 
 
La principal forma de tratamiento son los baños con productos medicionales así como 
los piensos medicados.  
 
 
7.-INGENIERIA DEL PROCESO DE PRODUCCION. 
 
 
7.1.-Objetivo 
 
El objetivo del centro de alevinaje es conseguir una producción suficiente de alevines 
de salmón y trucha para realizar repoblaciones de salmónidos en el río Deva-Cares y 
sus afluentes. 
 
La producción anual para la que se dimensiona este centro es de 200.000 salmones y 
100.000 truchas. 
 
 
 
7.2.-Cálculo 
 
 
A continuación aparece un cuadro con el procedimiento de diseño: 
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En primer lugar se parte del número total de producción anual .A partir de la 
mortandad por fases se llega a que son necesarios 187.574 huevos de trucha y 
348.584 huevos de salmón. A continuación aparecen las tablas del cálculo tanto para 
trucha como para salmón: 
 
 
Fase % 
pérdidas 
fase 
Nº alevines/huevo 
necesarios por 
fase 
Producción final    100000 
Jaramugos  5-8 
cm 
4% 104167 
Jaramugos 3-5 
cm 
8% 113225 
Jaramugos hasta 
3 cm 
15% 133205 
Alevines 8% 144789 
Incubación de 
huevos 
embrionados 
7% 155687 
Incubación de 
huevos hasta su 
embrionamiento 
17% 187574 
      
Nº de huevos 
necesarios 
53% 187574 
 
Tabla nº1: Cálculo de huevos de trucha necesarios 
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Tabla nº2: Cálculo huevos necesarios para salmón 
 
Posteriormente hay que dimensionar las instalaciones de acuerdo a la carga necesaria  
 
 
7.3.-Instalaciones 
 
Tanto para la trucha como para el salmón las instalaciones se van usar las siguientes 
instalaciones  
 
• Fase de incubación-1º alevinaje  
Se utilizarán piletas de dimensiones útiles: 232 x 58 x 18 cm (longitud-anchura-
profundidad) 
El volumen de agua mínimo efectivo será de 0,24 m3 y una superficie mínima 
de 1,34 m2 
Se instalarán 4 bastidores de acero inoxidable o plástico por pileta. Se 
colocarán 10000 huevos por bastidor en el caso de la trucha y 8000 en el 
salmón. 
 
• Fases posteriores 
Se utilizarán estanques circulares 3 m diámetro y 1,2 altura útil. 
El volumen de agua mínimo efectivo será de 8.48 m3 y una superficie útil de 
7,07 m2 
 
 
Fase % 
pérdidas 
fase 
Nº 
alevines/huevo 
necesarios por 
fase 
Producción 
final  
  200.000 
1ªalimentacion-
Repoblación 
10% 222222 
Eclosión-1ª 
alimentación 
25% 296296 
Incubación 
huevos-
eclosión 
15% 348584 
Nº de huevos 
necesarios 
57% 348584 
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Foto nº5: Piletas para alevinaje 
 
A continuación aparecen los resúmenes de necesidades tanto para trucha 
como salmón de caudales e instalaciones: 
 
Fase Nº pilas Nº 
estanques 
Q L/s 
necesarios 
Época del 
año 
Incubación 5  1,56 Enero-
Febrero 
Hasta 3 cm 10  2 Marzo-Junio 
Hasta 6 cm 
(repoblación) 
 7 24,73 Junio-
Octubre 
Reproductores  5 10,6 Todo 
Más 
desfavorable 
10 12 35,33 Junio-
octubre 
Tabla nº3: resumen necesidades de instalaciones y caudales para trucha 
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Fase Nº pilas Nº 
estanques 
Q L/s 
necesarios 
Época del 
año 
Incubación 11  2,90 Enero-
Febrero 
Hasta 3cm 17  3,4 Marzo-Junio 
Hasta 6 cm 
(repoblación) 
 15 53 Junio-
Octubre 
Preesguines  1 0,53 Octubre-
Febrero 
Reprod. 
Salvajes 
 8 11,31 Nov-Enero 
Reproductores 
zancados 
 3 4,24 Todo el año 
Más 
desfavorable 
17 18 57,24 Junio-octubre 
Tabla  nº4: Resumen necesidades instalaciones y caudales para el salmón 
 
Total pilas necesarias: 27 ud 
Total estanques necesarios: 30 ud 
Q L/s necesarios: 92,57 L/s entre junio y octubre 
 
Se colocarán una pila y dos estanques más con el fin de tener una mayor capacidad 
en el caso de imprevistos. 
 
 
Imagen nº6: Estanques circulares 
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8.-INSTALACIONES 
 
La infraestructura necesaria para el centro de alevinaje se puede resumir en: 
 
 Presa o azud: encargada de mantener un nivel constante del agua represada 
que asegure el caudal requerido. 
 Captación: encargada de derivar el agua desde el río a la piscifactoría. 
 Tubería de alimentación: encargado de conducir el agua desde la captación 
hasta los estanques. 
 Filtro previo a la sala de incubación: destinado a obtener un agua clara, 
exenta de materiales de sedimentación durante todo el período de incubación 
y alevinaje. 
 Nave, que comprende las distintas dependencias como laboratorio, zona de 
estanques, almacén, oficina, aseos y sala de máquinas. 
 Canal de desagüe. 
 Balsa de decantación: destinadas a depurar el agua de cultivo de su principal 
polución, las materias en suspensión.  
 
 
8.1.-Azud 
 
El que se va a utilizar es el existente unos 140 metros rio arriba del centro y que 
antiguamente abastecía al molino de Lubín. 
 
Se trata de un viejo azud de piedra bastante colmatado y que dispone de un 
capturadero salmones. Tiene una altura aproximada de 3,5 metros, con una 
diferencia de cotas entre láminas de agua de 2,76 m 
 
Durante los trabajos de construcción hay que extraer los depósitos situados en el vaso 
del mismo. 
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Imagen nº7: Azud  
8.2.-Captación 
 
 
La captación se realizará mediante una compuerta de polietileno de alta densidad 
junto con una rejilla de acero inoxidable. 
 
 
8.3.-Tubería de alimentación 
 
 
Posteriormente una tubería de PVC ø315 PN 10 llevará el agua hasta el centro de 
alevinaje para, posteriormente ser repartida por los estanques y pilas de alevinaje. 
 
Paralelamente se colocará una tubería de PVC ø160 PN 10, con el objetivo de 
utilizarse en caso de limpieza o emergencia en la anterior. 
 
Ambas se unirán justo antes de entrar al centro, estando separadas por una válvula. 
 
Una vez dentro del centro partirán a modo de espina dorsal tuberías de PVC ø 160 
que llevarán el agua a cada uno de los grupos de 4 estanques. 
 
La tubería que abastece el laboratorio ictiogénico será de PVC ø75. En esta tubería se 
colocará un filtro, ya que tanto los huevos como los alevines de temprana edad 
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requieren de agua muy limpia. El caudal necesario para la trucha es de 2 l/s y para el 
salmón 3,4 l/s, por lo que se instalará un filtro de arena .  
 
8.4.-Filtro 
 
Se considera indispensable construir un filtro para la sala de incubación, puesto que 
tanto los huevos como los alevines de temprana edad requieren de agua muy limpia.  
 
El caudal necesario para la trucha es de 2 l/s y para el salmón 3,4 l/s. 
 
Se instalará un filtro de arena de 20 m3/h, con un diámetro de 80 cm y 1520 cm de 
alto. El voltaje es de 230 V y una potencia de 1,1 KW, la capacidad será de 325 kg de 
arena de 0,7-1,2 mm ó 175 Kg de 1.0-2.2 mm. Viene suministrado con armazón,  
armazón de retrolimpieza, manual y bomba. 
 
 
8.5.-Nave 
 
 
Las dependencias a incluir en la nave son las siguientes: 
 
o Laboratorio ictiogénico: dependencia independiente del resto de la 
piscifactoría destinada a las tareas de desove, fecundación, incubación y 
primer alevinaje. 
o Estanques: comprenderán, en un sentido amplio, las baterías de alevinaje 
y los estanques de engorde y reproductores. 
o Almacén 
o Oficina 
o Aseos y vestuarios 
o Sala de máquinas 
 
 
 
La planta baja de la nave albergará 32 estanques. Cada estanque circular tendrá un 
diámetro de 3 m, con una altura de agua mínima de 1,2 m.  
 
En la planta primera estará situado el laboratorio ictiogénico, se instalarán 28 pilas de 
incubación con unas dimensiones de 232 x 58 x 18 cm, conteniendo 4 cestas de 
incubación. 
 
El agua llegará por gravedad a los estanques ya que la pérdida de carga es inferior a 
la diferencia de cotas. En cambio en el caso de las pilas, al instalarse un filtro, este 
vendrá con su bomba para facilitar el suministro de agua a las mismas. 
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8.6.-Desagües 
 
En el laboratorio ictiogénico se recogerá el agua mediante un tubo de PVC ø25 que 
vaya unido al tubo de desbordamiento. Posteriormente desembocará en un tubo de 
PVC ø75 y este irá a la balsa de decantación. 
 
En la zona de estanques, los desagües irán 4 de forma longitudinal a la nave, 
recogiendo el agua de los mismos.  Serán de sección rectangular, con base 0,5 m y 
altura máxima 0,25 m.  
 
 
8.7.-Balsa de decantación 
 
El volumen de agua necesario en el momento más desfavorable, es decir, cuando la 
carga existente es mayor es de 92,57 l/s,  por lo tanto la solución adoptada para su 
depuración será una balsa de decantación. 
 
Parámetro contaminante Kg de 
contaminación 
anuales 
mg de contaminación 
anuales 
DBO5  263,69 263.690.000 
Materia en suspensión  387,08 387.080.000 
P  14,30 14.300.000 
N valores máximos  85,16 85.160.000 
Nh4  52,79 52.790.000 
Tabla nº5: Contaminación generada 
 
La balsa de decantación se dimensiona para un tiempo de retención de 20 minutos, 
por lo tanto su volumen será de 111,08 m3. 
 
Para obtener los mg/l de carga contaminante se dividen mg de contaminación anuales 
en carga máxima entre los  2.919.287,52m3 (2.919.287.520,00 litros) de consumo 
máximo teniendo en cuenta los 92,57 L/s necesarios para la concesión y la máxima 
carga del centro, con ello se obtendrá la máxima carga contaminante: 
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Parámetro contaminante mg/l 
DBO5  0,09032 
Materia en suspensión  0,13259 
P  0,00489 
N valores máximos  0,02917 
Nh4  0,01808 
Tabla nº6: Máxima carga contaminante 
Teniendo en cuenta una reducción del 90 % de la carga contaminante, obtenemos los 
parámetros de vertido: 
Parámetro contaminante mg/l 
DBO5  0,00903 
Materia en suspensión  0,01325 
P  0,00048 
N valores máximos  0,00291 
Nh4  0,00180 
Tabla nº7: Parámetros de vertido 
 
Teniendo en cuenta el máximo requerimiento de caudal (92,57 l/s), el tamaño de la 
balsa debe de ser de 111084 litros ó 111,08 m3. 
A continuación se va a comprobar que la superficie de la balsa es superior al 10 % de 
la superficie de estanques y piletas. La suma de los metros cuadrados de todos los 
estanques y piletas son 263,76 m2. Aplicando el 10 % sale una superficie de 26,376 
m2, teniendo en cuenta una profundidad media de 1,5 m, la superficie calculada a 
través del tiempo de retención es de 74,05 m2. Por lo tanto nos quedaremos con los 
111,08 m3. 
La profundidad media será de 1,50 metros con una inclinación de i =0.001. Por lo tanto 
la superficie mínima será de 74,05 m2. Las dimensiones serán 12 x 6,17 metros. 
Además tendrá un by-pass que permitirá su limpieza. 
La construcción de la balsa se realizará mediante bloques de cemento rellenos de 
hormigón. Estos muros se apoyarán sobre unos cimientos de hormigón de 200 kg de 
cemento y de dimensiones: 40 cm de ancho y veinte de de alto. El fondo será de 
hormigón también de 200 kg. 
Los lodos retirados de las balsas por un gestor autorizado y posteriormente se 
someterán a un proceso de estabilización y deshidratación. Su destino y condiciones 
de gestión se comunicarán al órgano competente en materia de residuos. Teniendo en 
cuenta un índice de conversión de 1,3, se estima en 300 gr de lodo por kg de pienso 
suministrado. 
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8.8.-Capturadero y escala salmonera 
 
En el mismo lugar en el que se sitúa la presa, hay un capturadero en desuso 
precediendo a una escala salmonera. Con el previo consentimiento del Principado de 
Asturias, este capturadero será puesto en servicio para la captura de los ejemplares 
necesarios. 
 
Foto nº8: Capturadero en desuso 
 
9.-NAVE 
 
Se plantea realizar el centro en dos alturas. Por una parte habrá una zona de la nave 
de una longitud de 20 m y una altura máxima de 4,6 m. La otra zona tendrá una 
longitud de 20 m y una altura máxima de 7,6 m. En esta zona se situará un forjado a 
una altura de 3 m. La anchura en ambos casos será de 16 m. 
 
Con el fin de aprovechar lo máximo el canal existente se va a proceder a realizar un 
desmonte para la instalación del centro. Previamente hay que realizar un desbroce 
en las zonas en las quesea necesario. 
 
Una vez realizada la excavación de la parcela, habrá que nivelar y compactar la 
superficie. 
 
Posteriormente se realizarán las zanjas de cimentación, así como las 
correspondientes a la fontanería y saneamientos, y posteriormente se realizará la 
nivelación y compactación. 
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La estructura de la nave será metálica utilizando pórticos y correas metálicas para su 
diseño. La distancia más desfavorable entre pórticos será de 5 m. 
 
Los perfiles metálicos que se utilizarán serán los siguientes: 
 
• IPN 320, Simple con cartelas, (IPN) 
Cartela inicial inferior: 2.50 m. Cartela final inferior: 2.50 m. 
• IPN 260, Simple con cartelas, (IPN) 
Cartela inicial inferior: 2.50 m. 
• HE 160 B , Simple con cartelas, (HEB) 
Cartela final inferior: 0.80 m. 
• IPE 270, Perfil simple, (IPE) 
• IPE 330, Perfil simple, (IPE) 
• L 100 x 100 x 10, Perfil simple, (L) 
• HE 100 B , Simple con cartelas, (HEB) 
Cartela final inferior: 0.45 m. 
• HE 200 B , Simple con cartelas, (HEB) 
Cartela inicial inferior: 0.80 m. Cartela final inferior: 0.80 m. 
 
 
Con el fin de mejorar la resistencia al fuego se procederá a aplicar Pintura 
intumescente a los elementos metálicos. 
 
Las zapatas serán aisladas, unidas por una viga de atado entre ellas. 
 
El tejado será a dos aguas, tipo sándwich, contando con su correspondiente 
aislamiento. 
 
9.1.-Distribución 
 
9.1.1.-Planta baja 
 
La planta baja irá simplemente techada, albergará los 18 estanques para salmón y 
los 12 para trucha, además se dejarán dos estanques más para posibles 
cuarentenas. Aquí también tendremos las tuberías que aportan agua a los estanques 
así como los desagües. 
 
La superficie necesaria para las instalaciones será de 640 m2, las dimensiones serán 
16 x 40 metros. 
 
La solera será de hormigón armado de 200 kg con 20 cm de espesor incluyendo la 
zona de los canales de los desagües en los que habrá que esta distancia se tomará 
desde la base de los mismos. El mallazo será de 4 mm. Bajo el hormigón se extenderá 
20 cm de zahorra y un geotextil con el objetivo de evitar las humedades. Todo estará 
bien compactado, con un proctor mayor del 95%. Las juntas dilatación tratadas con 
material bituminoso. 
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9.1.2.-Planta primera 
 
La superficie construida será de 320 m2 construidos repartidos de la siguiente manera 
en metros útiles: 
 
• Laboratorio 124,94 m2   
• Almacén 77,8  m2 
• Oficina 37,17 m2 
• Vestuarios 15,52 m2 
• Aseos 10,08 m2 
• Sala de máquinas 14,74 m2 
 
 
El cerramiento exterior se realizará con bloque de hormigón de 40x20x20 cm, el 
cerramiento interior se realizará con paneles de yeso prefabricado. 
 
El forjado será de viguetas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm entre ejes 
y con bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-
25/P/20/I con armadura (3,00 kg/m2). 
  
Laboratorio ictiogénico 
 
Se trata de un edificio con ambiente cerrado, espacioso y con instalaciones que 
permitan un aprovisionamiento de agua corriente y limpia, rica en O2 disuelto, 
temperatura adecuada y libre de cualquier factor nocivo. 
 
Tratándose de un edificio donde prevalecerá un ambiente húmedo, se procurara que la 
construcción se lleve a cabo con material destinado a resistir este ambiente. Las 
ventanas deben estar dotadas de persianas, para evitar la penetración de excesiva luz 
solar, pero al mismo tiempo se procurara que haya un eficaz sistema de iluminación 
eléctrica, a fin de desarrollar el trabajo y control propios de la incubación. 
 
Se instalarán 28 pilas de incubación con unas dimensiones de 232x58x18 cm. Además 
se colocará la tubería de alimentación y la de desagüe. 
 
Almacén 
 
Este almacén debe ser amplio y aireado, para que los alimentos que ahí se guardan 
no vayan a alterarse (crecimiento de hongos, enranciamiento, putrefacción,...) 
 
Se dispondrá de un pequeño banco de trabajo con las herramientas necesarias para 
los diversos trabajos diarios. 
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Oficina 
 
En la oficina se realizarán todos los trámites administrativos necesarios, estará 
provista de dos equipos informáticos completos y muebles de oficina necesarios. 
 
Además se aprovisionará con dos mesas de ordenador y otra de reuniones. 
 
Vestuarios 
 
Estarán equipados con taquillas, percheros y bancos para poder guardar la ropa y 
realizar el cambio de la misma. 
 
Se instalará un lavaojos de emergencia. 
 
Aseos 
 
Son dependencias para el uso del personal que trabaje en el centro. Irán totalmente 
equipados, incluso con una ducha. 
 
Sala de máquinas 
 
En ella se instalará el cuadro eléctrico así como el filtro de arena con su respectiva 
bomba y todos los controles necesarios para la el buen funcionamiento del centro. 
 
 
9.2.-Cálculo estructural 
 
El cálculo estructura del nave ha sido realizado con los programas “Generador de 
Pórticos” y “Metal 3D” del programa CYPE 2010. 
 
Para su aplicación se han tenido en cuenta las diferentes hipótesis de nieve y viento 
así como las cargas propias y sobrecargas. 
 
A continuación aparece el resumen de medición de los elementos de la estructura 
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Resumen de medición  
Tabla nº8: Resumen medición elementos de estructura 
 
Aquí continuación lo mismo pero de la cimentación 
 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza 
Referencias: N1, N68, N69, N4 y N3  5x34.72   173.60 5x0.88 5x0.11 
Referencia: N42 59.66    59.66 1.86 0.37 
Referencia: N2    50.18 50.18 1.09 0.12 
Referencias: N31, N59, N29, N6, N8, N21, N19, N14, N7 y N5 10x33.75    337.50 10x0.78 10x0.16 
Referencias: N11 y N9 2x71.90    143.80 2x1.91 2x0.27 
Referencia: N16 34.67    34.67 0.91 0.18 
Referencia: N26 32.56    32.56 0.86 0.14 
Referencias: N64, N65 y N66  3x9.37   28.11 3x0.20 3x0.05 
Referencia: N67   15.95  15.95 0.34 0.05 
Referencia: N24 44.57    44.57 1.24 0.23 
Totales 652.76 201.71 15.95 50.18 920.60 22.92 3.90 
Tabla nº8: Resumen medición elementos de cimentación 
 
9.3.-Iluminación 
 
El suministro de energía se realizará a partir de la línea de baja tensión que circula por 
el vial más cercano y que abastece a la casa aledaña así como al campo de futbol. La 
distancia desde ese punto hasta el centro de alevinaje es de 45 m, para la instalación 
se realizará una zanja de 80 cm de profundidad con un lecho de arena sobre el que se 
colocar los tubos de PVC que llevarán el cableado. 
Dentro de la instalación, las conducciones irán grapados las paredes. 
 
La instalación eléctrica estará compuesta por: 
-Acometida desde la red pública irá enterrada tal y como se ha explicado 
anteriormente. 
-Caja general de protección, donde se sitúan los elementos de protección 
-Cuadro general de distribución: en el que se encuentran un interruptor de control de 
potencia, un interruptor deferencial y un interruptor automático para cada circuito. 
-Líneas repartidoras constituidas por una fase, un neutro y una toma de tierra. 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación Perfil(m) Serie(m) Material(m) 
Perfil(m³
) 
Serie(m
³) 
Material(m
³) Perfil(kp) Serie(kp) Material(kp) 
 
S275 
IPN 
IPN 320, Simple con cartelas 48.95   0.652   3905.73   
 IPN 260, Simple con cartelas 114.22   0.824   5515.89   
   163.17   1.476   9421.62  
 
HEB 
HE 160 B , Simple con cartelas 108.40   0.759   5195.25   
 HE 100 B , Simple con cartelas 12.00   0.040   262.42   
 HE 200 B , Simple con cartelas 140.00   1.728   9575.63   
   260.40   2.527   15033.30  
 
IPE 
IPE 270, Perfil simple 40.00   0.184   1441.26   
 IPE 330, Perfil simple 80.00   0.501   3931.28   
   120.00   0.684   5372.54  
 
L 
L 100 x 100 x 10, Perfil simple 231.44   0.444   3488.32   
   231.44   0.444   3488.32  
Acero 
laminado 
    
775.01 
  
5.132 
  
33315.78 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 
 28 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   MEMORIA 
 
 
-Cajas de derivación; para alojar y realizar conexiones. 
-Línea de alumbrado: parte del general y se utiliza únicamente para el alumbrado 
-Línea principal de tierra 
 
 
Las necesidades de cada habitación van a depender del uso al que va a ser destinado: 
 
• Laboratorio: 250 lux 
• Almacén: 120 lux 
• Aseos: 120 lux 
• Vestuarios: 120 lux 
• Oficina: 250 lux 
• Sala de máquinas 120 lux. 
• Planta baja 100 lux 
 
 
También hay que tener en cuenta la superficie aproximada de cada recinto: 
 
• Laboratorio 124,94 m2   
• Almacén 77,8  m2 
• Oficina 37,17 m2 
• Vestuarios 15,52 m2 
• Aseos 10,08 m2 
• Sala de máquinas 14,74 m2 
• Planta Baja 640 m2 
 
 
Para la iluminación se van a emplear lámparas fluorescentes T5 que tienen una 
eficiencia de 100 lumen / Watio. 
 
El cálculo se realizará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 
         Lux * m2 
 Número de lúmenes = -------------------- 
         CU * CC 
 
 Siendo: 
 
  CU: coeficiente de utilización 
 
A continuación aparece un resumen de la potencia necesaria para la iluminación de 
las diversas estancias teniendo en cuenta un fluorescente de 49 W, para ello se ha 
tenido en cuenta que cada luminaria llevará dos fluorescentes y por tanto se ha 
redondeado: 
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49 w fluorescente 
Estancia W KW 
nº 
fluorescentes redondeo W totales 
Laboratorio 1115,54 1,12 23 24 1127 
Almacén 370,48 0,37 8 8 392 
Aseos 144,00 0,14 3 4 147 
Vestuario 177,37 0,18 4 4 196 
Oficina 553,13 0,55 11 12 539 
Sala de 
Máquinas 194,37 0,19 4 4 196 
Planta 
Baja 1632,65 1,63 33 34 1617 
            
TOTAL 4187,54 4,19 86 86 4214 
  
Tabla nº9: Resumen necesidades de potencia para iluminación 
 
 
Planta baja 
La sección del neutro será de 4 mm2 y el conductor de protección igual. El tubo de 
PVC será de 20 mm de diámetro exterior. 
 
Planta superior 
La sección del neutro será de 2,5 mm2 y el conductor de protección igual. El tubo de 
PVC será de 20 mm de diámetro exterior. 
 
 
9.4.-Instalación eléctrica 
 
Se tendrá en cuenta el RBT aplicado a cada uno de los puntos de demanda. 
 
A continuación se resumen las estancias y el número de tomas de cada una: 
 
 
• Laboratorio dos tomas de 2000 W cada una 
• Almacén dos tomas de 2000 W cada una 
• Oficina dos tomas de 2000 W cada una 
• Vestuarios una toma de 2000 W 
• Aseos una toma de 2000 W 
• Sala de máquinas dos tomas de 2000 W cada una 
• Planta baja 4 tomas de 2000 W cada una 
 
 
La tensión en esta línea es de 220 V. Según el RBT se puede admitir hasta un 3% de 
caída de tensión, lo que en este caso admite un 6,6 V de caída de tensión en la línea. 
 
Primera planta 
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La sección del neutro será de 2,5 mm2 y el conductor de protección igual. El tubo de 
PVC será de 20 mm de diámetro exterior. 
 
 
Planta baja 
La sección del neutro será de 2,5 mm2 y el conductor de protección igual. El tubo de 
PVC será de 20 mm de diámetro exterior. 
 
 
9.5.- Abastecimiento de agua potable 
 
El suministro de agua se hará a partir de la acometida de agua cercana y que 
abastece al campo de futbol y la vivienda cercanos. 
 
El centro cuenta con dos lavabos simples, un inodoro con cisterna, una ducha y un 
grifo de patio. 
 
Las necesidades diarias estimadas serán: 
 
 Lavabos: 360 l/h * 2 lavabos * 0,25 h/día = 180 l/día 
 Inodoros: 360 l/h * 1 inodoro * 0,25 h/día = 90 l/día 
 Ducha: 360 l/h * 1 inodoro * 0,25 h/día= 90 l/día 
 Grifo de patio: 1440 l/h * 1 h/día = 1440 l/día 
 
Total: 1800 l/día 
 
Todas las tuberías estarán fabricadas en PE de alta densidad y 10 atmósferas. El 
resultado de los cálculos arroja que el diámetro 32 mm es suficiente para las 
necesidades. 
 
9.6.- Saneamiento 
 
Ante la imposibilidad de llevar las aguas fecales a una red de tuberías generales de 
saneamiento, la solución más económica consiste en derivarlas a la balsa de 
decantación 
 
Para calcular el diámetro de las derivaciones hay que tener en cuenta el tipo de 
elemento sanitario del que se trata, para ello se toma como unidad de desagüe la del 
lavabo con un caudal de 0,47 l/s. Para el cálculo, los valores de desagüe se miden en 
unidades de desagüe. 
 
Tipo de aparato sanitario Unidades de 
desagüe 
 mínimo de sifón y 
ramal (mm) 
Lavabo 1 32 
Ducha 1 40 
Inodoro con cisterna 4 80 
Sumidero sifónico 1 40 
 
 Tabla nº10: Resumen de derivaciones de aparatos sanitarios 
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Para las derivaciones serán necesarios: 
 
Dos sifones de 32 mm y 3 metro de tubería de 32 mm. 
Dos sifones de 80 mm y 0.5 metros de tubería de 80mm. 
Un sifón de 40 mm y 0.25 m de tubería de 40 mm. 
 
 
Para calcular el diámetro de la bajante, se suman las unidades de desagüe de todos 
los aparatos que descargan sobre ella. En este caso la suma será de 7 unidades de 
desagüe. 
 
El diámetro de tubería utilizado será 110 mm, aunque con 50 mm es suficiente, pero 
así se evitan atascos. Se necesitarán 3 m de tubería de 110 mm. 
 
Su función es dar salida a las aguas residuales a través de un colector, pudiendo 
acometer sólo un colector a cada lado. 
 
La utilizada en nuestro caso tendrá unas dimensiones de: 
 
Diámetro del colector de salida: 160 mm 
Dimensiones internas de la arqueta: 51x38 
 
10.-IMPACTO AMBIENTAL 
 
Ha sido realizado una evaluación Simplificada de Impacto Ambiental, que consiste en 
describir el proyecto y estudiar el medio en el que se desea emplazar. 
 
Posteriormente se identificaron los impactos con sus efectos, así como los factores del 
medio afectados, para ello se ha utilizado una matriz de impactos. Una vez 
identificados se han valorado los impactos de acuerdo a tres parámetros, como son 
persistencia en el tiempo, capacidad de recuperación y compatibilidad con el medio. 
 
Tras esto, se han establecido las medidas correctoras oportunas para los impactos 
descritos, así como un plan de vigilancia para controlar el cumplimiento. 
 
Por último, la conclusión que se puede obtener es que el centro de alevinaje no afecta 
al ecosistema del río Casaño, ya que la producción de elementos contaminantes está 
muy por debajo de los máximos permitidos por ley. 
 
11.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se procede a realizar el Estudio de Seguridad y Salud que tiene por objeto dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/97, sobre disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
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12.-PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución de las obras se estima en 4 meses. 
 
 
13.-PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
A continuación aparece el presupuesto del proyecto: 
 
Total ejecución material…………………498.764,75 
 
13% Gastos generales……………..…….64.839,42 
 
6 % Beneficio industrial…………………..29.925,89 
 
21 % I.V.A………………………..……….124.641,31 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL…. 718.171,37 
 
El presupuesto total estimado (IVA incluido) asciende a SETECIENTOS DIECIOCHO 
MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS 
(718.171,37  €) EUROS. 
 
 
 
 
Madrid, a 9 de Junio de 2015 
 
EL ALUMNO 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE ANTONIO CASTELLANOS BENAVIDES 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
La ubicación del centro de alevinaje debe de seguir criterios más o menos lógicos, 
como por ejemplo: accesos cómodos, alejamiento a núcleos de población, etc.  
 
Aparte de estos hay otros como la existencia de buena calidad de agua, ventilación y 
pocas horas de sol. 
 
Por otra parte hay que tener en cuenta que para realizar el centro es necesario 
disponer de una captación de agua así como una zona llana para poder construir el 
centro de alevinaje. 
 
Como el agua de un río está en continuo movimiento, se produce una renovación 
constante de la misma dentro de la instalación. Esto es importante, pues el agua 
nueva aporta oxígeno que precisan los peces y además, arrastra y diluye los 
metabolitos tóxicos, fundamentalmente el amoniaco originado por ellos mismos. Por 
ello, cuanto más elevada es la velocidad de las corrientes, mayor densidad de peces 
puede mantenerse en el estanque, lo que influye de forma importante en producción 
de la explotación. 
 
Además hay que tener en cuenta el efecto llamada que parece tener el salmón 
atlántico con respecto a las aguas en las que creció y que parece influir en su retorno. 
 
 
2.-EMPLAZAMIENTO 
 
Aunque existen alguna que otra pequeña y mediana presa en la cuenca del río Cares, 
muchas de ellas tienen en vigor la concesión de agua de la Confederación 
Hidrográfica del Norte y en otras no existe espacio material para la instalación de la 
nave y de todas sus instalaciones. 
 
 Alternativa nº1: Zona de presa de Niserias en el rio Cares. Existe una presa a la 
altura del municipio de Niserias en la que se encuentra situada una minicentral 
con una concesión en vigor. Además se trata de una zona bastante escarpada 
y en la que no existe espacio útil. 
 Alternativa nº2: Zona de presa de Poncebos. Lo mismo ocurre con otra en 
Poncebos que se encuentra funcionando actualmente. 
 Alternativa nº3: zona de la antigua piscifactoría comercial de Poo de Cabrales 
está en proyecto su derribo para convertirla en una zona de recreo. El espacio 
utilizado es muy superior al necesario. Además en esta zona, a expensas de la 
ejecución del proyecto de saneamiento de la zona, la calidad del agua puede 
ser media. 
 Alternativa nº4: Paraje de Molino de Lubín en Carreña de Cabrales. Se trata de 
un antiguo molino en el que hay una vieja presa situada a menos de 200 m.  
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior la zona de molino de Lubín en el municipio de 
Carreña de Cabrales cumple con todos los requisitos anteriormente expuestos. 
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Por una parte posee una presa que puede funcionar como captación, una buena 
calidad del agua, una zona plana donde instalar el centro y es uno de los principales 
afluentes del río Cares. Además la presa posee un capturadero en desuso. 
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1.-LOCALIZACIÓN 
  
El centro de alevinaje estará situado en el concejo de Cabrales (Asturias), más 
concretamente en la localidad de Carreña de Cabrales, junto al río Casaño afluente del 
río Cares. 
 
La captación de aguas se realizará desde el azud existente en molino de Lubín aguas 
arriba de la localidad de Carreña de Cabrales. 
 
 
Las coordenadas UTM de la presa son las siguientes: 
 
• 2133,349358.221,4797864.097,173.611 
 
 
Imagen nº9: vista del azud 
 
La parcela donde se va a construir el centro corresponden se encuentra situada a un 
km aproximadamente de Carreña de Cabrales. Esta parcela está constituida por las 
parcelas 48 y 49 de polígono 28 del Catastro de Rústica del término municipal de 
Cabrales (Agregado 0). 
 
2.-ACCESOS 
 
 La distancia a Oviedo es de  122 km aproximadamente, el acceso se realiza a través 
de la carretera AS-114 hasta Carreña de Cabrales, una vez pasado el pueblo se coge 
la salida que va al campo de fútbol y pasado el puente sobre el Casaño el primer 
camino a mano derecha. 
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Imagen nº10: imagen de la zona donde se va a construir el centro 
 
3.-CONCEJO DE CABRALES 
 
 
 
Cabrales 
 
 
Bandera de 
Cabrales 
Escudo de 
Cabrales  
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Principado de Asturias 
Nombre en 
asturiano Cabrales 
País  España 
Comunidad 
Autónoma 
 Principado de 
Asturias 
Gentilicio Cabraliego 
Capital Carreña 
Coordenadas n/d 
Partido judicial Llanes 
Parroquias 9 
Población (2006) 
 • Habitantes 
 • Densidad 
 • % de Asturias 
Puesto: 42 
2.257 habitantes 
9,47 hab./km² 
0,20 % 
Superficie 
 • Total 
 • % de Asturias 
Puesto: 13 
238,29 km2 
2,24 % 
Mayor altitud Torrecerredo 2.648 m 
Código postal 33555 
Alcalde Carlos Javier Puente Fernández (FAC) 
http://www.cabrales.org 
 
Cabrales es un concejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Limita 
al norte con Llanes, al sur con las provincias de Cantabria y León, al este con 
Peñamellera Alta y al oeste con Onís. 
La capital municipal es Carreña, el concejo alberga una población de 2.257 habitantes, 
con una extensión de 238,29 kilómetros cuadrados. Es cruzado por diferentes 
carreteras, la AS-114, cruza su municipio, la AS-345 va hacia Peñamellera Alta, y la 
AS-264 que va hacia Puente Ponabos. 
Es un concejo eminentemente ganadero, por la orografía y sus pastizales, teniendo 
merecida fama su leche, con la que se elabora el queso de Cabrales, de fama 
internacional. 
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3.1.-Historia  
Prehistoria y época romana  
Su prehistoria cuenta con cuantiosos restos del paleolítico superior que han 
proporcionado abundantes muestras de instrumentos líticos y óseos. Así en la cueva 
de Las Canes, hay grabados realizados en las paredes y el techo. Destacaremos 
también diferentes cuevas con muestras de pinturas como son: la Covaciella, y El 
Bosque, todas ellas con dibujos de animales. En la cueva de los Canes aparte de sus 
pinturas, hay un recinto funerario con tres sepulturas. 
De la edad de bronce aparecen dos hachas que le darán nombre a este tipo y que 
pasarán a denominarse como hacha Cabrales. 
De la época prerromana y romana, son prácticamente inexistentes los restos en el 
municipio. Otras noticias, nos hacen referencia a la huida por este municipio de las 
tropas musulmanas, vencidas por Pelayo en Covadonga. 
Edad media y moderna 
Empezamos a encontrar más datos a partir de la Edad Media, como una donación que 
se hace a la iglesia de San Pedro en Camarmeña. Donde encontramos una gran 
documentación, y se describe a Cabrales como entidad territorial, es en el siglo XII. 
Pero en esta época este concejo estará fuera de la política real, que ira creando 
pueblos y villas por diferentes concejos de Asturias. Cabrales nunca se caracterizó por 
tener grandes señoríos laicos, ni eclesiásticos. 
Es en el siglo XIV, cuando ya aparece Cabrales como concejo, acudiendo sus 
representantes a la asamblea convocada en el monasterio ovetense de Santa María 
de Vega, para apoyar al rey don Pedro. También participó en la Junta General que se 
celebró en el convento de San Francisco en 1444. En esta época la administración 
concejil está dominada por las poderosas familias locales, como son los Barcena y los 
González de Buerdo, durante el siglo XVI. Ya en el siglo XVII, los cargos concejiles 
eran nombrados cada año por cada uno de los cuatro distritos en los que estaba 
dividido el territorio. 
Con la invasión francesa, hubo diferentes actos que se mezclan entre la historia y 
tradición, como que los restos de los franceses vencidos, reposan en la Cueva de los 
Huesos de la Loma del Toro, o como el rechazo de las tropas francesas, al serles 
arrojados piedras desde la Peña la Cantina. Pero sí pertenece a la realidad historia, el 
gran valor de los numerosos soldados cabraliegos que murieron en la guerra. 
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Imagen nº11: Ayuntamiento de Cabrales. 
Siglo XIX en adelante  
Durante el siglo XIX, este concejo permaneció al margen de las transformaciones que 
hubo en otros concejos asturianos. Hasta pasada la segunda mitad del siglo, su 
agricultura seguiría siendo deficitaria, la principal riqueza será la ganadería y su 
industria más importante sería el queso, que se vendía en el resto de los concejos y 
provincias, exportándose ya a América. Su apertura al exterior llega en el siglo XIX, 
con la construcción de la carretera Cangas de Onís-Panes. 
El siglo XX está marcado por una mayor evolución, con nuevos adelantos. Así 
destacaremos, el canal del Cares, la central de las Arenas, el embalse de Poncebos, 
etc. La guerra civil tuvo escasa importancia en este siglo, ya que este concejo, estaba 
alejado de los focos industriales y obreros, pero sí tuvo importancia con la caída del 
frente oriental, ya que muchas personas huídas se escondieron en los Picos de 
Europa. 
3.2.-Geografía  
Es el concejo que tiene la orografía más accidentada de Asturias, la mitad de su 
territorio es parte del Macizo Central de los Picos de Europa, con elevaciones 
superiores a los 2.000 metros, y con picos como los de Dobresengo, Cabrones, 
Torrecerredo, que es el techo con 2.648 metros. Otros picos a destacar son: Horcados 
Rojos, etc. Todo su territorio es montañoso, si exceptuamos la depresión prelitoral 
entre los Picos de Europa y la sierra de Cuera. Entre ambas, tenemos las vegas de los 
ríos Casaño y Cares, que es la zona donde se asienta la mayoría de su población. 
El 95% de su terreno tiene desniveles superiores al 20%. Tenemos que destacar el 
Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu en asturiano, todo un mito del alpinismos, con sus 
2.519 metros, presentando su famosa cara oeste, con caídas verticales de más de 600 
metros. 
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Imagen nº12:Panorámica de Sotres. 
 
3.3.-Parroquias 
El concejo de Cabrales está dividido en 9 parroquias: 
• Berodia 
• Bulnes 
• Carreña 
• Las Arenas 
• Poo 
• Prado (en asturiano: Prau) 
• Puertas 
• Sotres 
• Tielve 
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3.4.-Evolución demográfica  
Gráfica de población de Cabrales (Asturias) 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España -  
En la actualidad, tiene un problemático equilibrio entre sus actividades tradicionales 
que no han podido mantener su volumen demográfico y el nuevo desarrollo turístico. 
Su población máxima llegó a alcanzar los 4.943 habitantes, habiéndose reducido hasta 
llegar a la mitad de la población. Su descenso más acusado fue en la década de los 60 
y 70, como en toda Asturias. 
Su pirámide demográfica está marcada por un gran envejecimiento de la población. 
3.5.-Economía 
Su economía está basada en la ganadería, siendo el vacuno el más importante 
seguido por el cabrío y lanar. Su producción agrícola antes muy variada, ahora debido 
a la falta de mano de obra, se dedica prácticamente al autoconsumo, dedicándose la 
mayor parte del suelo al pasto. 
3.6.-Política 
En el concejo de Cabrales, desde 1979, el partido que más tiempo ha gobernado ha 
sido el PP A pesar de ello, desde el año 2013, el alcalde es el forista Carlos Javier 
Puente Fernández, tras ser inhabilitado mediante sentencia judicial José Antonio 
Pérez Prieto 
3.7.-Arte 
Su patrimonio artístico, es una mezcla entre restos románicos y renacentistas, con 
nuevos estilos. Son edificaciones antiguas a las que se le han incorporado otras 
construcciones más modernas. 
Destacaremos: 
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La iglesia de Santa María de Llas, está en Las Arenas. Su estructura es de nave única, 
con capillas a los lados que da la idea de planta de cruz. Su cubierta es de bóveda de 
cañón. Tiene restos tardorrománicos, como la portada meridional y la cabecera. El 
resto del edificio se debe a diferentes ampliaciones. 
La iglesia de Santa Cruz, es del periodo barroco. Su planta es de nave única 
rectangular y tiene dos capillas laterales. Es de destacar la torre campanario en los 
pies del templo. En su lado meridional tiene cuatro grandes arcadas que forman un 
amplio pórtico. 
Entre sus construcciones rurales destacaremos: 
El palacio de Cernuda, del siglo XVII, se compone de casa, capilla y muro circundante. 
La casa es de planta rectangular y dos pisos, su fachada principal se divide en dos 
partes diferentes. La primera, con un corte más palaciego, con puerta y dos saeteras 
una a cada lado, en el piso primero tres balcones y sobre el central el escudo de 
armas de la familia Cernuda. La segunda parte es más sencilla, en la planta baja, tiene 
una entrada secundaria y con dos ventanas irregulares, en el primer piso una galería 
formada por columnas de piedra. El resto de las fachadas no tienen mayor interés. 
Este conjunto es Monumento Histórico Artístico. 
El palacio de Navariego del siglo XVII, está muy modificado en la actualidad. En su 
primera época era una estructura muy simétrica y sencilla con dos saeteras y dos 
ventanas en la parte baja. En la parte superior había tres ventanas cuadradas, entre 
las que había sendos escudos familiares. 
El palacio del Mayorazu, es Monumento Histórico Artístico del siglo XVIII. De planta 
rectangular y dos pisos de inspiración clásica. Está construido en dos tramos 
deferentes. El primer piso con puerta adintelada con molduras y dos saeteras. El piso 
superior con un gran escudo y dos ventanas a los lados. 
El palacio de la familia Díaz de Iguanzo del siglo XVIII, es Monumento Histórico 
Artístico. Tiene un cuerpo central de tres pisos en forma de torre. Está separado de los 
cuerpos laterales por sendos contrafuegos que dan sensación de verticalidad, y los 
dos cuerpos laterales son de menor altura, sólo con dos pisos. 
3.8.-Fiestas 
• En enero: la de San Antón en Iguanzo. 
• En junio: las de San Juan y San Pedro en Las Arenas. 
• En julio: la Magdalena en Berodia y la de Nuestra Señora en Camarmeña con 
misa de campaña y procesión. 
• En agosto: las Nieves en Puertas 
• En septiembre: La Salú en Carreña, Nuestra Señora en Sotres, y Nuestra 
Señora de la O en la Molina. 
• En octubre: el Rosario en Tielve. 
• En noviembre San Andrés en Carreña. 
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3.9.-Queso de Cabrales  
El famoso queso de Cabrales, es de elaboración artesanal. Hay un organismo que se 
ocupa de su control de calidad que es el Consejo Regulador y agrupa a más de 80 
queserías, en las que hay una mezcla entre grandes y pequeñas producciones. 
Es el producto más arraigado en este concejo, y es un queso artesanal de pasta azul, 
se elabora durante todo el año, con leche de oveja, cabra y vaca. 
La fama de este queso, viene desde hace muchos siglos, siendo reconocido 
internacionalmente. 
 
Fuente: Wikipedia 
 
4.-PRINCIPADO DE ASTURIAS 
4.1.-Localización 
 
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias está situada entre los 42º 54' y 
43º 43' de latitud norte y los 0º 50' y 3º 23' de longitud oeste del meridiano de Madrid 
(3º 41' 16'' W. De Greenwinch). 
 
Los límites administrativos los marcan el mar Cantábrico al norte, las estribaciones de 
la Cordillera Cantábrica al sur, el río Eo al oeste y al este, el río Deva, que sirve de 
límite entre Asturias y Cantabria. 
 
Asturias, con una superficie de 10.603,57 km2, se dispone como un triángulo y 
representa el 2,1% del territorio nacional. Como provincia, tiene un tamaño medio 
(otras 20 tienen una extensión mayor). Como región, es de tamaño más bien pequeño 
ya que sólo siete de las 17 Comunidades Autónomas en que se organiza el Estado 
español cuentan con menor superficie. 
 
Geográficamente, se incluye en lo que se ha dado en llamar Región Cantábrica 
(Asturias y Cantabria) que constituye el reborde montañoso septentrional de la meseta 
española, encarado al mar, y que forma parte a su vez, de la orla septentrional del 
país que abarca la mayor parte de la España húmeda. 
 
4.2.-Geología y geomorfología 
 
Comprende una serie de materiales mesoterciarios. 
La zona Cantábrica abarca desde el cabalgamiento basal del antiforme del Narcea, al 
Oeste, hasta la cobertera mesozoica de Santander, al Este. Al Norte también limita 
con materiales de cobertera, que corresponden a la orla mesozoica de la costa y 
plataforma cantábrica. Desde el punto de vista estructural la zona Cantábrica presenta 
una tectónica de tipo epidérmico que, con excepción del núcleo del antiforme del 
Narcea, no implica al Precámbrico y que es el resultado de la superposición de mantos 
y escamas de despegue, pliegues y fallas. Las superficies de cabalgamiento de los 
mantos es predominantemente paralela a la estratificación y se sitúa casi siempre en o 
muy cerca de la base de la formación de Láncara (Cámbrico Inferior y Medio), aunque 
también existen otras superficies de depegue que generan estructuras de menor 
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importancia como puede ser el techo de la caliza de montaña. Estos mantos fueron 
plegados por dos sistemas de plegamientos, unos que arquearon su trazado y otros 
que actuaron radialmente y que dieron origen al festoneado típico de la zona. 
 
Imagen nº13: Desembocadura del río Nalón 
 
En base a la tectónica de mantos, la zona Cantábrica ha sido dividida en los siguientes 
dominios: 
• Núcleo del antiforme del Narcea, que constituye un antiforme superpuesto a un 
cabalgamiento que lo recorre en toda su longitud y en cuyo núcleo aflora una 
sucesión rítmica de pelitas y grauvacas, fuertemente esquistosadas de edad 
precámbrica. 
• Región de Pliegues y Mantos, formada en su parte sur por dos unidades 
alóctonas (U. de Somiedo-Correcilla y U. de La Sobia-Bodón) que hacia el 
Norte pierden desplazamiento y dan lugar a una estructura en pliegues. 
Litológicamente presentan series, fundamentalmente detríticas, desde el 
Cámbrico al Devónico, aunque se caracterizan por la presencia del Silúrico y el 
Devónico, puesto que estos niveles adelgazan y desaparecen hacia el interor 
del arco. 
• Región del Manto de Ponga. Está formada poir el Manto del Ponga, las 
escamas de Laviana y Rioseco y otros de menor importancia, presentando una 
característica tectónica de mantos y escamas. Litológicamente le caracteriza la 
ausencia, prácticamente total, del Silúrico y Devónico. 
• Picos de Europa, que se caracterizan por que en ellos se desarrolla en facies 
carbonatadas prácticamente la totalidad de la serie carbonífera. Los Picos de 
Europa son cabalgados por el Manto del Ponga y cabalga, a su vez, a la región 
del Pisuerga-Carrión. 
• Región del Pisuerga-Carrión, que se caracteriza por presentar un Devónico 
esencialmente pelágico (facies palentinas) y un Carbonífero en facies 
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turbidíticas. Estructuralmente presenta una esquistosidad bastante extendida, 
aunque siempre débil, y, puntualmente, un ligero metamorfismo. 
 
4.3.-Climatología 
 
El clima típico de la zona presenta unas características climáticas de inviernos suaves, 
veranos frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y precipitaciones frecuentes en 
todas las estaciones. Una interpretación más abierta de la conocida clasificación de 
Papadakis permite distinguir dos regiones: una húmeda y otra menos húmeda. La 
primera tiene un régimen húmedo en el sentido de Papadakis, que se caracteriza 
porque ningún mes del año medio es seco, entendiendo por mes seco aquél en que la 
precipitación más la reserva de humedad del suelo no superan la mitad de la 
evapotranspiración potencial; la región menos húmeda presenta un régimen de 
humedad de tipo mediterráneo, intermedio entre húmedo y  desértico. 
 
Dentro de la región húmeda, cabe distinguir tres subregiones: la primera, de 
características más típicamente marítimas, que se extiende por la zona costera del 
Cantábrico y en la zona costera en la desembocadura del río Miño, la zona intermedia 
o submarítima, con menor intensidad de precipitación, que ocupa un pequeño enclave 
en la cabecera de los ríos Limia, Salas, Arnoya, Bibei y Navea así como las zonas 
medias de los valles a lo largo de la cornisa cantábrica, con menor intensidad de 
precipitación en general, aunque con excepciones importantes como la linde vasco-
navarra. Por último en las zonas altas, el relieve pluviométrico crece y se conforma con 
la evolución altimétrica. 
 
En la región menos húmeda pueden diferenciarse, a su vez, unas áreas más 
templadas como son la cuenca alta del río Eo y cuencas media y baja del río Nalón de 
otras más frías y extremadas, localizadas básicamente estas últimas en lo alto del río 
Sil y cuenca alta del río Narcea. 
 
Por lo que se refiere a termometrías, las temperaturas medias se van extremando 
desde la costa hacia el interior determinando un régimen marítimo o supermarítimo en 
la franja litoral y alcanzándose un pirenaico frío en las áreas de alta montaña. Las 
bandas intermedias se caracterizan por regímenes templado-cálidos. 
 
En el Cantábrico la franja costera, mucho más estrecha en Asturias que en Cantabria, 
caracterizada por estaciones tales como Santander, Santoña, Llanes, Ribadesella, 
Gijón, Ranón, Barcia de Luarca y Cavillón, tiene una temperatura media de 12-14 ºC, 
8-10 ºC en el mes más frío y 18-20 ºC en el mes más cálido. El régimen térmico es 
supermarítimo, con ausencia de heladas por la acción moderadora del mar. 
 
La franja prelitoral, representada por las estaciones de Los Corrales de Buelna, 
Limpias, Cangas de Onís, Coya, Oviedo, Prado, Vegadeo, etc, tiene un régimen 
templado cálido algo más fresco en verano en la zona asturiana. La temperatura 
media anual, en función de la altitud y de la distancia a la costa, varía entre 10 y 14 ºC, 
con oscilaciones mensuales que van desde los 6-10 ºC de media en el mes más frío a 
los 16-22 ºC en el mes más cálido. 
 
Los valles medio-alto del río Deva y medio del Narcea gozan también de un régimen 
térmico templado calido, pero con invierno más fresco, siendo la temperatura media 
anual de 10-12 ºC. 
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La zona de montaña tiene una diferenciación térmica perfectamente correlacionada 
con la altitud. Una primera franja, en general por debajo de los 800 m, tiene todavía un 
régimen térmico templado cálido con temperatura media anual entre 8 y 12 ºC, con 
inviernos y veranos frescos, 2-6 ºC de media en el mes más frío y 16-18 ºC en el mes 
más cálido. Por encima de esta franja el régimen es algo más frío, particularmente 
durante el invierno, las temperaturas medias son, en esta zona, 8-10 ºC la anual, 0-4 
ºC en el mes más frío y 14-16 ºC en el mes más cálido. Las temperaturas se extreman 
por encima de los 1.200 , apareciendo en estas zonas unas temperaturas medias 
anuales entre 4 y 8 ºC, -6-0 ºC de media en el mes más frío y 12-14 ºC en el mes más 
cálido, presentando un régimen térmico pirenaico frío. 
 
 
4.4.-Pluviometría 
 
En la cuenca Cantábrica, en general, las borrascas que inciden sobre el litoral suelen 
tener procedencia atlántica; debido a ello, las precipitaciones aumentan desde la costa 
hacia el interior, o mejor, desde las zonas más alejadas de los grandes accidentes 
orográficos a las incluidas dentro de éstos. Prueba de ello es la menor pluviometría del 
valle del río Besaya y la muy elevada de Villacarriedo, a consecuencia del efecto 
barrera de la Sierra de Asón que, a su vez, produce un efecto sombra en la cuenca del 
Agüera. 
 
Observando las precipitaciones medias anuales registradas en las estaciones 
pluviométricas situadas a lo largo de un valle tipo, se puede decir que en la zona 
costera la precipitación oscila entre 900/1.300 mm/año, en la zona media entre 
800/1.400 mm/año, y, en las zonas elevadas, la precipitación crece con la altitud, del 
orden de 80/100 mm/año por cada 100 m de altura. A las excepciones habituales de 
sombra, se une el de la orientación de algunos valles como el del río Navia, en el que 
llueve con más intensidad en su margen derecha. 
 
La precipitación media anual es de 1.353 mm, para la cuenca cantábrica. Las zonas 
que presentan precipitaciones menos abundantes son las siguientes: 
• En la depresión pluviométrica de Potes la precipitación es inferior a 800 mm 
anuales; mucho menos acusada es la cuenca del arroyo de La Magdalena, el 
afluente más meridional del río Pas. 
• La amplia depresión central asturiana, con precipitaciones entorno a los 
900/1.000 mm, que se extiende por las cuencas del Narcea, Cubia, Trubia, 
Nalón, Nora, etc, con un mínimo inferior a 900 mm entre los ríos Aller y Huerna. 
• En Oviedo y Gijón la lluvia oscila entorno a los 1.000 mm anuales. 
• En la cuenca alta del Navia la precipitación es inferior a 1.000 mm en la 
pequeña depresión localizada en Peñamil.  
 
Frente a las áreas de menor precipitación que ya han quedado señaladas, hay que 
destacar igualmente los núcleos de precipitación más elevada, de los cuales pueden 
subrayarse los siguientes, todos ellos con máximas superiores a 2.000 mm de media 
anual: 
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• En los Picos de Europa se superan, con mayor o menor holgura, los 2.000 mm 
en una amplia zona que rodea la depresión de Potes, tanto hacia el Este 
(cabeceras del Lamasón y Vendul, afluentes del Nansa), como hacia el Sur 
(cabeceras del Quiviesa, afluente del Deva), y muy especialmente, hacia el 
Oeste, en donde se alcanzan los 2.200 mm en el río Duje, afluente del Cares y 
los 2.500 mm en la cabecera del Dobra. 
• En el resto de Asturias, no se alcanzan los 2.000 mm más que en zonas muy 
localizadas de la divisoria con la Meseta Central, principalmente las cabeceras 
del San Isidro, afluente del Aller, y , con algo más de amplitud, del río Ibias. 
 
La orientación de las cordilleras, junto con la relativa depresión vasca, origina que las 
corrientes del Oeste, muy frecuentes, se torsionen hacia el Mediterráneo, adoptando 
los vientos una componente más del Norte. Esto, unido a la posición más cercana del 
País vasco al frente polar continental europeo en invierno, origina una pluviosidad 
anual mayor, en general, en la zona vasca, que en el resto de la zona cantábrica, lo 
que aumenta la inestabilidad y capacidad higrométrica de las masas de aire. 
 
El ciclo anual de precipitación se caracteriza por la existencia de lluvias en todos los 
meses del año, si bien con un mínimo pluviométrico en julio; junio y agosto reciben, sin 
embargo, unos aportes de agua relativamente importantes. El máximo pluviométrico 
se sitúa a finales del otoño o comienzo del invierno, presentando una punta secundaria 
en primavera. 
 
 
4.5.-Edafología, cubierta vegetal, infiltración y escorrentía  
 
Las unidades cartografiadas y que ocupan mayor superficie son los RANKERS y los 
CAMBISOLS (HUMIC Y CALCIC), los siguen en importancia los LUVISOLS 
(CHROMIC LUVISOLS) Y FLUVISOLS (EUTRIC FLUVISOLS) y finalmente, en 
manchas aisladas se presentan los LITHOSOLS (CALCARIC LITHOSOLS), 
HISTOSOLS (DYSTRIC HISTOSOLS) y PODSOLS (HUMIC PODSOLS).  
 
Un aspecto a comentar es la importancia que dentro de toda la Cuenca Norte tiene la 
acidez de los suelos, siendo el “encalado” práctica habitual para mejorar las 
características agronómicas de los mismos.  
 
 
 
Plan Norte II. Tipos de suelo 
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4.6.-Red fluvial  
 
Los ríos que desembocan en el mar Cantábrico son cortos, aunque en general 
caudalosos. Lo primero está justificado por la proximidad de la cordillera a la costa y lo 
segundo por las abundantes precipitaciones que recibe todo el sector septentrional de 
la Península, al estar abierto a los vientos marinos, en particular los del Noroeste que 
son los portadores de las lluvias. 
 
Las cuencas de los ríos que vierten al Cantábrico, se estructuran, como norma, en una 
serie de colectores que descienden desde las altas cumbres hasta el mar, a los que 
afluyen otros cauces menores de pequeña entidad y carácter normalmente torrencial y 
definen superficies en general reducidas, con la excepción en todo caso, del conjunto 
Nalón-Narcea y del Nervión. 
 
En la Cordillera Cantábrica los gradientes hacia el Norte son muy superiores a los de 
las vertientes meridionales. La costa cantábrica, en algunas zonas está apenas a 30 
km de la línea de cumbres, mientras que por el Sur, a la misma distancia, la Meseta se 
mantiene unos 900 m más alta. Por eso, ríos como el Sella o el Cares, en el entorno 
de los Picos de Europa, que es una avanzada cordillera hacia el litoral, han 
conseguido interiorizarse en ámbitos meseteños. En el primer caso el río drena hacia 
el Cantábrico la depresión de Sajambre, una vez salvada hacia el Sur, por erosión 
remontante, la línea principal de cumbres. El Cares, de acurdo con unos mecanismos 
posiblemente más complejos, ha atravesado el macizo montañoso y conduce hacia el 
océano las aguas que se recogen en la hoya de Valdeón. 
 
4.7.-Población 
 
La distribución de la población de la Cuenca Norte presenta una gran dispersión. De 
hecho, más del 45% de la población se encuentra en 33 poblaciones de más de 
10.000 habitantes, y el 10% lo hace en 16.993 núcleos de menos de 50 habitantes. 
 
Norte I. Padrón municipal a 1/1/2002 
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4.8.-Actividad económica 
 
Asturias tiene dos actividades económicas a destacar que son la minería del carbón y 
la siderurgia de base. Aunque de menor importancia tiene otras actividades 
industriales. Es también importante la actividad agropecuaria y aceptable la turística. 
La actividad minera se sitúa en el interior de la zona central y la industrial en la costa 
de la zona central. La población se concentra en la zona central, donde están los 
grandes núcleos (Oviedo, Gijón, Avilés, La Felguera y Mieres). Tanto al Oeste como al 
Este de la zona central la actividad económica es la agropecuaria. Tiene cierta 
importancia la producción hidroeléctrica con el aprovechamiento casi integral del río 
Navia, así como la de energía de puntas en la central reversible de Tanes. Es muy 
importante la producción de energía termo-eléctrica a partir del carbón. 
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
El río Casaño es un corto río de montaña del oriente de la región española de Asturias, 
afluente por la izquierda del río Cares y éste a su vez afluente del río Deva. Se 
enmarca en una zona de enorme belleza paisajística, discurriendo por su valle una 
hermosa y concurrida, en verano, ruta. 
 
• Nacimiento: cerca de los lagos de Enol, en el concejo asturiano de Onís. 
• Desembocadura: confluye con el río Cares en Arenas de Cabrales. 
• Longitud: 14 km. 
• Afluentes principales: no tiene. 
• Poblaciones que atraviesa: atraviesa las poblaciones cabraliegas de 
Carreña y Poo 
 
 
Los salmónidos son peces muy estrictos en cuanto a las condiciones del medio 
acuático en donde viven, y con muy poca capacidad para adaptarse a otras 
situaciones que no sean las propias naturales. Esto restringe su existencia a aguas 
claras y cristalinas, de curso rápido y temperatura fría. Es conocido por todos, la 
existencia de estos peces en los ríos de montaña y cursos de aguas cristalinas con 
rápidos saltos que favorecen la oxigenación del agua y que por su cercanía al 
nacimiento, no sufren las contaminaciones habituales procedentes de los núcleos 
urbanos y de los vertidos industriales, cada vez más frecuentes. 
 
El conocimiento de las exigencias biológicas de los salmónidos en cuanto a calidad del 
agua se refiere es fundamental, pues dirige al futuro piscicultor, hacia aquellas 
regiones o zonas ecológicas naturales que realmente presentan gran similitud con los 
ecosistemas acuáticos aptos para los salmónidos. 
 
Siguiendo a Wurtz (1961), distinguimos doce tipos de ecosistemas acuáticos en las 
regiones templadas, de los cuales, solamente los siguientes, presentan condiciones 
para la vida de los salmónidos: 
 
- El tipo número 1 se refiere a las aguas corrientes muy oxigenadas. No 
existe vegetación de tipo fanerogámico, pero abundan las algas, estando 
representada la fauna piscícola por el tímalo y la trucha común. La 
capacidad biogenética y la productividad piscícola, son considerables. 
 
- El tipo número 2 se refiere a las aguas de llanura puras y oxigenadas. Los 
componentes fitológicos comprenden Rodofíceas, Cianofíceas, Clorofíceas, 
Fanerógamas, etc., siendo los insectos acuáticos muy abundantes. La 
fauna piscícola está representada por la locha, anguila, colmilleja, piscardo, 
etc., pero fundamentalmente por la trucha común que es predominante. La 
capacidad biogenética y la producción piscícola son muy variables, en 
función de la naturaleza geológica del suelo y el entorno (forestal, agrícola o 
pastizal). 
 
- El tipo número 3 se refiere a las aguas de llanura medianamente 
oxigenadas. En estas zonas habitan barbos, ciprínidos, lucios y truchas en 
algunos tramos medios y altos. 
 
- El tipo número 4 se refiere a los grandes lagos alpinos oligotróficos, 
oxigenados en sus capas inferiores y carentes de cieno orgánico en el 
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fondo. La fauna está representada por abundante zooplacton y por peces 
tales como la trucha alpina, corégonos, trucha común y el gardón. 
 
- El tipo número 5 comprende las aguas  estancas y puras, como las que 
vienen de manantiales y fuentes. La fauna piscícola está representada por 
la trucha común, leucisco y salvelino. 
 
 
2.-CALIDAD DEL AGUA 
 
La calidad del agua que vamos a utilizar en un centro de alevinaje, viene dada por el 
conjunto de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 
 
Las propiedades físicas tales como temperatura, pH, oxígeno, turbidez, etc., pueden 
estar sometidas a variaciones bruscas por la influencia de factores externos, 
fundamentalmente cambios atmosféricos y climáticos. Las propiedades químicas, sin 
embargo, son mucho más estables y sus variaciones son mínimas, salvo en casos 
excepcionales en los que una contaminación puede producir efectos irreversibles. Las 
propiedades biológicas están condicionadas a la ausencia o presencia de agentes 
patógenos. 
 
 
3.-PROPIEDADES FÍSICAS 
 
3.1.-Temperatura 
 
La trucha y el salmón como peces poiquilotermos que son, no tienen capacidad para 
regular su temperatura corporal, dependiendo esta de la del medio acuático en que 
viva. 
 
La temperatura tiene una incidencia directa sobre la biología de los salmónidos, 
condiciona la maduración de las gónadas de los reproductores existentes en la 
instalación, el tiempo de incubación de los huevos hasta su eclosión, así como sobre 
el ritmo mensual de crecimiento de alevines y adultos, y especialmente sobre el grado 
de actividad metabólica. Indirectamente influye de forma fundamental en el agua de 
cultivo, pues la concentración de oxígeno disuelto en ella, la concentración de 
productos metabólicos (amoníaco) y el tiempo y grado de descomposición de los 
materiales depositados en el fondo de los estanques, depende precisamente de la 
temperatura. 
 
Los salmónidos en condiciones naturales, es un pez que puede vivir en aguas 
comprendidas entre 6 y 19ºC. La temperatura más adecuada, en la que sus funciones 
fisiológicas se realizan de forma óptima, es de 15ºC (Standard Environmental 
Temperature, SET), señalando Haskell que cada grado centígrado (ºC) por debajo del 
SET decrece el índice de crecimiento óptimo en un 8.25% (Haskell, 1955 Kennedy y 
Mihurs, 1969). Las temperaturas de desove e incubación de huevos, se encuentran 
comprendidas entre seis y doce grados centígrados. 
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Con aguas frías, el tiempo transcurrido para conseguir el tamaño es excesivamente 
largo y, por otro lado, con aguas calientes, aunque el crecimiento es más rápido, la 
cuantía de las producciones finales son comparativamente menores, pues en estas 
condiciones, las necesidades de oxígeno por parte de las truchas, son más altas y el 
oxígeno total aportado por un determinado caudal, sensiblemente menor. También la 
incidencia de la llamada patología de poblaciones, va a ser mucho mayor en 
temperaturas extremas. 
 
Más importancia tiene para la vida de los peces, los cambios bruscos de temperatura 
en un corto espacio de tiempo, que la temperatura propiamente alta, mantenida sin 
variaciones y a la cual se ha adaptado el pez, con mayor o menor dificultad, desde su 
nacimiento (Calderón, 1965). 
 
Según los análisis aportados por confederación la temperatura del agua oscila entre 
7,6 y 18,5 ºC. 
3.2.-Oxígeno disuelto 
 
El oxígeno disuelto en el agua es un elemento esencial. Los salmónidos tienen unas 
exigencias bastante estrictas frente a este factor, que ya por sí tiene carácter limitante 
para la práctica industrial de este cultivo. 
 
Con cifras inferiores a 5.5-5 mg / l de oxígeno la trucha tiene una gran dificultad para 
extraerlo del agua y transportarlo a través de las branquias al torrente circulatorio 
(Cameron y Davis, 1970). 
 
Sobre el oxígeno disuelto en el agua influyen numerosos factores, tanto físicos, como 
biológicos y químicos. Entre los primeros, tienen importancia los relacionados con la 
temperatura, presión atmosférica y salinidad. Se conoce con el nombre de tasa 
saturación de oxígeno la cantidad máxima de este gas que se puede disolver en el 
agua, en este caso en relación con la temperatura. Cuanta más alta sea esta, menor 
será la cantidad de oxígeno disuelto, es decir, son inversamente proporcionales. 
También hay que decir que cuanta más alta sea la temperatura, mayores  serán las 
necesidades de oxígeno por parte del pez. 
 
Es un hecho conocido que la presión atmosférica, varía con la altitud, latitud y 
condiciones climáticas. Cuanto menor sea la altitud sobre el nivel del mar, mayor será 
la presión atmosférica y mayor será la capacidad que tiene el agua para disolver 
oxígeno. 
 
Como es bien sabido, las tormentas y borrascas se acompañan de depresiones 
atmosféricas que dan lugar a una disminución de la concentración de oxígeno en el 
agua, pasando el excedente a la atmósfera. Estas pérdidas de oxígeno no suelen ser 
importantes, pero pueden coincidir otros factores acaecientes y poner en peligro la 
vida de los peces. 
 
Entre los factores biológicos que actúan disminuyendo la tasa de oxígeno, interesa 
recordar que las plantas por la noche absorben oxígeno y desprenden anhídrido 
carbónico, pudiendo dar origen a la asfixia si concurren circunstancias extremas. El 
segundo factor está en relación con el consumo de oxígeno que tiene lugar en los 
fenómenos de degradación de la materia orgánica, con el concurso de bacterias 
aerobias. Cuanta más materia orgánica se encuentre en degradación, mayor será el 
consumo de oxígeno a expensas del que inicialmente tiene el agua, este consumo 
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vienen dado por los que se llama Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda 
Química de Oxígeno (DQO). 
 
Por último, existen una serie de factores químicos que pueden dar origen a 
deplecciones de oxígeno. Algunos compuestos presentes accidentalmente en el agua, 
como son las contaminaciones por vertidos, empobrecen el contenido de este gas en 
el agua. 
 
Según los análisis aportados por confederación el oxígeno disuelto oscila entre 8,8 y 
14,3 mg/l. 
 
 3.3.-pH o potencial de hidrógeno 
 
El valor del pH viene determinado por la concentración de hidrogeniones (H+) del 
agua. Se expresa en una escala que varía entre 0 y 14. Si el agua tiene una fuerte 
concentración en (H+) es de carácter ácido, por el contrario, es de carácter básico 
cuando la concentración es débil. Si el pH es igual a 7.0, se dice que el agua es 
neutra; inferior a 7.0 es ácida y si es superior, la reacción es alcalina. 
 
El agua de lluvia teóricamente es pura y tiene un pH aproximado de 6.8-6.9 y en 
función de los terrenos que atraviesa al caer a la tierra, así se va a transformar, dando 
origen a aguas de diferentes pH. 
 
La estabilidad del pH viene dada por la presencia de lo que se conoce con el nombre 
de reserva alcalina o sistema tampón que en definitiva, depende de la concentración 
en las aguas de soluciones de carbonatos y bicarbonatos de todos los metales 
alcalinos y alcalino-térreos, que en cierta medida determinan la dureza de las aguas. 
 
Los trabajos realizados en los últimos treinta años por numerosos autores ponen de 
manifiesto que los valores normales de pH para el cultivo de salmónidos, varían entre 
5 y 9. 
 
La acción patógena de las aguas ácidas sobre los peces, se debe a la irritación que se 
produce en las branquias, que como reacción, se recubren de moco. En los estados 
más avanzados, conducen a la desestructuración histológica del epitelio (Day y 
Garside, 1976). La presencia de dióxidos de carbono en las aguas ácidas da origen a 
una acidificación más acentuada. Lo que origina en los peces alteraciones de la 
osmorregulación como consecuencia de una acidificación de la sangre. 
 
La acción patógena de las aguas básicas se debe a la sensibilidad que presenta el 
epitelio branquial de los peces, que reacciona segregando gran cantidad de moco, 
aparece hipertrofia de las células basales y en períodos de larga exposición, termina 
por producir una verdadera destrucción histológica. 
 
Según los análisis aportados por confederación el pH está comprendido entre 6,8 y 9. 
 
3.4.-Sólidos en suspensión  
 
Las materias en suspensión que puedan encontrarse en las aguas, bien sean de 
naturaleza mineral y orgánica, son las responsables de su turbidez en sus distintos 
grados. 
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Los efectos de las materias en suspensión tienen graves consecuencias en las 
distintas etapas de crecimiento, así los efectos sobre los huevos son muy graves, ya 
que la sedimentación de sólidos en suspensión sobre su superficie impide los 
intercambios gaseosos a través de la membrana, provocando gran mortandad y 
produciendo alevines con poca vitalidad, branquias irritadas con hiperqueratosis de la 
mucosa dificultando el paso de oxígeno. 
 
Además la turbidez reduce la penetración de luz en el agua, por lo que los peces 
tienen problemas para aprehender rápidamente la comida y aumentan más los sólidos 
en suspensión en el agua. 
 
Según los análisis aportados por confederación los sólidos en suspensión oscilan 
entre <1 y 9,74 mg/l. 
 
 
3.5.-Conductividad 
 
El grado de conductividad es una medida que expresa la conductancia de una 
columna de agua comprendida entre dos electrodos metálicos de un centímetro 
cuadrado de superficie, separando el uno del otro un centímetro, a una temperatura de 
20ºC. 
 
La mayoría de las especies acuáticas, soportan bien las distintas concentraciones de 
sales disueltas en el agua, encontrando para los salmónidos cifras de conductividad 
equivalentes a 560 uS / cm que son perfectamente toleradas, adquiriendo carácter 
peligroso cifras superiores a 600 uS / cm. 
 
Según los análisis aportados por confederación la conductividad está situada entre 
136 y 254 µS/cm a 20ºC 
 
 
4.-PROPIEDADES QUÍMICAS 
 
La composición química de las aguas consideradas como puras, se encuentra influida 
por la riqueza mineral de los terrenos por los que discurren, aunque, actualmente, gran 
parte de las aguas de los ríos llevan productos orgánicos y otros extraños a su 
naturaleza, procedentes de la contaminación ambiental. 
 
4.1.-Compuestos nitrogenados 
 
El amoníaco y los nitritos tienen carácter tóxico, y son, además productos principales 
de excreción del metabolismo. 
 
El nitrógeno amoniacal que se encuentra en los cursos de agua, tiene distintos 
orígenes. Uno de ellos es el agua de nieve y de lluvia, otros son la reducción de los 
nitratos por las bacterias autótrofas o por las arenas que contengan iones ferrosos, 
susceptibles de reducir nitratos. Los restos vegetales que arrastra el agua o los 
producidos en el propio estanque, junto con los animales muertos, son también el 
origen de la presencia de nitrógeno amoniacal después de la degradación de las 
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proteínas y de las materias nitrogenadas que entran en su composición. La presencia 
de nitrógeno amoniacal en cantidad relativamente importante, puede indicar la 
presencia de una contaminación por residuos de origen urbano o industrial. 
 
El amoníaco constituye una de las cadenas finales del complejo ciclo del nitrógeno. En 
su estado natural, es un gas soluble en agua en la que en función de una reacción de 
equilibrio, se encuentra en forma ionizada combinada, formando sales de amonio o en 
forma no ionizada, libre, tóxica para los peces. El porcentaje sobre el total que 
corresponde a esta forma libre, está en relación con la temperatura y pH del agua. 
 
Los nitritos son compuestos solubles en al agua y resultan de la oxidación del 
amoníaco, con el concurso de ciertas bacterias del substrato. Existen en las aguas 
contaminadas y ofrecen una gran toxicidad para los peces, por lo que las aguas que lo 
contengan, deben de ser rechazadas para piscicultura. 
 
Según los análisis aportados por confederación el amoniaco no ionizable (HN3) se 
encuentra entre <0,001 y 0,019 mg/l, el amoniaco total (NH4) entre 0,02 y 0,82 mg/l, 
los nitratos (NH3) entre <1 y 4 mg/l y por último los nitritos (NO2) entre 0,02 y <0,08 
mg/l. 
 
 
4.2.-Cloros y cloruros 
 
Son compuestos normales de las aguas que proceden del lavado de rocas y suelos 
salados y su importancia radica en las alteraciones que pueden originar en el medio 
interno del pez, especialmente en las especies migratorias (anádromos y catádromos). 
Cifras de 20 mg / l de cloruros pueden ser condicionadas normales para 
salmonicultura, adquiriendo carácter peligroso cuando sobrepasan límites de 50 mg / l. 
 
Según los análisis aportados por confederación los cloruros (Cl) están entre 9,9 y 1,29 
mg/l y el cloro residual (HOCl) menor de 0,05 mg/l. 
 
 
4.3.-Sulfatos 
 
Proceden generalmente de la descomposición de la materia orgánica existente en las 
aguas, aunque pueden también tener un origen mineral. Son las llamadas aguas 
seletinosas. Cifras de 2 hasta 100 mg / l pueden ser tolerables en salmonicultura, 
considerando como peligrosas todas aquellas que sobrepasen estos límites. 
 
Según los análisis aportados por confederación los sulfatos se encuentran entre <4 y 8 
mgSO4/l. 
 
4.4.-Fosfatos 
 
Los fosfatos en las aguas corrientes puras, son muy poco abundantes pero pueden ser 
muy manifiestos en aquellas que recogen vertidos urbanos por la presencia de 
polifosfatos que componen los detergentes o bien, en las que arrastran abonos 
agrícolas no consumidos. Los fosfatos no son tóxicos para los peces, aunque estos se 
encuentren en altas concentraciones, pero dan origen a una gran proliferación vegetal. 
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Según los análisis aportados por confederación los fosfatos se encuentra entre <0,02 y 
0,5 mgP2O5/l y <0,061y 0,38 mg PO43-//l. 
 
 
4.5.-Dióxido de carbono 
 
Existe en el agua dióxido de carbono procedente de la respiración de los animales y 
plantas que viven en ella, así como de la descomposición de la materia orgánica que 
pueda contener. El dióxido de carbono al combinarse con el agua, forma ácido 
carbónico, que es un ácido débil, muy inestable que tiende a disociarse en dióxido de 
carbono y agua, el ácido  acidifica el medio, pero dependiendo del contenido en bases 
de calcio y magnesio del agua,  forma carbonatos y bicarbonatos. 
 
No se tienen datos por parte de confederación de este compuesto. 
4.6.-Dureza 
 
La dureza de las aguas depende de su contenido en sales minerales, especialmente 
de calcio y magnesio y se expresa en grados franceses, de tal forma que un grado 
francés equivale a 10 mg / l de CaCO3. Su determinación tiene escasa importancia en 
salmonicultura. 
 
Según los análisis aportados por confederación la dureza total oscila entre 6,03 y 147 
mg CaCO3/l y la temporal entre 80,3 y 118 mg CaCO3/l. 
 
 
4.7.-Materia orgánica 
 
La determinación de la materia orgánica muestra el grado de contaminación por estos 
materiales y se expresa en mg / l. Las aguas naturales no polucionadas presentan 
cantidades mínimas, del orden de 10 a 20 mg / l. La cantidad total de materia orgánica 
de un agua se determina midiendo el oxígeno, en mg / l, cedido por el oxidante 
utilizado  para la oxidación de materia orgánica presente en la muestra, sin 
intervención de los organismos vivos (Demanda Química de Oxígeno). El grado de 
materia orgánica se determina también, por la cantidad de oxígeno disuelto necesario 
para asegurar la degradación, por vía biológica, de la materia orgánica, presentes en 
un litro de agua, a 20ºC y durante cinco días (Demanda Bioquímica de Oxígeno o 
DBO5). 
Según los análisis aportados por confederación la materia orgánica oscila entre 1 y 3 
mg DBO5/l. 
 
 
4.8.-Residuo seco 
 
El residuo seco es otra determinación habitual en los análisis de aguas aunque no es 
necesaria en piscicultura y representa a las substancias minerales y orgánicas que 
permanecen después de la evaporación de un volumen de agua, generalmente en un 
litro, calentando a 110ºC. 
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El crecimiento y desarrollo industrial de, en otros tiempos pequeños núcleos urbanos, 
con conducción y canalización de sus vertidos directamente a los ríos, ha provocado 
en estos últimos años, importantes contaminaciones orgánicas de cuencas donde se 
asentaban anteriormente piscifactorías. 
 
En los últimos tiempos es cada vez más frecuente la contaminación brusca o 
accidental del agua, generalmente por residuos industriales de vertidos a las aguas 
destinadas a una instalación piscícola, provocando en corto espacio de tiempo, una 
gran mortandad de peces. 
 
Son numerosos los compuestos químicos que accidentalmente pueden encontrarse en 
las aguas, con efectos nocivos para los salmónidos, dependiendo su toxicidad de las 
concentraciones alcanzadas, tiempo de actuación, características del medio, etc. 
(Brugs et al., 1977; Alabaster y Lloyd, 1982, etc.). Los más frecuentes son: 
 
- Cobre: el límite de toxicidad para los salmónidos es de 0.1 mg / l. 
- Cianuro: 0.05 mg / l, mortal a los cinco días. 
- Detergentes: detergentes aniónicos mortales a las 15 horas a una 
concentración de 5 mg / l en los alevines. 
- Hierro (sales de hierro): el hierro obtura las branquias depositándose en las 
secreciones mucosas bajo forma de hidróxido de hierro. Con valores de pH 
entre 6.5 y 7.5, una concentración de 0.9 mg / l tiene un efecto mortal. 
- Hidrógeno sulfurado: hasta 1 mg / l  
- Compuestos de mercurio: son tóxicos a la concentración de 0.002 mg 
(vertidos de las industrias de papel). 
- Fenoles: entre 0.1 y 0.2 mg / l. El límite de toxicidad es de 5 mg / l, que se 
hace mortal al llegar a 10 mg / l. 
- Taninos: valores de 2000 mg / l son tóxicos. 
- Cloro: los peces expuestas durante una hora a una concentración de 0.5 
mg / l de cloro, no se restablecen y mueren en 13 horas. 
 
5.-PROPIEDADES BIOLÓGICAS 
 
Se entiende por propiedades biológicas de las aguas, la capacidad que estas 
presentan para que se desarrolle en ellas una flora y fauna más o menos abundante. 
Esta biomasa será tanto más importante, cuanto mayor sea la cantidad de nutrientes 
minerales u orgánicos de que dispongan los organismos presentes en las aguas. Esta 
capacidad está pues, en cierto modo, condicionada no sólo por las características 
físicas y químicas, sino por su asentamiento en la naturaleza y, en definitiva, por el 
conjunto de factores que definen un determinado ecosistema acuático. 
 
Especial importancia tiene  conocer la riqueza vegetal del lecho del río, sobre todo 
aguas arriba de la captación. Conocido es que las plantas, bajo la acción de la luz, 
desprenden oxígeno y absorben anhídrido carbónico, presentándose el fenómeno 
contrario durante la noche. Los cursos de agua muy eutrofizados, ricos en vegetación, 
dan lugar a importantes deplecciones de oxígeno en el agua, durante las noches de 
verano y principios de otoño, cuando la temperatura del agua es alta, originándose 
concentraciones muy pobres de oxígeno en las aguas de la entrada. 
 
En estas mismas circunstancias, pueden observarse ligeras variaciones del pH 
durante la noche y el día. Durante la noche, la concentración de dióxido de carbono en 
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el agua es mayor y, por tanto, se originará una acidificación del agua (solubilización de 
los carbonatos y transformación en bicarbonatos) sucediendo lo contrario durante el 
día, pues las plantas no sólo no lo producen, sino que absorben el existente. 
 
La presencia y riqueza de microfauna, parásitos y bacterias de incidencia en los 
salmónidos, está condicionada a la temperatura del agua y a la contaminación 
orgánica, aunque su presencia o ausencia se encuentre también favorecida por otros 
factores. Así un estudio de los órganos más sensibles como las branquias y la piel en 
ejemplares salvajes nos permite conocer la presencia y la cantidad de estos. 
 
En consecuencia, la aptitud biológica de un ecosistema acuático para la vida 
salmonícola puede ser conocida por el hecho de comprobar la existencia de 
salmónidos en estado libre, situación que en el rio Casaño se produce. Es más, este 
río es una zona de desove tanto para trucha como para salmón y reo. 
 
 
6.-CALIDAD DESEABLE DEL AGUA 
 
- Temperatura ...........................................menor de 19ºC 
- Oxígeno disuelto (O2).............................más de 5.5 mg / l 
- Nitrógeno disuelto (N2)..........................más del 70% de saturación 
                      menor del 102% de saturación 
- pH............................................................entre 6.6 y 8 
- Amoníaco libre ( NH3 )......................... .menos de 0.06 mg / l 
- Amonio ( NH4 ).......................................menos de 0.3 mg / l 
- Nitritos ( NO2- ).......................................menos de 0.1 mg / l 
- Nitratos ( NO3- )......................................menos de 10 mg / l 
- Dióxido de carbono.................................menos de 15 mg / l 
- Alcalinidad en bicarbonatos (HCO3- ).....entre 10 y 40 mg / l 
- Calcio ( Ca2+ ).........................................entre 10 y 200 mg / l 
- Magnesio ( Mg 2+ ).................................menos de 0.02 mg / l 
- Cloruros(Cl- )...........................................menos de 40 mg / l 
- Sulfatos( SO4- )........................................menos de 50 mg /l 
- Sólidos en suspensión..............................menos de 30 mg / l 
- DBO........................................................menos de 10 mg / l 
- DQO........................................................menos de 30 mg / l 
- Cobre.......................................................menos de 0.07 mg / l 
- Cinc.........................................................menos de 0.03 mg / l 
- Plomo.......................................................menos de 0.01 mg / l 
- Mercurio..................................................menos de 0.001 mg / l 
- Fenoles....................................................menos de 1 mg / l 
- Conductividad a 20ºC.............................entre 20 y 500 µS (Siemens) 
 
 
7.-CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL AGUA 
 
Los datos han sido facilitados por la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte. Dichos datos corresponden a analíticas realizadas en Poo de 
Cabrales, unos 3 km rio debajo de donde se va situar la instalación y con peores 
características del agua. 
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NEOCODICA NOMBRE PROVINCIA MUNINOM NOM_CAU UTM_X UTM_Y HUSO   
CHC2046 POO DE CABRALES ASTURIAS CABRALES CASAÑO 351529 4796608    
 
A modo de resumen, estos son los principales datos aportados por confederación 
Parámetro Máximo Mínimo 
Temperatura ºC 18,5 7,6 
Oxígeno disuelto 14,3 8,8 
pH 9 6,8 
Sólidos en suspensión 
mg/l 
9,74 <1 
Conductividad µS/cm a 
20ºC 
254 136 
Amoniaco no ionizable 
mg/l 
0,019 <0,001 
Amoniaco total mg/l 0,82 0,002 
Nitratos mg/l 4 <1 
Nitritos mg/l <0,008 0,02 
Cloruros mg/l 1,29 9,9 
Cloro residual mg/l <0,05  
Sulfatos mg/l 8 4 
Fosfatos mg/l 0,5 0,02 
Dureza total mg/l 147 6,03 
Dureza temporal mg/l 118 80,3 
DBO5 mg/l 3 1 
 
 
Tabla nº11: Resumen principales parámetros análisis de agua del rio Casaño 
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ICA FECHA_M HORA_M PARAMETRO VALOR_T UNIDAD 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Amonio total mg/l NH4 0.82 mg  NH4/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Arsénico µg As/L <5 µg As/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Boro µg  B/L <100 µg  B/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Cadmio µg  Cd/L <0.2 µg  Cd/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Cianuro µg  CN/L <20 µg  CN/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Cloruros mg  Cl/L 9.9 mg  Cl/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Color en escala Pt 10 mg/L escala Pt 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 192 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Cromo total µg  Cr/L <20 µg  Cr/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 0.2 mg  O2/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <40 mg O2/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Fosfatos mg  P2O5/L 0.14 mg  P2O5/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Nitratos mg  NO3/L <1.0 mg  NO3/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Olor a 25º C 1 factor dilución 
CHC2046 23-ago-94 14:25 pH 7.7 Ud pH 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Plomo µg Pb/L <50 µg  Pb/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Sólidos en suspensión mg MES/L 2 mg MES/L 
CHC2046 23-ago-94 14:25 Temperatura agua ºC 17.1 ºC 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Amonio total mg/l NH4 0.33 mg  NH4/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Arsénico µg As/L <5 µg As/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Boro µg  B/L 300 µg  B/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Cadmio µg  Cd/L <0.2 µg  Cd/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Cianuro µg  CN/L <20 µg  CN/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Cloruros mg  Cl/L 14.2 mg  Cl/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Cobre µg  Cu/L <20 µg  Cu/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Coliformes fecales col/100 ml 1020 Col/100 ml 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Coliformes totales 37º C col/100 ml 4840 Col/100 ml 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Color en escala Pt 15 mg/L escala Pt 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 211 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Cromo total µg  Cr/L <20 µg  Cr/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.3 mg  O2/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L 93 mg O2/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Fosfatos mg  P2O5/L 0.17 mg  P2O5/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Nitratos mg  NO3/L 10.2 mg  NO3/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N <0.3 mg/L N 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Olor a 25º C 1 factor dilución 
CHC2046 02-ago-95 17:00 pH 8.0 Ud pH 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Plomo µg Pb/L <50 µg  Pb/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Sólidos en suspensión mg MES/L <1 mg MES/L 
CHC2046 02-ago-95 17:00 Temperatura agua ºC 18.1 ºC 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Amonio total mg/l NH4 0.20 mg  NH4/L 
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CHC2046 06-ago-97 17:30 Arsénico µg As/L <5 µg As/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Boro µg  B/L <50 µg  B/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Cadmio µg  Cd/L <0.2 µg  Cd/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Cianuro µg  CN/L <20 µg  CN/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Cloruros mg  Cl/L 9.7 mg  Cl/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Cobre µg  Cu/L <20 µg  Cu/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Coliformes fecales col/100 ml 840 Col/100 ml 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Coliformes totales 37º C col/100 ml 2960 Col/100 ml 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Color en escala Pt <5 mg/L escala Pt 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 147 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Cromo total µg  Cr/L <20 µg  Cr/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 2.2 mg  O2/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <50 mg O2/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Fosfatos mg  P2O5/L 0.26 mg  P2O5/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Nitratos mg  NO3/L <1 mg  NO3/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N 0.21 mg/L N 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 06-ago-97 17:30 pH 7.7 Ud pH 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Plomo µg Pb/L <50 µg  Pb/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Saturación de oxígeno disuelto %O2 98 % O2 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Sólidos en suspensión mg MES/L <1 mg MES/L 
CHC2046 06-ago-97 17:30 Temperatura agua ºC 17.3 ºC 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Amonio total mg/l NH4 <0.02 mg  NH4/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Arsénico µg As/L <5 µg As/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Boro µg  B/L <50 µg  B/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Cadmio µg  Cd/L <0.2 µg  Cd/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Cianuro µg  CN/L <20 µg  CN/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Cloruros mg  Cl/L 4.7 mg  Cl/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Cobre µg  Cu/L <20 µg  Cu/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Coliformes fecales col/100 ml 2867 Col/100 ml 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Coliformes totales 37º C col/100 ml 13000 Col/100 ml 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Color en escala Pt 20 mg/L escala Pt 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 217 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Cromo total µg  Cr/L <20 µg  Cr/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.1 mg  O2/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <15 mg O2/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Fosfatos mg  P2O5/L 0.10 mg  P2O5/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Nitratos mg  NO3/L <1 mg  NO3/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N 0.35 mg/L N 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 03-ago-98 19:10 pH 8.1 Ud pH 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Plomo µg Pb/L <50 µg  Pb/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
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CHC2046 03-ago-98 19:10 Saturación de oxígeno disuelto %O2 107 % O2 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Sólidos en suspensión mg MES/L 2 mg MES/L 
CHC2046 03-ago-98 19:10 Temperatura agua ºC 15.9 ºC 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Amonio total mg/l NH4 <0.06 mg  NH4/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Arsénico µg As/L <5 µg As/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Boro µg  B/L <50 µg  B/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Cadmio µg  Cd/L <0.2 µg  Cd/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Cianuro µg  CN/L <20 µg  CN/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Cloruros mg  Cl/L 7.7 mg  Cl/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Cobre µg  Cu/L <20 µg  Cu/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Coliformes fecales col/100 ml 2060 Col/100 ml 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Coliformes totales 37º C col/100 ml 2740 Col/100 ml 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Color en escala Pt 5 mg/L escala Pt 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 217 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Cromo total µg  Cr/L <20 µg  Cr/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.7 mg  O2/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <15 mg O2/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Fosfatos mg  P2O5/L 0.49 mg  P2O5/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Nitratos mg  NO3/L <1 mg  NO3/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N <0.1 mg/L N 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 09-ago-99 10:35 pH 7.5 Ud pH 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Plomo µg Pb/L <50 µg  Pb/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Saturación de oxígeno disuelto %O2 101 % O2 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Sólidos en suspensión mg MES/L 5 mg MES/L 
CHC2046 09-ago-99 10:35 Temperatura agua ºC 14.5 ºC 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Amonio total mg/l NH4 0.23 mg  NH4/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Arsénico µg As/L <9 µg As/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Boro µg  B/L ND µg  B/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Cadmio µg  Cd/L ND µg  Cd/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Cianuro µg  CN/L ND µg  CN/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Cloruros mg  Cl/L 6.3 mg  Cl/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Cobre µg  Cu/L ND µg  Cu/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Coliformes fecales col/100 ml 140 Col/100 ml 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Coliformes totales 37º C col/100 ml 1370 Col/100 ml 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Color en escala Pt 5 mg/L escala Pt 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 191 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Cromo total µg  Cr/L ND µg  Cr/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1 mg  O2/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <15 mg O2/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Fosfatos mg  P2O5/L 0.5 mg  P2O5/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Nitratos mg  NO3/L <1 mg  NO3/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N 0.6 mg/L N 
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CHC2046 07-ago-00 16:10 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 07-ago-00 16:10 pH 7.7 Ud pH 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Plomo µg Pb/L ND µg  Pb/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Saturación de oxígeno disuelto %O2 103 % O2 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Sólidos en suspensión mg MES/L 5 mg MES/L 
CHC2046 07-ago-00 16:10 Temperatura agua ºC 18.5 ºC 
CHC2046 17-sep-01 07:00 AlfaHCH µg/l ND µg/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Amonio total mg/l NH4 ND mg  NH4/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Arsénico µg As/L ND µg As/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Boro µg  B/L ND µg  B/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Cadmio µg  Cd/L <0.5 µg  Cd/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Cianuro µg  CN/L ND µg  CN/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Cloruros mg  Cl/L <5 mg  Cl/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Cobre µg  Cu/L ND µg  Cu/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Coliformes fecales col/100 ml 650 Col/100 ml 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Coliformes totales 37º C col/100 ml 6000 Col/100 ml 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Color en escala Pt 6 mg/L escala Pt 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 242 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Cromo total µg  Cr/L <0.5 µg  Cr/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 <2 mg  O2/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L ND mg O2/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Fosfatos mg  P2O5/L 0.16 mg  P2O5/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Nitratos mg  NO3/L 2.7 mg  NO3/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N <0.5 mg/L N 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 17-sep-01 07:00 pH 7.33 Ud pH 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Plomo µg Pb/L ND µg  Pb/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Saturación de oxígeno disuelto %O2 81.2 % O2 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Sólidos en suspensión mg MES/L 2.5 mg MES/L 
CHC2046 17-sep-01 07:00 Temperatura agua ºC 14 ºC 
CHC2046 09-sep-02 09:00 AlfaHCH µg/l ND µg/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Amonio total mg/l NH4 ND mg  NH4/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Arsénico µg As/L ND µg As/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Boro µg  B/L ND µg  B/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Cadmio µg  Cd/L <0.5 µg  Cd/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Cianuro µg  CN/L ND µg  CN/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Cloruros mg  Cl/L <5 mg  Cl/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Cobre µg  Cu/L <2.5 µg  Cu/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Coliformes fecales col/100 ml 2580 Col/100 ml 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Coliformes totales 37º C col/100 ml 18000 Col/100 ml 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Color en escala Pt 7 mg/L escala Pt 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 231 µS/cm a 20ºC 
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CHC2046 09-sep-02 09:00 Cromo total µg  Cr/L <0.5 µg  Cr/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 2 mg  O2/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Fosfatos mg  P2O5/L 0.02 mg  P2O5/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Nitratos mg  NO3/L 2.4 mg  NO3/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N 0.6 mg/L N 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.1 mg O2/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 pH 7.95 Ud pH 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Plomo µg Pb/L <5 µg  Pb/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Saturación de oxígeno disuelto %O2 96.8 % O2 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Sólidos en suspensión mg MES/L 2.2 mg MES/L 
CHC2046 09-sep-02 09:00 Temperatura agua ºC 11.3 ºC 
CHC2046 22-sep-03 10:05 AlfaHCH µg/l ND µg/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Arsénico µg As/L ND µg As/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Boro µg  B/L <10 µg  B/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Cadmio µg  Cd/L ND µg  Cd/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Cianuro µg  CN/L ND µg  CN/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Cloruros mg  Cl/L 8 mg  Cl/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Cobre µg  Cu/L <2.5 µg  Cu/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Coliformes fecales col/100 ml 56000 Col/100 ml 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Coliformes totales 37º C col/100 ml 18000000 Col/100 ml 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Color en escala Pt 5 mg/L escala Pt 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 254 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Cromo total µg  Cr/L ND µg  Cr/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 3 mg  O2/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Fosfatos mg  P2O5/L 0.12 mg  P2O5/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Nitratos mg  NO3/L 2.3 mg  NO3/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N 0.7 mg/L N 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.87 mg O2/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 pH 7.59 Ud pH 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Plomo µg Pb/L ND µg  Pb/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Saturación de oxígeno disuelto %O2 89.3 % O2 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Sólidos en suspensión mg MES/L 9.7 mg MES/L 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Temperatura agua ºC 15.1 ºC 
CHC2046 22-sep-03 10:05 Temperatura ambiente ºC 17.0 ºC 
CHC2046 28-sep-04 09:30 AlfaHCH µg/l <0.01 µg/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Arsénico µg As/L <9 µg As/L 
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CHC2046 28-sep-04 09:30 Boro µg  B/L <10 µg  B/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Cadmio µg  Cd/L <0.9 µg  Cd/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Cianuro µg  CN/L <20 µg  CN/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Cloruros mg  Cl/L <5 mg  Cl/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Cobre µg  Cu/L <2.5 µg  Cu/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Coliformes fecales col/100 ml 3550 Col/100 ml 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Coliformes totales 37º C col/100 ml 610000 Col/100 ml 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Color en escala Pt <3 mg/L escala Pt 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 238 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Cromo total µg  Cr/L <2 µg  Cr/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 3 mg  O2/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Fosfatos mg  P2O5/L 0.03 mg  P2O5/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Nitratos mg  NO3/L 1.9 mg  NO3/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N <0.5 mg/L N 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.15 mg O2/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 pH 7.86 Ud pH 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Plomo µg Pb/L 7 µg  Pb/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Salmonellas en colonias en 1000 ml Presenci Col/1000 ml 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Saturación de oxígeno disuelto %O2 87.2 % O2 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Sólidos en suspensión mg MES/L 2.6 mg MES/L 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Temperatura agua ºC 12.5 ºC 
CHC2046 28-sep-04 09:30 Temperatura ambiente ºC 8.8 ºC 
CHC2046 27-sep-05 09:15 AlfaHCH µg/l <0.01 µg/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Amonio total mg/l NH4 0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Arsénico µg As/L <9 µg As/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Boro µg  B/L <10 µg  B/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Cadmio µg  Cd/L <0.02 µg  Cd/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Cianuro µg  CN/L <20 µg  CN/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Cloruros mg  Cl/L <5 mg  Cl/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Cobre µg  Cu/L <2.5 µg  Cu/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Coliformes fecales col/100 ml 540 Col/100 ml 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Coliformes totales 37º C col/100 ml 7273 Col/100 ml 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Color en escala Pt 4 mg/L escala Pt 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 224 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Cromo total µg  Cr/L <2 µg  Cr/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 <2 mg  O2/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Fosfatos mg  P2O5/L 0.02 mg  P2O5/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Nitratos mg  NO3/L 4 mg  NO3/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N <0.5 mg/L N 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.73 mg O2/L 
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CHC2046 27-sep-05 09:15 pH 8.02 Ud pH 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Plomo µg Pb/L <5 µg  Pb/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Saturación de oxígeno disuelto %O2 99.6 % O2 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Sólidos en suspensión mg MES/L 3 mg MES/L 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Temperatura agua ºC 11.2 ºC 
CHC2046 27-sep-05 09:15 Temperatura ambiente ºC 11.5 ºC 
CHC2046 26-sep-06 13:30 AlfaHCH µg/l <0.01 µg/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Arsénico µg As/L <9 µg As/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Boro µg  B/L <10 µg  B/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Cadmio µg  Cd/L <0.9 µg  Cd/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Cianuro µg  CN/L <20 µg  CN/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Cloruros mg  Cl/L <5 mg  Cl/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Cobre µg  Cu/L <2.5 µg  Cu/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Coliformes fecales col/100 ml 730 Col/100 ml 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Coliformes totales 37º C col/100 ml 37000 Col/100 ml 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Color en escala Pt 5 mg/L escala Pt 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 177.7 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Cromo total µg  Cr/L <2 µg  Cr/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 <2 mg  O2/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Fosfatos mg  P2O5/L 0.07 mg  P2O5/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Nitratos mg  NO3/L 2.8 mg  NO3/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N <0.5 mg/L N 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.8 mg O2/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 pH 8.4 Ud pH 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Plomo µg Pb/L <5 µg  Pb/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Saturación de oxígeno disuelto %O2 94.7 % O2 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Sólidos en suspensión mg MES/L 1.3 mg MES/L 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Temperatura agua ºC 16.6 ºC 
CHC2046 26-sep-06 13:30 Temperatura ambiente ºC 22 ºC 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Cloruros mg  Cl/L 6 mg  Cl/L 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Color en escala Pt 5 mg/L escala Pt 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 138.7 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 2 mg  O2/L 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Fosfatos mg  P2O5/L 0.04 mg  P2O5/L 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Nitratos mg  NO3/L 1.6 mg  NO3/L 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.69 mg O2/L 
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CHC2046 09-abr-07 14:15 pH 7.39 Ud pH 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Saturación de oxígeno disuelto %O2 110.6 % O2 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Sólidos en suspensión mg MES/L 1.2 mg MES/L 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Temperatura agua ºC 11.8 ºC 
CHC2046 09-abr-07 14:15 Temperatura ambiente ºC 19.0 ºC 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Cloruros mg  Cl/L <5 mg  Cl/L 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Cobre µg  Cu/L <2.5 µg  Cu/L 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Coliformes fecales col/100 ml 920 Col/100 ml 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Coliformes totales 37º C col/100 ml 48000 Col/100 ml 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Color en escala Pt 4 mg/L escala Pt 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 176.6 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 2 mg  O2/L 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Fosfatos mg  P2O5/L 0.06 mg  P2O5/L 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Nitratos mg  NO3/L 1.5 mg  NO3/L 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N <0.5 mg/L N 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.13 mg O2/L 
CHC2046 18-jun-07 14:30 pH 7.75 Ud pH 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Saturación de oxígeno disuelto %O2 98.6 % O2 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Sólidos en suspensión mg MES/L 2.5 mg MES/L 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Temperatura agua ºC 18.3 ºC 
CHC2046 18-jun-07 14:30 Temperatura ambiente ºC 24.0 ºC 
CHC2046 10-sep-07 14:45 AlfaHCH µg/l <0.01 µg/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Arsénico µg As/L <9 µg As/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Boro µg  B/L <10 µg  B/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Cadmio µg  Cd/L <0.9 µg  Cd/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Cianuro µg  CN/L <20 µg  CN/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Cloruros mg  Cl/L <5 mg  Cl/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Cobre µg  Cu/L <2.5 µg  Cu/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Coliformes fecales col/100 ml 1360 Col/100 ml 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Coliformes totales 37º C col/100 ml 26000 Col/100 ml 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Color en escala Pt 5 mg/L escala Pt 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 193.0 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Cromo total µg  Cr/L <2 µg  Cr/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 <2 mg  O2/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Fosfatos mg  P2O5/L 0.05 mg  P2O5/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Nitratos mg  NO3/L 2.5 mg  NO3/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N <0.5 mg/L N 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.73 mg O2/L 
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CHC2046 10-sep-07 14:45 pH 7.64 Ud pH 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Plomo µg Pb/L <5 µg  Pb/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Saturación de oxígeno disuelto %O2 94.8 % O2 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Sólidos en suspensión mg MES/L 0.6 mg MES/L 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Temperatura agua ºC 17.6 ºC 
CHC2046 10-sep-07 14:45 Temperatura ambiente ºC 21.0 ºC 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Cloruros mg  Cl/L <5 mg  Cl/L 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Color en escala Pt 14 mg/L escala Pt 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 205.0 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 <2 mg  O2/L 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Fosfatos mg  P2O5/L 0.04 mg  P2O5/L 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Nitratos mg  NO3/L 1.4 mg  NO3/L 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 12.85 mg O2/L 
CHC2046 14-abr-08 11:45 pH 8.2 Ud pH 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Saturación de oxígeno disuelto %O2 114.7 % O2 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Sólidos en suspensión mg MES/L 2.6 mg MES/L 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Temperatura agua ºC 10.1 ºC 
CHC2046 14-abr-08 11:45 Temperatura ambiente ºC 11.0 ºC 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Cloruros mg  Cl/L <5 mg  Cl/L 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Cobre µg  Cu/L <2.5 µg  Cu/L 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Coliformes fecales col/100 ml 220 Col/100 ml 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Coliformes totales 37º C col/100 ml 7273 Col/100 ml 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Color en escala Pt 28 mg/L escala Pt 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 204.0 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 2 mg  O2/L 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Fosfatos mg  P2O5/L <0.02 mg  P2O5/L 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Nitratos mg  NO3/L 1 mg  NO3/L 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N 0.7 mg/L N 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.98 mg O2/L 
CHC2046 02-jun-08 11:00 pH 6.98 Ud pH 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Saturación de oxígeno disuelto %O2 88.6 % O2 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Sólidos en suspensión mg MES/L 3.6 mg MES/L 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Temperatura agua ºC 12.3 ºC 
CHC2046 02-jun-08 11:00 Temperatura ambiente ºC 16.0 ºC 
CHC2046 30-sep-08 10:45 AlfaHCH µg/l <0.01 µg/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Arsénico µg As/L <9 µg As/L 
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CHC2046 30-sep-08 10:45 Boro µg  B/L <10 µg  B/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Cadmio µg  Cd/L <0.9 µg  Cd/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Cianuro µg  CN/L <20 µg  CN/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Cloruros mg  Cl/L 5 mg  Cl/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Cobre µg  Cu/L <2.5 µg  Cu/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Coliformes fecales col/100 ml 2320 Col/100 ml 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Coliformes totales 37º C col/100 ml 89000 Col/100 ml 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Color en escala Pt 5 mg/L escala Pt 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 248.0 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Cromo total µg  Cr/L 2 µg  Cr/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 <2 mg  O2/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <20 mg O2/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Fosfatos mg  P2O5/L 0.04 mg  P2O5/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Nitratos mg  NO3/L 1.7 mg  NO3/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Nitrógeno Kjeldahl mg/L N 0.6 mg/L N 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Olor a 25º C 0 factor dilución 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.18 mg O2/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 pH 7.62 Ud pH 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Plomo µg Pb/L <5 µg  Pb/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Saturación de oxígeno disuelto %O2 109.1 % O2 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Sólidos en suspensión mg MES/L 1.2 mg MES/L 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Temperatura agua ºC 13.1 ºC 
CHC2046 30-sep-08 10:45 Temperatura ambiente ºC 17.0 ºC 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Arsénico µg As/L <4 µg As/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Boro µg  B/L <50 µg  B/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Cadmio µg  Cd/L <0.4 µg  Cd/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Calcio mg Ca/L 33.7 mg Ca/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Cloruros mg  Cl/L 3.75 mg  Cl/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Cobre µg  Cu/L <1 µg  Cu/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Color en escala Pt 8 mg/L escala Pt 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 187 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Cromo total µg  Cr/L <10 µg  Cr/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.9 mg  O2/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <100 mg O2/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Dureza Total en mg  CaCO3/L 90.3 mg  CaCO3/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Fosfatos mg  PO43-/L <0.061 mg  PO43-/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.7 mg O2/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 pH 7.21 Ud pH 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Plomo µg Pb/L <2 µg  Pb/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Saturación de oxígeno disuelto %O2 103 % O2 
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CHC2046 14-abr-09 11:07 Sólidos en suspensión mg MES/L 3.12 mg MES/L 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Temperatura agua ºC 9.4 ºC 
CHC2046 14-abr-09 11:07 Temperatura ambiente ºC 8.1 ºC 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Arsénico µg As/L <4.00 µg As/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Boro µg  B/L <50.0 µg  B/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Cadmio µg  Cd/L <0.40 µg  Cd/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Calcio mg Ca/L 27.8 mg Ca/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Cloruros mg  Cl/L 2.04 mg  Cl/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Cobre µg  Cu/L <1.00 µg  Cu/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Coliformes fecales col/100 ml 220 Col/100 ml 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Coliformes totales 37º C col/100 ml 800 Col/100 ml 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Color en escala Pt 5 mg/L escala Pt 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 168 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Cromo total µg  Cr/L <10.0 µg  Cr/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.5 mg  O2/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <100 mg O2/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Dureza Total en mg  CaCO3/L 74.0 mg  CaCO3/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Fosfatos mg  PO43-/L <0.061 mg  PO43-/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.6 mg O2/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 pH 7.29 Ud pH 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Plomo µg Pb/L <2.00 µg  Pb/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Saturación de oxígeno disuelto %O2 109 % O2 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Temperatura agua ºC 12.9 ºC 
CHC2046 08-jun-09 13:49 Temperatura ambiente ºC 22.0 ºC 
CHC2046 02-sep-09 21:00 AlfaHCH µg/l <0.020 µg/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Ametrina µg/L <0.020 µg/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Arsénico µg As/L <4.00 µg As/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Boro µg  B/L <50.0 µg  B/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Cadmio µg  Cd/L <0.40 µg  Cd/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Calcio mg Ca/L 46.6 mg Ca/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Cianuro µg  CN/L NR µg  CN/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Clorpirifos µg/l <0.020 µg/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Cloruros mg  Cl/L 3.67 mg  Cl/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Cobre µg  Cu/L 1.32 µg  Cu/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Coliformes fecales col/100 ml 3500 Col/100 ml 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Coliformes totales 37º C col/100 ml 7600 Col/100 ml 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Color en escala Pt 7 mg/L escala Pt 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 178 µS/cm a 20ºC 
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CHC2046 02-sep-09 21:00 Cromo total µg  Cr/L <10.0 µg  Cr/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 2.1 mg  O2/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Dem. Química O. al dicromato mg  O2/L <100 mg O2/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Dureza Total en mg  CaCO3/L 127 mg  CaCO3/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Fosfatos mg  PO43-/L 0.103 mg  PO43-/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.38 mg O2/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 pH 8.24 Ud pH 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Plomo µg Pb/L <2.00 µg  Pb/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Salmonellas en colonias en 1000 ml Ausencia Col/1000 ml 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Saturación de oxígeno disuelto %O2 92.4 % O2 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Temperatura agua ºC 14.7 ºC 
CHC2046 02-sep-09 21:00 Temperatura ambiente ºC 17.0 ºC 
CHC2046 24-feb-10   Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.010 mg  NH3/L 
CHC2046 24-feb-10   Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 24-feb-10   Calcio mg Ca/L 35.6 mg Ca/L 
CHC2046 24-feb-10   Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <5.0 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 24-feb-10   Cloruros mg  Cl/L <10.0 mg  Cl/L 
CHC2046 24-feb-10   Coliformes totales 37º C col/100 ml 42000 Col/100 ml 
CHC2046 24-feb-10   Conductividad eléctrica 20ºC "in situ" 172 µS/cm 
CHC2046 24-feb-10   Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 <5 mg  O2/L 
CHC2046 24-feb-10   Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1.6 mg O2/L 
CHC2046 24-feb-10   Dureza Permanente en mg  CaCO3/L <8.0 mg  CaCO3/L 
CHC2046 24-feb-10   Dureza temporal en mg  CaCO3/L 90 mg  CaCO3/L 
CHC2046 24-feb-10   Dureza Total en mg  CaCO3/L 79.2 mg  CaCO3/L 
CHC2046 24-feb-10   Fosfatos mg  PO43-/L 0.11 mg  PO43-/L 
CHC2046 24-feb-10   Fósforo total mg/L P <0.1 mg P/L 
CHC2046 24-feb-10   Nitratos mg  NO3/L 2.1 mg  NO3/L 
CHC2046 24-feb-10   Nitritos mg  NO2/L <0.01 mg  NO2/L 
CHC2046 24-feb-10   Oxígeno disuelto "in situ" 10.3 mg O2/L 
CHC2046 24-feb-10   pH "in situ" 8.4 ud pH 
CHC2046 24-feb-10   Saturación de oxígeno disuelto % O2 "in 97.4 % O2 
CHC2046 24-feb-10   Sólidos en suspensión mg MES/L 3.4 mg MES/L 
CHC2046 24-feb-10   Temperatura agua ºC 10.9 ºC 
CHC2046 24-feb-10   Temperatura ambiente ºC 23.9 ºC 
CHC2046 13-may-10   Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.005 mg  NH3/L 
CHC2046 13-may-10   Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 13-may-10   Calcio mg Ca/L 38.4 mg Ca/L 
CHC2046 13-may-10   Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L 12.1 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 13-may-10   Cloruros mg  Cl/L <10.0 mg  Cl/L 
CHC2046 13-may-10   Coliformes totales 37º C col/100 ml 1500 Col/100 ml 
CHC2046 13-may-10   Conductividad eléctrica 20ºC "in situ" 193 µS/cm 
CHC2046 13-may-10   Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 <5 mg  O2/L 
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CHC2046 13-may-10   Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1.9 mg O2/L 
CHC2046 13-may-10   Dureza Permanente en mg  CaCO3/L <8.0 mg  CaCO3/L 
CHC2046 13-may-10   Dureza temporal en mg  CaCO3/L 113 mg  CaCO3/L 
CHC2046 13-may-10   Dureza Total en mg  CaCO3/L 114 mg  CaCO3/L 
CHC2046 13-may-10   Fosfatos mg  PO43-/L 0.37 mg  PO43-/L 
CHC2046 13-may-10   Fósforo total mg/L P 0.1 mg P/L 
CHC2046 13-may-10   Nitratos mg  NO3/L 1.6 mg  NO3/L 
CHC2046 13-may-10   Nitritos mg  NO2/L <0.01 mg  NO2/L 
CHC2046 13-may-10   Oxígeno disuelto "in situ" 11.5 mg O2/L 
CHC2046 13-may-10   pH "in situ" 8.4 ud pH 
CHC2046 13-may-10   Saturación de oxígeno disuelto % O2 "in 102.3 % O2 
CHC2046 13-may-10   Sólidos en suspensión mg MES/L <2.0 mg MES/L 
CHC2046 13-may-10   Temperatura agua ºC 9.1 ºC 
CHC2046 13-may-10   Temperatura ambiente ºC 10.8 ºC 
CHC2046 28-jul-10   AlfaHCH µg/l <0.01 µg/L 
CHC2046 28-jul-10   Ametrina µg/L <0.01 µg/L 
CHC2046 28-jul-10   Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.005 mg  NH3/L 
CHC2046 28-jul-10   Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 28-jul-10   Arsénico µg As/L <1.0 µg As/L 
CHC2046 28-jul-10   Cadmio µg  Cd/L <0.050 µg  Cd/L 
CHC2046 28-jul-10   Calcio mg Ca/L 39.6 mg Ca/L 
CHC2046 28-jul-10   Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L 20 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 28-jul-10   Cianuro µg  CN/L <5 µg  CN/L 
CHC2046 28-jul-10   Cloro residual mg  HOCl/L <0.05 mg  HOCl/L 
CHC2046 28-jul-10   Cloroformo µg/l <0.5 µg/L 
CHC2046 28-jul-10   Clorpirifos µg/l <0.01 µg/L 
CHC2046 28-jul-10   Cloruros mg  Cl/L <10.0 mg  Cl/L 
CHC2046 28-jul-10   Cobre µg  Cu/L 1.1 µg  Cu/L 
CHC2046 28-jul-10   Coliformes totales 37º C col/100 ml 44000 Col/100 ml 
CHC2046 28-jul-10   Conductividad eléctrica 20ºC "in situ" 212 µS/cm 
CHC2046 28-jul-10   Cromo µg  Cr (VI)/L <5 µg  Cr (VI)/L 
CHC2046 28-jul-10   Cromo total µg  Cr/L <1.0 µg  Cr/L 
CHC2046 28-jul-10   Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 <2.0 mg  O2/L 
CHC2046 28-jul-10   Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1.5 mg O2/L 
CHC2046 28-jul-10   Dureza Permanente en mg  CaCO3/L 11.1 mg  CaCO3/L 
CHC2046 28-jul-10   Dureza temporal en mg  CaCO3/L 98 mg  CaCO3/L 
CHC2046 28-jul-10   Dureza Total en mg  CaCO3/L 109.1 mg  CaCO3/L 
CHC2046 28-jul-10   Fosfatos mg  PO43-/L 0.18 mg  PO43-/L 
CHC2046 28-jul-10   Fósforo total mg/L P <0.10 mg P/L 
CHC2046 28-jul-10   Nitratos mg  NO3/L 2 mg  NO3/L 
CHC2046 28-jul-10   Nitritos mg  NO2/L 0.02 mg  NO2/L 
CHC2046 28-jul-10   Oxígeno disuelto "in situ" 9.7 mg O2/L 
CHC2046 28-jul-10   pH "in situ" 8.7 ud pH 
CHC2046 28-jul-10   Plomo µg Pb/L <1.0 µg  Pb/L 
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CHC2046 28-jul-10   Saturación de oxígeno disuelto % O2 "in 114.6 % O2 
CHC2046 28-jul-10   Sólidos en suspensión mg MES/L 2 mg MES/L 
CHC2046 28-jul-10   Temperatura agua ºC 25 ºC 
CHC2046 28-jul-10   Temperatura ambiente ºC 30 ºC 
CHC2046 16-dic-10   Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.005 mg  NH3/L 
CHC2046 16-dic-10   Amonio total mg/l NH4 <0.05 mg  NH4/L 
CHC2046 16-dic-10   Calcio mg Ca/L 34.8 mg Ca/L 
CHC2046 16-dic-10   Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <5.0 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 16-dic-10   Cloruros mg  Cl/L <10.0 mg  Cl/L 
CHC2046 16-dic-10   Coliformes totales 37º C col/100 ml 7300 Col/100 ml 
CHC2046 16-dic-10   Conductividad eléctrica 20ºC "in situ" 221 µS/cm 
CHC2046 16-dic-10   Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 <5 mg  O2/L 
CHC2046 16-dic-10   Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1.8 mg O2/L 
CHC2046 16-dic-10   Dureza Permanente en mg  CaCO3/L 8.1 mg  CaCO3/L 
CHC2046 16-dic-10   Dureza temporal en mg  CaCO3/L 92.9 mg  CaCO3/L 
CHC2046 16-dic-10   Dureza Total en mg  CaCO3/L 101 mg  CaCO3/L 
CHC2046 16-dic-10   Fosfatos mg  PO43-/L 0.23 mg  PO43-/L 
CHC2046 16-dic-10   Fósforo total mg/L P <0.10 mg P/L 
CHC2046 16-dic-10   Nitratos mg  NO3/L 2 mg  NO3/L 
CHC2046 16-dic-10   Nitritos mg  NO2/L <0.01 mg  NO2/L 
CHC2046 16-dic-10   Oxígeno disuelto "in situ" 11.8 mg O2/L 
CHC2046 16-dic-10   pH "in situ" 8.1 ud pH 
CHC2046 16-dic-10   Saturación de oxígeno disuelto % O2 "in 100.2 % O2 
CHC2046 16-dic-10   Sólidos en suspensión mg MES/L <2.0 mg MES/L 
CHC2046 16-dic-10   Temperatura agua ºC 7.6 ºC 
CHC2046 16-dic-10   Temperatura ambiente ºC 8.1 ºC 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Calcio mg Ca/L 36.9 mg Ca/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <7.00 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Cloruros mg  Cl/L 2.3 mg  Cl/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 185 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 2.6 mg  O2/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 3.1 mg O2/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L 6.03 mg  CaCO3/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 93.9 mg  CaCO3/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Dureza Total en mg  CaCO3/L 99.9635 mg  CaCO3/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Fosfatos mg  PO43-/L <0.061 mg  PO43-/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Fósforo total mg/L P <0.050 mg P/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Nitritos mg  NO2/L <0.020 mg  NO2/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 12.4 mg O2/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 pH 8.3 Ud pH 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Saturación de oxígeno disuelto %O2 109 % O2 
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CHC2046 07-feb-11 13:15 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Temperatura agua ºC 8.9 ºC 
CHC2046 07-feb-11 13:15 Temperatura ambiente ºC 10.7 ºC 
CHC2046 17-may-11 12:50 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L 0.002 mg  NH3/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Amonio total mg/l NH4 0.031 mg  NH4/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Calcio mg Ca/L 43.7 mg Ca/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <7.00 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Cloruros mg  Cl/L 3.68 mg  Cl/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 197 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 17-may-11 12:50 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.7 mg  O2/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 2.1 mg O2/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L 14.2 mg  CaCO3/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 104 mg  CaCO3/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Dureza Total en mg  CaCO3/L 118 mg  CaCO3/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Fosfatos mg  PO43-/L <0.061 mg  PO43-/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Fósforo total mg/L P <0.050 mg P/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Nitritos mg  NO2/L <0.020 mg  NO2/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.2 mg O2/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 pH 8.4 Ud pH 
CHC2046 17-may-11 12:50 Saturación de oxígeno disuelto %O2 112 % O2 
CHC2046 17-may-11 12:50 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 17-may-11 12:50 Temperatura agua ºC 15.2 ºC 
CHC2046 17-may-11 12:50 Temperatura ambiente ºC 19.6 ºC 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L 0.004 mg  NH3/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Amonio total mg/l NH4 0.094 mg  NH4/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Arsénico µg As/L <4.00 µg As/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Cadmio µg  Cd/L <0.40 µg  Cd/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Calcio mg Ca/L 44 mg Ca/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <7.00 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Cianuro µg  CN/L NR µg  CN/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Cloro residual mg  HOCl/L <0.05 mg  HOCl/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Cloruros mg  Cl/L 3.65 mg  Cl/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Cobre µg  Cu/L 1.2 µg  Cu/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 217 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Cromo µg  Cr (VI)/L <25.0 µg  Cr (VI)/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Cromo total µg  Cr/L <10.0 µg  Cr/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 2.9 mg  O2/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1.6 mg O2/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L <3.00 mg  CaCO3/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 118 mg  CaCO3/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Dureza Total en mg  CaCO3/L 120 mg  CaCO3/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Fosfatos mg  PO43-/L <0.061 mg  PO43-/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Fósforo total mg/L P <0.050 mg P/L 
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CHC2046 16-ago-11 10:15 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Nitritos mg  NO2/L <0.020 mg  NO2/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.5 mg O2/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 pH 8.2 Ud pH 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Plomo µg Pb/L <2.0 µg  Pb/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Saturación de oxígeno disuelto %O2 106 % O2 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Temperatura agua ºC 15.6 ºC 
CHC2046 16-ago-11 10:15 Temperatura ambiente ºC 20.7 ºC 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Calcio mg Ca/L 43.0 mg Ca/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <7.00 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Cloruros mg  Cl/L 1.77 mg  Cl/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 197 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 2.2 mg  O2/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 3.7 mg O2/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L 11.70 mg  CaCO3/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 103 mg  CaCO3/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Dureza Total en mg  CaCO3/L 114 mg  CaCO3/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Fosfatos mg  PO43-/L <0.061 mg  PO43-/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Fósforo total mg/L P <0.050 mg P/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Nitritos mg  NO2/L <0.020 mg  NO2/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.8 mg O2/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 pH 8.30 Ud pH 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Saturación de oxígeno disuelto %O2 111 % O2 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Temperatura agua ºC 11.6 ºC 
CHC2046 08-nov-11 14:30 Temperatura ambiente ºC 14.2 ºC 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L 0.019 mg  NH3/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Amonio total mg/l NH4 0.11 mg  NH4/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Calcio mg Ca/L 38.4 mg Ca/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <7.00 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Cloruros mg  Cl/L 2.76 mg  Cl/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 136 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.2 mg  O2/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1 mg O2/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L 7 mg  CaCO3/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 95.9 mg  CaCO3/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Dureza Total en mg  CaCO3/L 103 mg  CaCO3/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Fosfatos mg  PO43-/L <0.061 mg  PO43-/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Fósforo total mg/L P <0.050 mg P/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
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CHC2046 27-mar-12 12:30 Nitritos mg  NO2/L <0.008 mg  NO2/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 14.3 mg O2/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 pH 9 Ud pH 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Saturación de oxígeno disuelto %O2 129 % O2 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Temperatura agua ºC 11.2 ºC 
CHC2046 27-mar-12 12:30 Temperatura ambiente ºC 21.5 ºC 
CHC2046 08-may-12 12:30 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Calcio mg Ca/L 69.2 mg Ca/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <7.00 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Cloruros mg  Cl/L 1.6 mg  Cl/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 148 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 08-may-12 12:30 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 0.9 mg  O2/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1.2 mg O2/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L 147 mg  CaCO3/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 80.3 mg  CaCO3/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Dureza Total en mg  CaCO3/L 227 mg  CaCO3/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Fosfatos mg  PO43-/L <0.061 mg  PO43-/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Fósforo total mg/L P <0.050 mg P/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Nitritos mg  NO2/L <0.008 mg  NO2/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.8 mg O2/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 pH 8.3 Ud pH 
CHC2046 08-may-12 12:30 Saturación de oxígeno disuelto %O2 95.5 % O2 
CHC2046 08-may-12 12:30 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 08-may-12 12:30 Temperatura agua ºC 9.9 ºC 
CHC2046 08-may-12 12:30 Temperatura ambiente ºC 23 ºC 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Calcio mg Ca/L 35.7 mg Ca/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <7.00 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Cloruros mg  Cl/L 5.6 mg  Cl/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 205 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.9 mg  O2/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 3.2 mg O2/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L <3.00 mg  CaCO3/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 94.5 mg  CaCO3/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Dureza Total en mg  CaCO3/L 97.4 mg  CaCO3/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Fosfatos mg  PO43-/L <0.200 mg  PO43-/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Fósforo total mg/L P <0.050 mg P/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Nitratos mg  NO3/L 3.86 mg  NO3/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Nitritos mg  NO2/L 0.0088 mg  NO2/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.31 mg O2/L 
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CHC2046 18-oct-12 12:25 pH 8.22 Ud pH 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Saturación de oxígeno disuelto %O2 82.1 % O2 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Sólidos en suspensión mg MES/L 9.74 mg MES/L 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Temperatura agua ºC 9.8 ºC 
CHC2046 18-oct-12 12:25 Temperatura ambiente ºC 10.8 ºC 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Calcio mg Ca/L 29.3 mg Ca/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <20.0 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Cloruros mg  Cl/L 2.88 mg  Cl/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 207 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.6 mg  O2/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1.3 mg O2/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L <3.00 mg  CaCO3/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 93.7 mg  CaCO3/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Dureza Total en mg  CaCO3/L 79.3 mg  CaCO3/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Fosfatos mg  PO43-/L 0.33 mg  PO43-/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Fósforo total mg/L P 0.152 mg P/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Nitritos mg  NO2/L <0.008 mg  NO2/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.1 mg O2/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 pH 8.25 Ud pH 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Saturación de oxígeno disuelto %O2 95.9 % O2 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Temperatura agua ºC 8.9 ºC 
CHC2046 12-dic-12 10:05 Temperatura ambiente ºC 3.7 ºC 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Calcio mg Ca/L 36.8 mg Ca/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <20.0 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Cloruros mg  Cl/L 1.29 mg  Cl/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 177 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.8 mg  O2/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1 mg O2/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L <20.0 mg  CaCO3/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 84.4 mg  CaCO3/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Dureza Total en mg  CaCO3/L 98.5 mg  CaCO3/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Fosfatos mg  PO43-/L <0.200 mg  PO43-/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Fósforo total mg/L P <0.050 mg P/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Nitritos mg  NO2/L <0.008 mg  NO2/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.2 mg O2/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 pH 8.24 Ud pH 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Saturación de oxígeno disuelto %O2 94.9 % O2 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 
28 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   ANEJO Nº3: ESTUDIO DEL RIO 
 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Temperatura agua ºC 8.2 ºC 
CHC2046 19-feb-13 12:15 Temperatura ambiente ºC 9.9 ºC 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L 0.003 mg  NH3/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Amonio total mg/l NH4 0.08 mg  NH4/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Calcio mg Ca/L 40.9 mg Ca/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <20.0 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Cloruros mg  Cl/L 3.4 mg  Cl/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Coliformes totales 37º C col/100 ml 4100 Col/100 ml 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 185 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.2 mg  O2/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L <0.9 mg O2/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L 16.1 mg  CaCO3/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 93.9 mg  CaCO3/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Dureza Total en mg  CaCO3/L 110 mg  CaCO3/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Fosfatos mg  PO43-/L <0.200 mg  PO43-/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Fósforo total mg/L P <0.050 mg P/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Nitritos mg  NO2/L <0.008 mg  NO2/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.79 mg O2/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 pH 8.26 Ud pH 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Saturación de oxígeno disuelto %O2 91.5 % O2 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Temperatura agua ºC 12.3 ºC 
CHC2046 02-jul-13 10:15 Temperatura ambiente ºC 16.4 ºC 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Calcio mg Ca/L 41.6 mg Ca/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <20.0 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Cloruros mg  Cl/L 4.28 mg  Cl/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 238 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 19 mg  O2/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 12.5 mg O2/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L <20.0 mg  CaCO3/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 103 mg  CaCO3/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Dureza Total en mg  CaCO3/L 114 mg  CaCO3/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Fosfatos mg  PO43-/L 0.38 mg  PO43-/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Fósforo total mg/L P 0.159 mg P/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Nitritos mg  NO2/L 0.0164 mg  NO2/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.42 mg O2/L 
CHC2046 07-oct-13 14:00 pH 8.54 Ud pH 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Saturación de oxígeno disuelto %O2 99.7 % O2 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
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CHC2046 07-oct-13 14:00 Temperatura agua ºC 18.1 ºC 
CHC2046 07-oct-13 14:00 Temperatura ambiente ºC 21 ºC 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Amonio total mg/l NH4 0.032 mg  NH4/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Calcio mg Ca/L 31.9 mg Ca/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <20.0 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Cloruros mg  Cl/L 5.06 mg  Cl/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 193 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.8 mg  O2/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1.4 mg O2/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L <20.0 mg  CaCO3/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 89.2 mg  CaCO3/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Dureza Total en mg  CaCO3/L 86.2 mg  CaCO3/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Fosfatos mg  PO43-/L NR mg  PO43-/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Fósforo total mg/L P <0.020 mg P/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Nitritos mg  NO2/L <0.008 mg  NO2/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.8 mg O2/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 pH 8.24 Ud pH 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Saturación de oxígeno disuelto %O2 93.3 % O2 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Sólidos en suspensión mg MES/L <3.0 mg MES/L 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Temperatura agua ºC 8.2 ºC 
CHC2046 04-feb-14 10:45 Temperatura ambiente ºC 11 ºC 
CHC2046 08-may-14 11:00 Amoníaco no ionizado mg  NH3/L <0.001 mg  NH3/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Amonio total mg/l NH4 <0.020 mg  NH4/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Arsénico µg As/L <2.00 µg As/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Boro µg  B/L <20.0 µg  B/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Cadmio µg  Cd/L <0.020 µg  Cd/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Calcio mg Ca/L 35.2 mg Ca/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Carbonatos mg/Lmg  CO3Ca/L <20.0 mg  CO3Ca/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Cloruros mg  Cl/L 2.9 mg  Cl/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Cobre µg  Cu/L <1.00 µg  Cu/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Conductividad Electrica a 20 ºC µS/cm 180 µS/cm a 20ºC 
CHC2046 08-may-14 11:00 Cromo total µg  Cr/L <10.0 µg  Cr/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Dem. Bioquímica de oxígeno 5dias mg/l O2 1.1 mg  O2/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Dem. Química O. permanganato mg  O2/L 1.2 mg O2/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Dureza Permanente en mg  CaCO3/L <20.0 mg  CaCO3/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Dureza temporal en mg  CaCO3/L 93.8 mg  CaCO3/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Dureza Total en mg  CaCO3/L 95.4 mg  CaCO3/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Fosfatos mg  PO43-/L <0.200 mg  PO43-/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Fósforo total mg/L P <0.020 mg P/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Nitratos mg  NO3/L <3.00 mg  NO3/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Nitritos mg  NO2/L <0.008 mg  NO2/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.5 mg O2/L 
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CHC2046 08-may-14 11:00 pH 8.66 Ud pH 
CHC2046 08-may-14 11:00 Plomo µg Pb/L <2.0 µg  Pb/L 
CHC2046 08-may-14 11:00 Saturación de oxígeno disuelto %O2 82.1 % O2 
CHC2046 08-may-14 11:00 Temperatura agua ºC 12.6 ºC 
CHC2046 08-may-14 11:00 Temperatura ambiente ºC 16.5 ºC 
 
Tabla nº12: Análisis de agua del rio Casaño 
 
 
8.-CAUDALES DEL RIO 
 
No existen estaciones de aforo en el rio Casaño, lo más cercano es la que existe en 
Mier, pero en el rio Cares. 
 
Sus mediciones oscilan entre la crecida de fecha 7/02/12 con un caudal de 216 m3/s y 
la mínima del de 12/09/12 con un caudal de 1,84 m3/s. 
 
Según la estación de aforos, la superficie de la cuenca es de 455 km2 siendo la total 
del rio 496 km2. 
 
La superficie  de la cuenca vertiente calculada para el rio Casaño en la zona donde se 
ubica el Centro de Alevinaje es de 54 km2. 
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Por lo tanto, al ser cuencas, estructuras parecidas y precipitaciones similares, 
realizando una regla de tres, los datos de caudales máximos es de 25,63 m3/s y de 
0,22 m3/s para los momentos de caudales mínimos.  
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1.-SISTEMÁTICA DE LA TRUCHA COMÚN 
 
• Superclase: Gnathostomata 
• Clase: Osteichtyches 
• Subclase: Actinopterigios 
• Orden: Salmoniformes 
• Suborden: Salmonoidei 
• Familia: Salmonidae 
• Subfamilia: Salmoninae 
• Género: Salmo 
• Especie: Salmo trutta 
• Nombre vulgar: Trucha común 
   
 
2.-SISTEMÁTICA DEL SALMÓN ATLÁNTICO 
 
• Superclase: Gnathostomata 
• Clase: Osteichtyches 
• Subclase: Actinopterigios 
• Orden: Salmoniformes 
• Suborden: Salmonoidei 
• Familia: Salmonidae 
• Subfamilia: Salmoninae 
• Género: Salmo 
• Especie: Salmo salar 
• Nombre vulgar: Salmón atlántico 
 
 
3.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
SALMONIFORMES 
 
El salmón y la trucha común pertenecen a la familia de los salmónidos, que a su vez 
pertenecen a los Clupeiformes o Isospándilos,  lo que significa que tienen vértebras 
más o menos iguales en longitud además de la vejiga natatoria en conexión con el 
esófago por un conducto llamado conducto neumático y las aletas pelvianas en 
posición abdominal. 
 
El orden tiene subagrupaciones, en concreto la  familia salmoniforme presenta una 
pequeña aleta adiposa en la parte superior del dorso, entre la aleta dorsal y caudal. 
 
La trucha de río es un pez de forma fusiforme, cubierto de pintas negras y rojas que 
suelen estar rodeadas de un halo blanquecino. Entre la aleta dorsal y la aleta caudal 
dispone de una aleta adiposa con una característica mancha rojiza en el borde. Esas 
características, junto con la aleta caudal, casi sin escotadura, y la mayor longitud de la 
boca, que rebasa la vertical del ojo, permiten diferenciarla de los juveniles de salmón, 
con los que comparte hábitat.  
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La forma migradora, el reo, al llegar al mar, adquiere la tonalidad plateada 
característica de los peces marinos, con pocas manchas negras y casi ninguna roja. 
 
La trucha de río (Salmo trutta) se distribuye por la mayor parte de Europa, Asia Menor 
y el norte de África.  
 
En la Península Ibérica, Salmo trutta  habita la práctica totalidad de los ríos del norte 
de Portugal, Galicia, la cornisa cantábrica y Los Pirineos, estando sólo ausente de los 
cauces con aguas más contaminadas. Al sur de la Cordillera Cantábrica su distribución 
se restringe a los tramos más altos de los ríos, principalmente en el Sistema Central y 
el Sistema Ibérico. Falta en las cuencas media y baja del Duero y el Ebro y en la 
mayor parte de los ríos de la mitad meridional de la península, de aguas 
excesivamente cálidas y menos oxigenadas.  
 
El reo, se distribuye principalmente por Galicia y las rías cantábricas, en un área 
coincidente a grandes rasgos con el del salmón. Sin embargo, resulta especialmente 
abundante en las rías gallegas, donde los ambientes típicamente marinos se 
prolongan varios kilómetros al interior del continente. En Asturias existen poblaciones 
reproductoras de reo en las aguas de los ríos Deva, Sella, Narcea y Navia, hasta las 
grandes presas, Eo, Esva, Porcía, Bedón, Purón, Esqueiro y Negro. 
 
Por su parte, el salmón es el pez de mayor tamaño que puede encontrarse en los ríos 
de la cornisa cantábrica 
 
A lo largo de su complejo ciclo vital el salmón pasa por diferentes fases en los que 
sufre notables cambios morfológicos. El adulto que remonta los ríos es un pez de gran 
tamaño, hasta 1 m de longitud y algo más de 15 kg de peso. El cuerpo es esbelto y 
comprimido lateralmente, con un acusado estrechamiento en el pedúnculo caudal que 
se denomina muñeca. Entre la aleta dorsal y caudal dispone de una pequeña aleta 
adiposa común también en la trucha. Los flancos son plateados y el dorso de color 
azul metalizado, cubierto de manchas oscuras en forma de aspa que se hacen más 
escasas en torno a la cabeza o bajo la línea lateral, en la mitad inferior del animal.  
 
Llegado el momento de la reproducción el color plateado de los flancos se torna 
cobrizo y la mandíbula inferior se desarrolla notablemente, curvándose hacia arriba 
para formar una especie de gancho. 
 
El salmón atlántico se reproduce exclusivamente en los cursos de agua que 
desembocan en las costas europea y americana del Atlántico Norte, situándose en la 
Península Ibérica su límite meridional de distribución. No cabe duda de que la especie 
se hace más vulnerable en los ríos ibéricos debido a su marginalidad. Así, a lo largo 
del siglo pasado ha desaparecido de los ríos situados entre el Duero y el Miño y sólo 
aparece esporádicamente en los ríos gallegos y vascos, concentrándose la mayor 
parte de las poblaciones en los cauces de Asturias y Cantabria.  
 
Los individuos jóvenes son muy parecidos a las truchas, luciendo frecuentes manchas 
circulares de colores negro a rojizo que han dado lugar a su denominación de pintos. 
Las diferencias más evidentes con respecto a la trucha son: el cuerpo más esbelto, la 
muñeca más estrecha y la escotadura más pronunciada de la aleta caudal. Además, la 
boca es más corta que la de la trucha, sin llegar a rebasar la vertical del ojo como 
ocurre en ésta. 
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4.-ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LOS SALMÓNIDOS 
 
Los salmónidos más representativos de nuestra fauna piscícola pertenecen al género 
Salmo y es la trucha común o Salmo trutta fario, la variedad endémica y sedentaria 
más ampliamente extendida, encontrándose en gran cantidad de ríos y arroyos de 
nuestra península. 
 
El salmón del atlántico o Salmo salar en la actualidad su presencia queda reducida a 
algunos ríos de la cornisa cantábrica, a donde entra procedente del mar en la época 
de desove. 
 
Ambas especies tienen una gran importancia como patrimonio piscícola y deportivo en 
nuestro país, aunque en los últimos tiempos son alarmantes las escasas capturas que 
se realizan, probablemente por el deterioro progresivo de los cursos acuáticos 
naturales. 
   Imagen nº14: Trucha común 
 
 
4.1.-La trucha común 
 
Las truchas, son peces que ocupan en la naturaleza espacios acuáticos con aguas 
puras y cristalizas, que discurren por cauces con notables desniveles topográficos, que 
originan rápidos, saltos y cascadas, típicos de los ríos de alta montaña.  
 
Son peces de aguas frías, aunque el grado de tolerancia a la temperatura es amplio, 
especialmente en la trucha arco iris, que subsiste en temperaturas mantenidas de 
25ºC, durante varios días. Los límites inferiores se encuentran próximos a la 
congelación del agua, pero para que la especie se desarrolle con éxito se necesitan 
temperaturas más moderadas. 
 
Sus necesidades respiratorias requieren altas concentraciones de oxígeno en el agua, 
por lo que en la naturaleza se distribuyen preferentemente en los tramos de los ríos 
que ofrecen estas características. 
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Los ríos alcalinos suelen albergar una fauna salmonícola superior, debido a que la 
riqueza mineral promueve la existencia de animales acuáticos de los que se alimenta 
la trucha. Sin embargo, en salmonicultura, se prefieren las aguas ligeramente ácidas, 
pues los productos tóxicos, precedentes de la alimentación artificial de los peces, 
muestran, en estas condiciones, efectos amortiguados. 
 
Las truchas toleran mal las poluciones acuáticas y son muy sensibles a las 
contaminaciones orgánicas, así como a numerosos productos que de forma accidental 
se encuentren ocasionalmente en las aguas. 
 
Un hábitat se encuentra definido, no sólo por las aguas, por el volumen estacional del 
caudal etc., sino también por factores topográficos de pendiente y anchura, así como 
por la naturaleza del propio río. 
 
En términos generales, la trucha evita los grandes desniveles que provocan saltos, 
cascadas o caídas. Los rápidos son frecuentados por truchas pequeñas y por alguna 
grande que remontan al atardecer. En el contorno, generalmente, se originan 
pequeños espacios, al abrigo de la corriente, que son lugares de atracción para las 
truchas y puestos de observación para capturar alimentos. Los lugares de mayor 
profundidad, 1-1.5 m, reúnen condiciones para la concentración de peces, como 
lugares de caza, ocupados en las horas del día. Los pozos y tablas ofrecen refugio 
especialmente a los individuos de mayor tamaño. 
 
En general, la distribución de las truchas en los ríos se encuentra continuamente 
alterada por su gran movilidad, pues pasan de un lugar a otro, dependiendo de la 
estación del año, horas del día, de situaciones en relación con la captura de alimento, 
etc. 
 
La trucha es un pez carnívoro y se alimenta en la naturaleza de las presas vivas que 
captura. Se dice de ella que es un carnívoro inespecializado, que como con la vista en 
la mayoría de las veces. Además como carnívoro depredador, es territorial, es decir, 
vive en un área o espacio que defiende. 
Imagen nº7: Trucha común 
Imagen nº15: Trucha común 
 
La trucha común y la arco iris frezan en el fondo de un río con grava y con la corriente 
adecuada. La hembra excava un nido en presencia de varios machos que se pelean 
por su posesión, cuando ha construido una pequeña depresión en forma de cuenco y 
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la ha probado tocándola con la aleta anal, coloca el ano en el fondo del nido 
manteniendo la cabeza más alta que la cola y la boca abierta mientras el macho se 
coloca a su lado flanco con flanco también con la boca abierta. Los óvulos y el 
esperma son expulsados casi simultáneamente, posteriormente el macho se retira 
pero la hembra cubre los huevos gracias a los movimientos realizados con su cola. 
   
 
La producción simultánea de óvulos y esperma resulta esencial, ya que como máximo 
puede transcurrir un minuto desde los óvulos son expulsados hasta que pueden ser 
fecundados por el esperma Los espermatozoides son organismos que se mueven 
activamente y es presumible que sean atraídos por los óvulos mediante algún estímulo 
químico. Cuando un espermatozoide penetra en el óvulo, a través del micrópilo, éste 
se cierra, impidiendo la entrada a un segundo espermatozoide. 
 
La velocidad de desarrollo de los huevos depende de la temperatura del agua, 
situándose el óptimo entre los 8-12 ºC, el primer signo de desarrollo de los huevos se 
aprecia cuando aparecen los dos puntitos de los ojos en el embrión. 
 
El embrión mediante acción enzimática disuelve la cubierta externa librándose 
mediante coletazos de la cubierta interna, quedándose con la bolsa vitelina. Los 
alevines rehuyen de la luz, escondiéndose entre las piedrecillas hasta que el saco 
vitelino es reabsorbido, posteriormente nadan hasta la superficie tragando aire y 
llenando sus vejigas natatorias, después vuelven a huir de la luz y se colocan en 
contra de la corriente, nadando activamente para no desplazarse. 
 
En esta etapa los alevines son muy susceptibles a los ataques de depredadores y 
parásitos, produciéndose una gran mortandad, hasta tal punto de que sólo entre en 2 y 
el 3 % de los huevos llegan al estado adulto en condiciones naturales. En esta etapa, 
las escamas no se han desarrollado aún, y no se conoce a ciencia cierta si tienen 
inmunidad contra las enfermedades. 
 
Posteriormente los supervivientes continúan su desarrollo, dependiendo su velocidad 
de crecimiento de varios factores como son la duración del día, la temperatura y la 
abundancia de alimento. Con esta edad el esqueleto es todavía cartilaginoso y blando, 
por lo que el parásito Myxosoma cerebralis, causante de la enfermedad del torneo, 
puede penetrar en él.  Los alevines deben de permanecer en tanques hasta que el 
cartílago haya sido totalmente sustituido por hueso, lo que ocurre a los tres meses de 
su nacimiento aproximadamente. Ese manejo se debe a que una vez se ha producido 
una infección, el parásito persiste en el barro de los estanques de tierra. 
 
La edad más temprana en la que se han encontrado machos maduros sexualmente es 
de nueve meses, pero esto es anormalmente pronto. Algunos maduran al año pero, en 
los peces de factoría, la edad aproximada para provocar la expulsión de esperma es a 
los dos años, y a veces tres. Se han dado casos de hembras maduras a los veintidós 
meses, y muchos piscicultores provocan el desove a los dos años, aunque los huevos 
a esta edad no son tan grandes como los que se obtienen de hembras de tres años. 
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4.2.-Salmón atlántico 
 
El salmón es una especie anádroma, es decir, desarrolla la mayor parte de su ciclo 
vital en el mar y regresa a las aguas continentales llegado el momento de la 
reproducción.  
 
Su ciclo vital es de una extraordinaria complejidad y actualmente bastante conocido. 
La eclosión de los huevos se produce durante los meses de febrero a marzo, en 
función de la temperatura de las aguas y de la fecha de la fecundación. Para la 
eclosión es necesario acumular una temperatura de entre 400 y 450 grados-día, es 
decir, si la temperatura se mantiene constante en 5°C, se requieren para la eclosión 80 
días y si la temperatura es en cambio de 8°C, el periodo se reduce a sólo 50 días.  
 
Tras la eclosión, las larvas permanecen ocultas en la gravera e inmóviles, 
alimentándose del saco vitelino al que continúan adheridas. Se denominan entonces 
alevines vesiculados. Sin embargo, pasadas del orden de cuatro semanas, se han 
desecho de los restos del saco vitelino y se dispersan por el río, ocupando áreas de 
profundidad somera y corriente rápida donde se alimentan principalmente de larvas de 
insectos.  
 
Los alevines tienen un comportamiento muy territorial, defendiendo respecto a sus 
congéneres los lugares de alimentación y las oquedades del lecho en que se ocultan. 
Las altas temperaturas de los ríos asturianos permiten un rápido desarrollo de los 
alevines, que para el final de su primer verano de vida puede alcanzar ya de 8 a 10 cm 
de longitud y tener las características morfológicas propias de los pintos, muy similares 
a la trucha común.  
 
Los jóvenes pintos permanecen en los ríos durante uno o dos años, sufriendo una 
predación por parte de nutrias, aves pescadoras, grandes truchas e incluso sus 
propios congéneres que reduce de forma importante los efectivos. Llegada su primera 
o segunda primavera, cuando alcanzan una longitud furcal de entre 12 y 13 cm se 
producen profundos cambios morfológicos y fisiológicos que tienen por objeto adecuar 
el metabolismo del pez a las condiciones de vida en las aguas marinas. Dicho proceso 
metamórfico, que se denomina esguinado, se manifiesta en una coloración 
llamativamente plateada que es el resultado de la adaptación de la piel a la salinidad 
marina. Cada primavera esguina una parte de los salmones nacidos la primavera 
anterior y todos los que ya tienen dos primaveras, pero la proporción varía de acuerdo 
a las características de cada río y las condiciones climáticas.  
 
Los esguines vuelven a manifestar comportamientos gregarios y se reúnen para 
formar grupos que se dirigen al mar aprovechando las crecidas primaverales. Antes de 
adentrarse definitivamente en el océano, suelen pasar un breve periodo de adaptación 
a la salinidad marina en las áreas de desembocadura, horas o algunos días, sufriendo 
la predación de lubinas o aves marinas.  
 
El periodo de vida marina transcurre en zonas alejadas de los ríos de origen, en aguas 
frías y ricas en nutrientes. Los salmones procedentes de los ríos del litoral atlántico se 
concentran al sur de Groenlandia, donde se mueven en pequeños bancos por aguas 
superficiales, a la caza de peces y crustáceos de escasa talla.  
 
El periodo de vida marina es muy variable, uno, dos o tres años. Transcurrido éste los 
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salmones regresan para la reproducción a su río de origen. Los mecanismos de guía y 
reconocimiento de la cuenca fluvial son aún desconocidos, especulándose con la 
influencia de corrientes marinas, variaciones de salinidad, reconocimiento de las 
características químicas de las aguas e incluso detección de hormonas secretadas por 
los juveniles que aún permanecen en el río. Generalmente, permanecen en las 
proximidades de la desembocadura esperando a una crecida que facilite el remonte de 
los ríos.  
 
Las primeras entradas se detectan a finales del invierno, de febrero a marzo, y suele 
tratarse de ejemplares de gran tamaño, más de 10 kg, que han pasado hasta tres años 
en el mar y se denominan salmones vernales. Posteriormente las tallas y edad se 
reducen progresivamente. En torno a los meses de abril y mayo entran los salmones 
mayucos, de entre 4 y 8 kg de peso y con sólo dos inviernos de vida marina. A lo largo 
del verano entran los salmones añales, de apenas 2 kg de peso y esguinados en la 
primavera anterior, por lo que han pasado un solo invierno en las aguas oceánicas. 
Por último, con las primeras crecidas otoñales, finalizado ya el periodo de pesca, suele 
detectarse la entrada de ejemplares de gran tamaño y al menos dos inviernos de vida 
marina, que se dirigen directamente a las áreas de freza.  
 
En su remontada a las cabeceras de los ríos los salmones no se alimentan, pues su 
metabolismo se ha adaptado a la dieta marina. Por ello, deben sobrevivir a expensas 
de las reservas acumuladas durante su ciclo marino. Si se considera que el celo 
acontece en los meses de octubre a enero, se explica fácilmente la diferente 
distribución de talla de los salmones que entran en cada época del año. Los vernales 
que remontan los ríos en los últimos meses del invierno deben ser capaces de 
aguantar casi un año de vida fluvial sin apenas alimento, por lo que son ejemplares de 
mayor talla. Los añales, sin embargo, deben sobrevivir sólo algunos meses y pueden 
por ello ser de menor talla.  
 
Durante el celo, los machos sufren una transformación que se manifiesta en el tono 
cobrizo de su piel, las grandes manchas amarillentas del dorso y el gancho de la 
mandíbula. Las hembras, sin embargo, se limitan a oscurecer su piel.  
 
Las hembras son las encargadas de escoger el lugar de la puesta. Lo hacen en zonas 
de sustrato gravoso con corrientes relativamente rápidas que faciliten la oxigenación 
del agua. Las colas de las tablas donde el agua comienza a acelerarse y la 
profundidad disminuye para pasar a convertirse en un rápido son los lugares indicados 
para este fin.    
En estas zonas excavan meticulosamente las camas de freza donde depositaran los 
huevos. Para ello giran su cuerpo y mediante enérgicas y rápidas batidas de su aleta 
caudal sacuden el fondo del río limpiándolo de sedimentos, grava y piedras. 
Las camas son áreas de aproximadamente 2 metros de diámetro que después de las 
batidas quedaran mas claras que el resto del fondo habiéndose librado de algas y 
vegetación adherida al substrato. 
Al principio las batidas son exploratorias en busca del lugar ideal. Es relativamente 
frecuente que aun después de haber pasado horas batiendo las hembras abandonen 
definitivamente la cama al darse cuenta que el sitio no es el apropiado. 
Conforme el proceso avanza las hembras se van concentrando en puntos 
determinados dentro de una misma cama donde excavaran los nidos. Los nidos son 
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surcos elípticos en la cama de 10 a 15 cm. De ancho y varios centímetros de 
profundidad. La construcción de esta depresión en el fondo servirá para enterrar los 
huevos protegiéndolos de las corrientes y guardándolos fuera del alcance de los 
depredadores. Esta protección durara hasta que los alevines resultantes de la eclosión 
abandonen definitivamente la cama algunos días después de que hayan absorbido 
totalmente el saco vitelino del que se nutren. 
Los machos no participan en la construcción de las camas. Dedican en cambio todas 
sus energías a competir entre si por el acceso a una posición privilegiada cerca de la 
hembra. Como resultado de estos enfrentamientos se establece una auténtica 
jerarquía en las inmediaciones de la cama. Llega un momento en que un macho en 
particular adquiere el rango de dominante, los demás, ahora llamados satélites, se 
colocaran en posiciones algo mas alejadas esperando su oportunidad. 
  
Imagen nº16: Machos satélites 
El macho vencedor emplea su tiempo en ahuyentar a los intrusos que se acercan 
continuamente a la cama. Al mismo tiempo corteja periódicamente a la hembra 
realizando quiverings o temblores de cortejo. Para ello se le aproxima paralelo y casi 
rozándola sacude todo su cuerpo de una forma muy vigorosa en un movimiento que va 
desde su cabeza hasta su cola. El quivering del macho dura de 1 a 3 segundos y 
mediante el trata de estimular a la hembra para favorecer la expulsión de huevos al 
tiempo que la advierte de que esta preparado para cumplir su función como 
reproductor. 
  
Imagen nº17: Hembra se dispone a batir 
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Es absolutamente vital que macho y hembra actúen con una sincronización perfecta 
en el momento del desove. La fecundación solo será viable en los segundos 
inmediatos a la puesta. 
La hembra al separarse verticalmente del fondo conforme se le aproxima el macho 
haciendo el quivering le advierte de que aun no esta lista. En algunos casos machos 
cegados por la intensidad del momento llegan a expulsar esperma sin que haya suelta 
de huevos. Este fenómeno, conocido como falso desove, no impedirá siguientes 
tentativas. La excavación de los nidos es agotadora. Las hembras interrumpen su 
proceso para descansar en alguna poza cercana. 
En ocasiones el macho dominante se queda en la cama guardando el territorio 
mientras espera a su compañera. Otras veces, impacientado, abandonara la cama e 
ira en su busca tratando de atraer su atención para que vuelva al nido. Cuando la 
hembra regresa a la cama se reinicia la actividad. 
Los ataques son continuos y en muchas ocasiones conllevan a verdaderas heridas 
producto de las temibles mandíbulas que los machos han desarrollado durante su 
maduración sexual. 
Frecuentemente las truchas, parientes próximos al salmón, se unen al cortejo. En 
presencia de salmones machos las truchas juegan un papel pasivo. Saben que no 
pueden competir con los salmones adultos, en lugar de ello permanecen escondidas 
en los alrededores de la cama. Siempre al acecho esperan también ellas su 
oportunidad. 
El escenario en los frezaderos conforme se acerca el desove es espectacular. La 
tensión va progresivamente en aumento. Los ataques se suceden. Los satélites como 
si cooperasen entre si, se turnan desviando la atención del macho dominante. 
Mientras unos lo hostigan y ocasionan que abandone la cama otros aprovechan su 
ausencia y colocándose en paralelo con la hembra le hacen quiverings con la 
esperanza de que expulse los huevos. Al mismo tiempo truchas macho merodean los 
alrededores de la cama. Las de mayor tamaño se atreven a cortejar a la hembra 
salmón en los breves instantes en los que esta ausente el macho dominante. 
  
Imagen nº18: Trucha macho, corteja a 
hembra añal 
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Imagen nº19 Hembra excavando 
  
Imagen nº20 Hembra excavando 
 
El proceso de remonte del río y de reproducción resulta agotador para unos animales 
incapaces de alimentarse. Por ello, los salmones ya frezados, zancados, quedan 
apenas sin reservas energéticas y cubiertos de heridas, muy propensos a 
enfermedades fúngicas, limitándose a esperar que las riadas primaverales los 
arrastren al mar. En la práctica la supervivencia de los zancados es muy escasa, 
siendo escasa su vuelta al mar y más aún su regreso para un segundo periodo 
reproductor 
 
 
5.-ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA GENERALES 
 
5.1.-Piel y escamas 
 
La piel de los salmónidos consta de una epidermis externa y una dermis bajo ella.  La 
epidermis es una capa fina de células finas, algunas de las cuales están 
especializadas en producir mucus, que se está segregando continuamente y es la 
sustancia que hace resbaladizos a los peces. El mucus cubre totalmente el cuerpo del 
pez, protegiéndole del ataque de hongos y bacterias.  
 
Bajo la delgada epidermis, las células de la dermis segregan las escamas óseas, que 
forman una cubierta flexible protectora, en la que el final de cada escama tapa la base 
de la siguiente. Al nacer las truchas no tienen escamas; éstas comienzan a 
desarrollarse cuando el joven pez tiene unos 2.5 cm de longitud, y pueden distinguirse 
cuando alcanza los 4-4.5cm. Las primeras en verse son las de la línea lateral, 
extendiéndose después dorsal y ventralmente hasta cubrir el cuerpo. Las escamas por 
si mismas no contribuyen  mucho a la coloración del pez, cuyos cambios se deben 
sobre todo a mecanismos fisiológicos. La piel contiene células conocidas como 
cromatóforos, que tienen prolongaciones largas y sinuosas y contienen pigmentos. Los 
estímulos ópticos se traducen en cambios hormonales que producen la contracción del 
pigmento en el centro de la célula, convirtiéndolo en un pequeño punto, o bien su  
expansión por las prolongaciones de la misma haciéndose así mucho más patente, y 
causando una distinta coloración en la piel del pez. El pigmento oscuro, la melanina, 
puede tomar un aspecto pardo cuando se expande, y los carotenoides, que son rojos, 
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pueden aparecer amarillos o anaranjados. Estos cambios, superpuestos a la 
pigmentación básica de la piel, producen una gran variedad de colores y puntos que 
son complementados por los depósitos de cristales de guanina que, cuando están 
presentes, cubren las escamas. Estos cristales se conocen  como iridocitos, y son un 
producto de desecho del metabolismo.  
 
5.2.-Esqueleto y aletas 
  
Los salmónidos viven un medio que tiene casi la misma densidad que el pez, no ha 
habido un desarrollo masivo de los sistemas esquelético y muscular con el fin de 
sobrellevar las fuerzas gravitacionales. En lugar de esto, han evolucionado hacia una 
estructura capaz de ejercer potentes fuerzas propulsivas para conducir el cuerpo a 
través de un medio denso. 
 
El esqueleto se compone básicamente del cráneo, la espina dorsal, el esqueleto radial 
y los huesos sobre los que se apoyan las aletas pectorales y pelvianas. 
 
El cráneo está formado por placas óseas unidas entre sí para constituir una estructura 
que protege al cerebro, aloja algunos de los órganos sensitivos y forma las 
mandíbulas. La mandíbula superior forma la base del cráneo, consiste en un hueso 
externo dentado, e interno y paralelamente a él, otro hueso con dientes, de manera 
que justamente dentro de la boca hay una doble hilera de dientes. En el centro del 
paladar, desde la punta del hocico hacia atrás, hay un tercer hueso dentado. Todos los 
dientes son puntiagudos y se dirigen hacia atrás, de forma que la presa es sujetada 
firmemente pero no puede ser cortada o masticada. En ningún caso hay movimiento 
lateral de la mandíbula inferior, y los dientes carecen de superficies planas o 
trituradoras. Los huesos externos que forman la mandíbula inferior están dentados de 
forma similar. 
 
Fijos a ambos lados de la parte posterior del cráneo, y formando parte de él, están los 
arcos branquiales, que son parte del soporte óseo de los filamentos branquiales.  
También fijos a la parte posterior del cráneo están los extremos superiores de los 
huesos que forman la cintura escapular, que sostiene las aletas pectorales. 
 
La espina dorsal está fija a la parte trasera del cráneo, y consiste en una serie de 
vértebras, unidas entre sí por medio de ligamentos y tejido conectivo. Aunque 
similares en su estructura general, la vértebras van cambiando en detalles a medida 
que progresan hacia atrás en el cráneo. Todas ellas constan de un hueso central (el 
centrum) y sobre él un arco óseo, el arco neural. A través del canal formado por la 
sucesión de arcos corre la médula espinal que, en el cráneo, se convierte en el 
cerebro. Hacia la cola, las vértebras también tienen una proyección hacia abajo, el 
arco hemal, por el que circulan vasos sanguíneos que alimentan al riñón. 
 
Inmediatamente por detrás de la cabeza, las vértebras se prolongan en costillas que 
forman una caja que  protege la mayor parte de los órganos internos. La vértebra 
situada inmediatamente detrás del cráneo no es móvil, y el movimiento está muy 
restringido en las que llevan costillas. Más atrás en cambio, las vértebras se mueven 
fácilmente de un lado a otro. Las últimas vértebras se conectan con los radios de la 
aleta caudal. 
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Insertos en la musculatura dorsal hay huesos que forman parte del esqueleto radial. 
Se conocen como huesos interneurales, y están intercalados con los espacios que 
quedan entre las espinas neurales que están bajo ellos, y por encima, con los radios 
de la aleta dorsal. 
 
En la musculatura de la parte posterior ventral del pez existe también una serie 
parecida de huesos, que forman otra parte del esqueleto radial. Estos son los 
interhemales que se intercalan con los arcos hemales por encima y con los radios de 
la aleta anal por debajo. 
 
Flotando en la musculatura de la cara ventral del pez, justamente enfrente del ano, hay 
uno o dos huesecillos que forman la cintura pelviana y se sujetan las aletas pelvianas.  
 
Se considera la cabeza, el cráneo y los anejos unidos a él posteriormente, incluyendo 
la región que tiene costillas, y la cola es la parte del cuerpo posterior a la caja torácica. 
Al final de la cola está la aleta caudal, a la que se suele llamar incorrectamente cola en 
el lenguaje vulgar. 
 
Además de la caudal, hay otras siete aletas: dos pectorales una a cada lado del 
cuerpo; dos pelvianas, también una a cada lado; una aleta anal media, en la parte 
ventral justamente detrás del ano; una dorsal media, colocada más o menos en el 
centro de la espalda; una pequeña adiposa también dorsal situada detrás de la 
anterior, asimismo situada en el plano medio de simetría del pez. A excepción de esta 
última, cuya función se desconoce, todas las demás aletas tienen radios óseos de 
sostén, además esta aleta es característica de los salmónidos no apareciendo en 
ninguna otra familia de peces, por lo que  gracias a ella se pueden diferenciar a los 
salmónidos del resto de los peces a simple vista. 
 
Las aletas dorsal y anal impiden que el cuerpo del pez “guiñe” hacia los costados y 
que gire sobre su eje. Las pectorales juegan un papel importante en el movimiento 
vertical,  y ayudan en los giros y desplazamientos hacia atrás. Además, pueden servir 
de freno, extendiéndose y abriéndose, lo que ocasiona también una fuerza que tiende 
a elevar al pez. Esto puede contrarrestarse mediante las aletas pelvianas, que también 
contribuyen a evitar el giro del cuerpo sobre sí mismo. La aleta caudal aumenta la 
longitud y la parte propulsora del pez, y así ayuda en el movimiento. 
 
Aunque todas estas maniobras dependen primordialmente de las aletas, los ojos y 
oídos juegan un importante papel en el mantenimiento del equilibrio y en los cambios 
de dirección y movimiento. También influye en los mismos la vejiga natatoria, un saco 
de paredes delgadas que está situado debajo del riñón. En él puede entrar gas, 
tragando el pez aire en la superficie y conduciéndolo mediante movimientos de la 
cavidad bucal por el conducto neumático hasta la vejiga. Las alteraciones en el 
volumen de gas de la misma producen cambios en el peso específico del pez, de 
modo que le permiten permanecer más o menos tiempo inmóvil sin esfuerzo a  
cualquier profundidad en el agua. La función hidrostática de la vejiga natatoria juega 
un papel importante en la capacidad del pez de moverse fácilmente arriba y abajo y de 
adaptarse a las diferentes presiones del agua a distintas profundidades. En los 
salmónidos, el gas que contiene la vejiga se compone principalmente de nitrógeno, 
con un poco de oxígeno y anhídrido carbónico. A menudo se observa que el conducto 
neumático está taponado por mucus, y no puede por ello funcionar en la forma 
descrita. Las paredes de la vejiga natatoria están irrigadas abundantemente por vasos 
sanguíneos, de manera que posible un intercambio gaseoso entre los capilares y la 
vejiga. De este modo la vejiga pueden hincharse y deshincharse sin necesidad del 
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conducto neumático, y parece que este es de hecho el método más usual de controlar 
su volumen. 
 
 
5.3.-Musculatura 
 
Los salmónidos, como vertebrado, se componen básicamente de un número de 
segmentos similares. La segmentación de la musculatura de un pez es fácil de ver en 
la región troncal si se le separa la piel. Cada miotomo o segmento muscular forma un 
zigzag en dirección dorsoventral a través del cuerpo, siguiendo las fibras musculares 
propiamente dichas  una dirección anteroposterior entre los tejidos fibrosos que 
separan cada miotomo del siguiente. La musculatura de cada segmento se inserta en 
las prolongaciones del centrum de la vértebra correspondiente. Desde la médula 
espinal, que corre a través de los arcos neurales del espinazo, los nervios 
segmentarios transmiten impulsos a los músculos correspondientes y reciben 
mensajes de las terminaciones nerviosas sensitivas de su segmento respectivo. 
 
Al igual que los segmentos, que se transforman durante el desarrollo, la inervación de 
los mismos también sufre modificaciones, de forma que  en el animal adulto, la 
disposición primaria queda oculta en muchas partes del cuerpo. 
 
Volviendo a la región del tronco y sus miotomos, la actuación de éstos durante la 
natación es la siguiente: una onda de contracción pasa desde el tronco hasta la cola y 
produce en ésta un movimiento hacia un lado y hacia otro que empuja el agua hacia 
atrás, y de este modo propulsa el pez hacia delante. 
 
Los músculos que mueven otras partes del cuerpo como la mandíbula, las aletas y los 
ojos son de origen segmentario, pero se han adaptado y desplazado para llevar a cabo 
tareas especiales. 
 
La musculatura del tipo descrito está controlada por lo que se conoce como nervios 
voluntarios, y su contracción es consecuencia de actividades conscientes o reflejos en 
el sistema nervioso central del animal. 
 
Hay otros dos tipos de musculatura: la lisa, que es responsable de los movimientos de 
los órganos internos, como la contracciones peristálticas que corren  a lo largo del 
intestino, haciendo desplazarse al alimento hacia el final del mismo; este tipo de 
músculos está controlado por el sistema nervioso autónomo, y su actuación no pueden 
cambiarse conscientemente. El último tipo de musculatura es el que mueve el corazón; 
difiere de los anteriores en que su contracción es automática, a propia voluntad, 
sirviendo los  estímulos nerviosos solamente para alterar su ritmo. 
 
 
5.4.-Tracto intestinal y aparato digestivo 
  
La boca lleva  a la faringe, en la que se abren las hendiduras branquiales a la cámara 
respiratoria. Desde la faringe, el esófago, en el que se abre el conducto neumático de 
la vejiga natatoria, conduce al estómago en forma de U, cuyo extremo posterior, el 
píloro, está rodeado por una válvula circular musculosa, el esfínter pilórico. El píloro se 
abre en el corto intestino, y en esta zona también abre un gran número de tubos 
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ciegos, los ciegos pilóricos, que producen enzimas digestivas. A esta parte del tracto 
digestivo también van a parar otros enzimas digestivos procedentes del páncreas, a 
través del conducto pancreático, y la digestión de las grasas está facilitada por el jugo 
biliar, que se producen en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y va a parar al 
intestino anterior por el conducto colédoco. Este conjunto de sustancias, que 
descompone los nutrientes en sus partes integrantes, está ayudado en gran parte por 
las enzimas secretadas por el epitelio glandular del propio intestino. 
 
De vez en cuando, el esfínter pilórico se abre, liberando una cantidad de comida 
parcialmente digerida del estómago a la luz del intestino en el que, a medida que va 
siendo empujada gradualmente hacia atrás por las contracciones peristálticas de los 
músculos que rodean el intestino, se ve sometida a la actuación conjunta de las 
sustancias químicas descritas. 
 
El alimento es así digerido, descomponiéndose los hidratos de carbono en los 
azúcares elementales que los forman, las proteínas en aminoácidos y las grasas en 
ácidos grasos y glicerina. Estas moléculas relativamente pequeñas son absorbidas por 
las células que forman el revestimiento interno intestinal, desde las que pasan a los 
capilares sanguíneos que yacen en contacto íntimo con dichas células. La sangre 
pasa a continuación por un sistema especial (el sistema porta-hepático) al hígado. Las 
partículas indigestibles que permanecen en el intestino pasan al  recto, donde se 
compactan. Cuando se ha acumulado una cantidad suficiente, el esfínter anal se abre 
y los  excrementos son expulsados al exterior. 
 
Los nutrientes que llegan al hígado son descompuestos posteriormente en los tejidos 
de este órgano, y a partir de ellos se sintetizan las moléculas particulares que son 
necesarias al pez, y pueden utilizarse para formar o reemplazar las células y tejidos de 
todas las partes del cuerpo. Algunas grasas e hidratos de carbono se almacenan, 
aunque un exceso de grasa no se puede mantener y produce depósitos grasos en el 
hígado, que pueden causar un mal funcionamiento del mismo. 
 
 
5.5.-Aparato excretor 
 
Los desechos voluminosos en forma de fragmentos de comida no digeridos son 
expulsados por contracciones musculares de la pared rectal, que los fuerza a salir a 
través del ano. Este proceso, sin embargo, no es lo que se considera generalmente 
como proceso de excrección, que se refiere a la liberación del cuerpo de sustancias 
inútiles o tóxicas procedentes del metabolismo celular; es decir, las reacciones 
químicas que ocurren en los diversos tipos de células que constituyen los tejidos del 
cuerpo. 
 
El amoníaco, que es un producto final tóxico de los aminoácidos, y consecuentemente 
del fraccionamiento de las proteínas, se excreta por células especializadas de las 
laminillas branquiales. Otros compuestos nitrogenados y muchos otros productos de 
desecho son llevados por la sangre desde las células del riñón que es un órgano 
alargado que se extiende por gran parte de la longitud del cuerpo del pez. Está situado 
inmediatamente debajo de la espina dorsal y en cierto modo protegido por pequeñas 
proyecciones hacia debajo de los cuerpos vertebrales. Está  cubierto por una 
membrana fina y transparente. 
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El riñón costa de dos partes, la anterior o riñón principal, y el riñón posterior. Ambas 
llevan a cabo funciones muy distintas; el riñón principal es responsable de la 
hematopoyesis, mientras que el riñón posterior funciona como el órgano excretor 
principal. 
 
Los pequeños vasos sanguíneos que llevan la sangre hasta las células del riñón, 
terminan en un mecanismo especializado que filtra los desechos, junto a  algunos 
compuestos nutrientes útiles, a los túbulos renales, volviendo la sangre limpia al 
sistema venoso del pez. Los túbulos a su vez está provistos de otro aporte venoso al 
que ceden, mediante la actividad de las células del túbulo, las sustancias importantes 
que habían escapado por el filtro anterior, pero que deben de ser reabsorbidas. Los 
túbulos se unen entre sí para formar series  de conductos que descargan de trecho en 
trecho en los uréteres, que son dos canales que corren a los lados del riñón. Los 
uréteres se fusionan posteriormente, y se abren al exterior por medio del ano. 
 
Una de las funciones de los túbulos renales es, si es necesario, reabsorber agua, pero 
para hablar de esto hace falta primero referirnos a la osmosis. Una membrana 
semipermeable es aquella membrana que es permeable a ciertas sustancias, pero no 
a otras. Ciertas membranas semipermeables permiten el paso del agua pura pero no 
de las sales disueltas en ésta. Si a un lado de esta membrana existe una solución 
salina de gran concentración, y una solución baja al otro lado, el agua pasará a través 
de la membrana hasta que la concentración de sal a ambos lados sea igual. El paso 
de agua a través de la membrana, en esta forma, se conoce como ósmosis. 
 
La concentración de sales en el cuerpo de una trucha es mayor que la concentración 
de sales en el agua dulce. La consecuencia es que el agua tiende a pasar a los tejidos 
corporales del pez en el agua dulce, principalmente a través de las paredes del tubo 
digestivo y del epitelio de las branquias. Como resultado, la trucha tiende a “hincharse” 
de agua y por ello excreta grandes cantidades de orina muy diluida, sin reabsorberse 
agua en los túbulos renales. 
 
Por otro lado, la concentración de sales en el agua de mar es mayor que la del cuerpo 
del pez, de forma que el agua tiende a salir de los tejidos, y el animal se deshidrataría. 
El pez  ingiere agua salada y ésta es absorbida por el epitelio intestinal. La sal es 
excretada por células especializadas de las laminillas branquiales, y los túbulos 
renales reabsorben la mayor parte del agua que pasa por ellos, de forma que se 
mantiene el contenido en agua del cuerpo. 
 
Pueden apreciarse así los cambios fisiológicos que conlleva un cambio del agua dulce 
al agua de mar, y explicarse la tensión a que se somete a las crías cuando se las 
traslada desde un tanque de agua dulce a una caja flotante en el mar. 
 
 
5.6.-Riñón principal y bazo 
 
Ya se ha comentado que el riñón principal es responsable de actividades 
hematopoyéticas. La hematopoyesis es la fabricación y destrucción de los 
componentes de la sangre. Tanto el riñón anterior como el bazo – un órgano negruzco 
o rojo oscuro tenuemente unido al final de la U que forma el estómago – son 
responsables de la formación de sustancias de la sangre, así como de la fabricación 
de glóbulos rojos y blancos. El bazo también interviene en la destrucción de células 
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sanguíneas inútiles. Ambos órganos están abundantemente irrigados por vasos 
sanguíneos que comunican con los senos existentes en los tejidos, tanto del bazo 
como del riñón principal; en estos senos es donde ocurren las distintas actividades 
hematopoyéticas. 
 
 
5.7.-Sistema nervioso  y órganos sensitivos. 
  
El sistema nervioso central consiste en un largo nervio espinal que corre desde la 
cabeza hasta la cola a través del canal formado por los arcos neurales de las 
vértebras. 
 
La médula espinal propiamente dicha consiste en una serie de haces de nervios de los 
que salen ramas periféricas entre los arcos neurales, hacia los tejidos del cuerpo. 
Algunas de estas ramas son nervios motores que terminan, por ejemplo, en los 
músculos, y controlan su contracción. Otros son nervios sensitivos que reciben los 
mensajes de las terminaciones nerviosas en los tejidos, transmitiendo dichos 
mensajes al sistema nervioso central, para que éste inicie la respuesta apropiada, que 
se transmite por los nervios motores. Mientras que muchas de estas respuestas son 
reflejas – es decir, el mensaje que llega dispara automáticamente una respuesta 
motora – en otras participa una parte u otra del cerebro, donde se analizan los 
estímulos antes de producirse una respuesta motora para ejecutar la acción adecuada. 
 
El cerebro consta de una serie de lóbulos, cada uno de los cuales es responsable de 
procesamiento de diversos estímulos. 
 
Incorporado a la espina dorsal está el sistema nervioso autónomo, al que se ha 
mencionado antes. 
 
Todas las células nerviosas sensoriales, como las del tacto y presión, juegan un papel 
importante en la supervivencia del pez en su medio, ya que le proporcionan 
información sobre el contacto con el mundo exterior así como sobre el estado interno 
del cuerpo y sus funciones. No obstante, hay una serie de órganos  sensitivos 
especiales que llevan impulsos particularmente importantes. En la trucha, son los ojos, 
los órganos olfativos, las papilas gustativas en la boca, y el sistema acústico-lateral. 
 
La percepción del gusto está confinado únicamente en los receptores de la cavidad 
bucal, y no se mezcla con el sentido del olfato como ocurre en los animales terrestres, 
donde las vías olfativas están comunicadas con la parte posterior de la boca. Los 
orificios nasales van a parar a cavidades ciegas, provistas de terminaciones nerviosas 
que son estimuladas por las sustancias disueltas en el agua. Los impulsos olfativos 
pasan de estas células a los lóbulos olfativos, en la parte  anterior del cerebro. 
 
Los ojos son, en esencia, similares a los de los mamíferos, aunque difieren en algunos 
detalles. El globo ocular es más o menos esférico, y está lleno de un líquido incoloro. 
La parte anterior, transparente, forma la córnea, detrás de la que se sitúa el iris, un 
anillo circular de tejido en cuyo centro se abre la pupila. El iris no es capaz de 
expandirse o contraerse, y el tamaño de la pupila, pues, no varía. Inmediatamente 
detrás del iris está el cristalino, esférico y transparente. En el fondo del globo ocular se 
disponen un gran número de células sensibles a los rayos luminosos; estas células 
forman la retina, y su formación es bastante precoz en el desarrollo embrionario del 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 
 
16 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   ANEJO Nº4: ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LA TRUCHA Y EL SALMON 
 
pez dentro del huevo: son los dos puntos negros que se ven en los huevos con ojos 
embrionarios. 
 
La luz que entra en el ojo a través de la córnea y del iris, es enfocada sobre la retina 
por el cristalino, que puede ser movido por unos músculos hacia atrás o hacia delante 
para aproximarlo o alejarlo de la retina a  la medida necesaria para tener un enfoque 
correcto. 
 
El oído se aloja en sendas cavidades laterales de la caja craneana, y forma la parte 
anterior del sistema acústico-lateral. No existen el oído medio ni el externo, 
correspondiendo el oído de los peces solamente al oído interno de los mamíferos. En 
la parte superior del mismo se encuentran los tres canales semicirculares, llenos de un 
líquido que tiende a permanecer estático mientras el oído se mueve, de forma que las 
terminaciones nerviosas de los canales son estimuladas por el movimiento aparente 
del líquido. Los canales están orientados en las tres dimensiones del espacio, dos en 
planos verticales y el tercero en un plano horizontal, de forma que el movimiento del 
animal en cualquier dirección es captado y transmitido a los lóbulos auditivos del 
cerebro. 
 
Bajo los canales semicirculares hay sendas bolsas huecas, llenas de líquido, 
relacionadas con la recepción de las ondas de presión, que son interpretadas por el 
cerebro como sonido. 
 
La línea lateral, la otra parte del sistema acústico-lateral, consiste en un canal lleno de 
líquido que corre a lo largo de todo el cuerpo, a cada lado del mismo, desde el oído a 
la cola. Es fácilmente visible desde el exterior, como una ligera depresión que recorre 
los flancos del pez. Cada canal se comunica con la superficie del cuerpo mediante una 
serie de poros, de manera que los cambios de presión en el agua se transmiten al 
líquido contenido en el canal. Estos cambios estimulan a los neuromastos, que son 
órganos constituidos por un grupo de células nerviosas provistas de prolongaciones en 
forma de pelos (cilios), que captan las vibraciones del agua; los neuromastos están 
conectados con un cordón nervioso que corre junto al canal, por el lado interior del 
cuerpo, y éste a su vez, lleva los impulsos al cerebro. 
 
Se cree que estos estímulos transmiten al pez los movimientos del agua a su 
alrededor, así como las diferencias de presión producidas por el movimiento de 
objetos cercanos, como otros peces. De esta forma, los salmónidos no solamente 
advierten la presencia de posibles depredadores o presas, sino también la dirección en 
que éstos se mueven y posiblemente su velocidad. Como el campo de visión no es 
muy grande en un medio tan denso como el agua, particularmente en la oscuridad o a 
profundidades en las que la luz no penetra con facilidad, sobre todo si el agua está 
turbia, este sistema de percepción puede ser esencial para la supervivencia del pez. 
  
 
5.8.-Aparatos respiratorio y circulatorio  
 
Los arcos branquiales ya han sido mencionados en relación con el esqueleto craneal. 
Articulándose con cada arco óseo hay una serie doble de diminutos huesecillos 
repartidos regularmente por toda su longitud, fijados en ángulo recto con el arco. Estos 
huesecillos son los radios branquiales; cada uno de ellos puede moverse sobre el arco 
mediante músculos, y cada radio sostiene los tejidos de una laminilla branquial de 
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forma que las  laminillas pueden moverse y presentar una mayor o menor superficie de 
epitelio al agua que circula por la cámara branquial. Las  laminillas primarias  están 
plegadas formando laminillas secundarias; de esta forma la superficie epitelial que se 
presenta al agua es muy grande. 
 
Las laminillas tienen un abundante riego sanguíneo mediante capilares, y hay un 
intercambio casi instantáneo de gases entre el agua y la sangre a través de la finísima 
superficie epitelial. 
 
Los arcos branquiales se encuentran en la cavidad branquial, que está cubierta por el 
opérculo. Este se articula con el cráneo de forma que puede abrirse y cerrarse, 
teniendo sus bordes posterior e inferior libres. Es paso de agua a través de las 
branquias está controlado por movimientos de la boca y de los opérculos. Al abrirse la 
boca y bajar la base de la misma, mientras los opérculos están cerrados, el agua entra 
en la faringe. Al cerrar la boca y abrir los opérculos mientras la base de la cavidad 
bucal sube otra vez, el agua es conducida a través de las branquias y expulsada por 
las aberturas operculares. Lo más probable es que una serie de movimientos 
controlados de este tipo produzcan un paso más o menos continuo de agua a través 
de la boca y la faringe, para pasar entre los arcos branquiales y salir por los opérculos. 
El corazón, que está situado en la cavidad pericárdica justamente bajo la faringe, 
bombea sangre venosa a través de los capilares de las branquias, donde intercambia 
el dióxido de carbono que contiene por oxígeno. La sangre arterial resultante de este 
intercambio se dirige hacia delante, a la cabeza, y hacia atrás, a las restantes zonas 
del cuerpo. Las arterias se convierten en arteriolas a medida que van penetrando en 
los tejidos, y terminan en capilares que están en contacto íntimo con la superficie de 
las células. Los nutrientes que la sangre transporta, así como el oxígeno, pasan a las 
células, cuyos productos de desecho, incluyendo el dióxido de carbono, pasa a la 
sangre de los capilares, que se van fusionando otra vez para formar vénulas, y 
posteriormente venas que retornan la sangre al corazón. 
 
En los tejidos, el plasma sanguíneo así como los glóbulos blancos y otros 
componentes pueden salir de los capilares a los espacios intercelulares del tejido, 
donde forman el llamado tejido tisular; este líquido es recogido por extenso sistema de 
vasos de pared muy fina conocido como sistema linfático, que conduce al líquido o 
linfa a las principales venas de retorno hacia el corazón.  
 
5.9.-Sistema endocrino 
  
La regulación nerviosa del cuerpo se complementa con la acción química de ciertas 
sustancias, las hormonas, que son segregadas en el torrente circulatorio por glándulas 
endocrinas y llevadas por la sangre hasta el lugar donde deben actuar. 
 
Mientras que el sistema nervioso participa en respuestas inmediatas a los estímulos, el 
sistema endocrino es responsable de procesos a más largo plazo como son el 
crecimiento, la maduración sexual y la reproducción, así como muchas de las 
adaptaciones y reacciones a los cambios de las condiciones ambientales y al 
mantenimiento del equilibrio general de las diversas actividades metabólicas del 
animal. 
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Las glándulas endocrinas son muy interdependientes, funcionando o viéndose 
reprimida la actividad a cada una de ellas por los productos de otra, lo que da como 
resultado un estado de flujo dinámico constante dentro del sistema en conjunto. 
 
La hipófisis, situada sobre la cavidad bucal y bajo el mesencéfalo, está relacionada 
con la maduración sexual y la reproducción, la osmorregulación y el control de 
cromatóforos en la piel. También regula la actividad de la glándula tiroides, cuyas 
hormonas tienen acción sobre el crecimiento y desarrollo. Las cápsulas adrenales (que 
en los peces forman masas difusas de células, algunas de las cuales se encuentran en 
el riñón anterior) producen las hormonas sexuales, y parece probable que estas 
células estén bajo el control de la hipófisis. 
 
 
5.10.-Aparato reproductor 
 
Los ovarios de la hembra inmadura son dos cordones de células de aspecto granuloso 
situadas en la cavidad visceral del pez, en posición dorsal respecto al intestino. A 
medida que se desarrollan y los óvulos empiezan a formarse, se hacen más aparentes 
y se convierten en dos grandes masas a ambos lados y por encima del tracto 
intestinal. Los óvulos son alimentados por los nutrientes de ciertas células de los 
ovarios. El ovario propiamente dicho está contenido en una delgada  membrana que 
se rompe cuando la hembra alcanza la madurez, de forma que los óvulos queden 
libres en la cavidad visceral y pueden conducirse manualmente hacia el ano y 
extraerse. 
 
Los productos genitales masculinos, los espermatozoides, se producen en los tejidos 
de los testículos de aspecto blanquecino y más liso que los ovarios, y ocupan una 
posición similar a estos en el cuerpo. Los espermatozoides se mezclan con el licor 
seminal para formar el semen, que también puede extraerse mediante presión por 
encima del ano del macho maduro. Cada espermatozoide es un diminuto organismo 
que se mueve merced a una prolongación citoplasmática en forma de látigo, el flagelo. 
Los espermatozoides, como los óvulos, sólo contienen la mitad del número normal de 
cromosomas, de forma que al fecundarse el huevo se obtiene el número total. Así 
cada uno de los padres contribuye con una parte de su bagaje genético al del embrión 
que se desarrollará de dicho huevo. 
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Imagen nº21:Órganos de un pez 
6.-DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 
 
6.1.-Digestión 
 
Los enzimas digestivos son formados en distintos órganos: en el estómago es 
sintetizado el pepsinógeno (HCl); en el intestino la enterokinasa, la alfa-amilasa, la 
beta-galactosidasa y la lipasa; y en el páncreas la lipasa, el tripsinógeno y el 
quimotripsinógeno. 
 
6.1.1.-Digestión proteica. 
 
Las proteasas son las enzimas encargadas de desdoblar las proteínas. Las proteasas 
son originadas a partir de precursores inactivos, evitándose la autodigestión de los 
tejidos generadores. 
 
Se puede distinguir entre endopeptidasas y exopeptidasas, dependiendo de que las 
uniones peptídicas se rompan por el centro o por el extremo respectivamente. Entre 
las endopeptidasas, cabe destacar la pepsina que es formada a partir del proenzima 
pepsinógeno bajo la acción del HCl y que desdobla las proteínas en polipéptidos, otra 
también importante es la tripsina que es activada por la enterokinasa o por la tripsina. 
 
 
6.1.2.-Digestión de hidratos de carbono. 
  
Existe un número muy elevado de carbohidrasas debido a que son muy específicas en 
su acción. Por ejemplo las alfa-amilasas actúan sobre el almidón o glucógeno, 
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desdoblándolos en oligosacáridos y disacáridos y en el desdoblamiento de estos 
últimos actúan glucosidasas, galactosidasas y fructosidasas. 
 
  
6.2.-Influencia del extracto seco en la actividad enzimática. 
 
En las piscifactorías industriales se sustituye el consumo natural de alimento fresco 
por el de alimento desecado, debido a esto produce una intensa producción de 
enzimas digestivos. En los salmónidos se refuerza la actividad total de proteasa y 
amilasa en el intestino, sobre todo a causa de la secreción aumentada de enzimas. 
 
 
6.3.-Digestión microbiana 
 
Además de la digestión enzimática, las bacterias existentes en el canal intestinal 
contribuyen a la digestión de nutrientes, si bien esto aún no está muy estudiado no se 
ha podido evidenciar celulasa en los extractos de órganos digestivos, de aquí que 
pueda admitirse que esta actividad enzimática obedezca a la microflora del canal 
digestivo. 
 
 
6.4.-Absorción de nutrientes 
 
Se define absorción de nutrientes como el paso de sustancias del canal intestinal a los 
sistemas sanguíneo y linfático por diversos mecanismos como: 
 
- Transporte activo 
- Pinocitosis 
- Difusión pasiva 
 
El transporte activo es realizado por el metabolismo celular y se produce consumo de 
ATP. 
 
La pinocitosis consiste en la captación de grandes partículas mediante 
reblandecimiento y prominencias de la membrana de las células que realizan la 
absorción. 
 
Y por último la difusión pasiva se realiza en virtud a un gradiente de concentración, 
afectando sobre todo a compuestos hidrosolubles y liposolubles de bajo peso 
molecular. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del centro de alevinaje es conseguir una producción suficiente de alevines 
de salmón y trucha para realizar repoblaciones de salmónidos en el río Deva-Cares y 
sus afluentes. 
 
La producción para la que se dimensiona este centro es de 200.000 salmones y 100.000 
truchas. 
 
A continuación se detallan los procedimientos de manejo que se deberán de realizar en 
las instalaciones. 
 
2.- REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL 
 
El descubrimiento de la reproducción artificial posibilitó el desarrollo de la salmonicultura 
con el fin de repoblar cursos de agua dulce o para cebo en recintos acuáticos. 
 
La reproducción artificial consta de varias etapas como son: fecundación artificial, 
incubación y alevinaje. Para ello es necesario que  los reproductores tengan una buena 
calidad reproductora. 
 
 
2.1.-Número y manejo de los reproductores 
 
2.1.1.-Cantidad absoluta de reproductores 
 
El número de reproductores necesarios viene determinado por el número de alevines 
que se desean producir, ya que de este modo se conoce el número de huevos 
necesarios teniendo en cuenta un porcentaje de pérdidas debido a mortalidad. 
 
Para conocer el número de reproductores se parte de que una hembra de un kilogramo 
de peso produce una media de 1000 huevos, y que en hembras de menor peso, el 
número de huevos es menor.  
 
El diámetro del huevo está comprendido entre 3.5 y 5 mm, dependiendo del tamaño de 
la hembra y no de la edad. 
 
2.1.2.-Proporciones relativas entre sexos. 
 
Para la reproducción artificial de los salmónidos se necesita un número bastante inferior 
de machos que de hembras, estando comprendida la cantidad entre la mitad y una 
tercera parte. Únicamente, teniendo como fin una adecuada variabilidad genética este 
número se verá incrementado. 
 
Los machos en un mismo periodo reproductor pueden dar de 3 a 8 lechas, siempre y 
cuando las frezas estén espaciadas 1 ó 2 semanas, siendo lo idóneo 70 días. 
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En la práctica se utiliza la lecha de dos o tres machos para fecundar los huevos de una 
hembra.  
 
 
2.1.3.-Diferencias entre sexos 
 
En la época de freza,  en la trucha común los sexos se reconocen fácilmente, siendo 
más complicado reconocerlos el resto del año. Los machos sufren un arqueamiento de 
su mandíbula inferior quedando prácticamente convertida en un pico curvo. En cambio 
las hembras tienen el vientre abultado y el ano prominente, redondeado y rojizo, 
mientras que los machos lo tienen pequeño, alargado y pálido. Además los colores del 
macho son mucho más acentuados que los de la hembra. 
 
En cuanto al salmón, durante el celo, los machos sufren una transformación que se 
manifiesta en el tono cobrizo de su piel, las grandes manchas amarillentas del dorso y 
el gancho de la mandíbula. Las hembras, sin embargo, se limitan a oscurecer su piel. 
 
2.1.4.-Manejo de los reproductores 
 
Para que las laboriosas maniobras de inseminación se realicen con eficacia y seguridad, 
es necesario que en estas instalaciones se disponga de una sala de desove en 
concordancia con la explotación. Se trata realmente de un espacio cubierto, 
resguardado de la luz solar, protegido de la climatología habitualmente adversa en las 
épocas en que se realizan estas operaciones y en donde se dispongan las mesas y 
demás accesorios, de forma que se facilite la manipulación y el trabajo. 
 
El origen de los peces reproductores serán aguas naturales o peces autóctonos 
estabulados de años anteriores. 
 
Para el salmón, y aprovechando el capturadero situado en las cercanías, se intentará 
en parte recuperar salmones zancados. Antes de poder desovar a estos salmones, será 
necesario su recuperación y mantenerlos estabulados durante un año. Para intentar 
reproducir las condiciones naturales del río, se intentará mantenerlos durante un 
máximo de dos desoves no utilizando los mismos reproductores en cada uno de ellos, 
siendo devueltos al río una vez recuperados del segundo desove. Los zancados 
capturados serán siempre de dos o más años de mar. Los reproductores procedentes 
del río serán capturados durante el mes de noviembre y se soltarán en zonas bajas del 
río durante los meses de enero y febrero una vez realizada una correcta recuperación. 
 
En cuanto a la trucha, se trabajará con reproductores estabulados, debiendo extraerse 
los reproductores necesarios para la regeneración en las semanas previas a la época 
de desove. 
 
Los reproductores reciben una alimentación artificial que es reducida uno o dos meses 
antes de la freza y que se suspende totalmente poco antes de ésta.  
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2.1.5.-Madurez de los reproductores 
 
El macho se encuentra maduro cuando sujetándolo con la mano izquierda por la 
inserción de la aleta caudal, al moverse el pez “mancha” esperma, es decir, se producen 
pequeñas secreciones de esperma a través del ano. 
  
La hebra está madura cuando al ser extraída del agua y sujetada de igual modo que el 
macho al oprimirla el vientre con la mano derecha en dirección a la aleta caudal, 
aparecen  abundantes huevos. 
  
La madurez de los productos sexuales no se alcanza a un mismo tiempo, ni siquiera 
entre los peces de un mismo lote, suele transcurrir unos 40 días desde que desova la 
hembra más precoz hasta que los hace la más retrasada, mientras que de los machos 
se puede obtener semen en varias ocasiones durante la época de celo. 
 
 
2.2.-CALIDAD DE LAS CÉLULAS SEXUALES 
 
La proporción de huevos embrionados viables, en relación con el número de óvulos 
tratados con semen, depende, en último extremo de la calidad de los gametos, es decir, 
de la aptitud de estos para cumplir las funciones específicas de viabilidad, lo que 
llamamos capacidad fecundante.  
 
La calidad de los gametos es extraordinariamente variable, dependiendo de una serie 
de factores, que se acrecientan cuando los reproductores son, además, explotados en 
régimen de cautividad, en medios ambientales elegidos por el propio piscicultor y 
sometidos a alimentación y a manejos, a veces, poco adecuados para los fines 
perseguidos. 
 
2.2.1.-Origen genético 
 
Es un factor que hace referencia a los propios reproductores, estableciéndose 
diferencias incluso a nivel individual, jugando en este sentido la selección un papel 
importante. Estas diferencias afectan también al número de óvulos producido, así como 
a su tamaño, todo ello en relación con las diferentes estirpes de truchas y salmones, 
existiendo evidencia de que estas variaciones pueden llegar a ser del 50% en el volumen 
total de los óvulos producidos, considerando o teniendo en cuenta las variaciones de 
tamaño de las hembras. 
 
 
2.2.2.-Edad y talla 
 
En la reproducción del salmón se intentará utilizar siempre peces de dos o más años de 
mar (3-4 Kg.), evitando en la medida de lo posible la utilización de “añales”.  
 
En la trucha común, los machos normalmente se utilizan cuando tienen casi dos años, 
aunque algunos pueden dar semen cuando alcanzan el primero. 
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En cambio, en las hembras, la primera producción de huevos se produce próxima a los 
dos años, pero los huevos son excesivamente pequeños y se produce un gran número 
de fallos en la incubación, lo que aconseja utilizar reproductoras de tres, cuatro y cinco 
años, prescindiendo de las de seis o más años. 
 
El semen procederá siempre de machos de dos a cinco años, pero siempre eligiendo a 
individuos de crecimiento precoz. 
 
Normalmente se utilizan reproductores de pesos situados entre los 350 y los 500 
gramos, pero siempre teniendo en cuenta que la cantidad de huevos y lecha aumenta 
con el tamaño de los reproductores, y que también el tamaño del huevo es mayor y el 
alevín es más resistente, aunque en esto último no influye el tamaño del macho. 
 
El porcentaje de reproductores estériles va aumentando con la edad, a los tres años de 
edad este porcentaje se sitúa en el 15% y en el 50 – 60 % a los seis o siete años. 
 
 
 2.3.3.-Alimentación de los reproductores 
 
La alimentación de los reproductores tiene una gran importancia. 
 
Los piensos utilizados tienen la misión de mantener y estimular las funciones 
reproductoras de  las truchas y salmones.  
 
Los piensos utilizados suelen presentarse con grasas animales (10 % de grasa bruta), 
enriquecidos con vitaminas (C, K y E) y aminoácidos esenciales (metionina), proteína 
bruta 45%, fibra bruta 3-4 % y además suelen ir potenciados con antibióticos (sobre todo 
en la estación de furunculosis de los machos) y de carotenoides que facilitan la 
formación del huevo. 
 
 
2.3.4.-Otros factores 
 
Otros factores que influyen en la calidad están en relación con el medio acuático 
impuesto a los propios reproductores, especialmente las condiciones físico-químicas, 
jugando la temperatura del agua un papel importante.  
 
Manejo, densidad de peces, etc. son factores que inciden en la calidad de los gametos. 
 
 
2.4.-CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS SEXUALES 
 
Toda la actividad que rodea a la inseminación artificial se encuentra muy influida por la 
natural delicadeza de los productos sexuales y muy especialmente por la supervivencia 
o duración en el tiempo de la capacidad fecundante de los gametos una vez extraídos. 
 
2.4.1.-Conservación del esperma 
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El esperma producido por los testículos es almacenado por el propio pez en los 
conductos espermáticos, a la espera de ser expulsado al exterior o extraído por el 
piscicultor. Es una conservación que se puede denominar “in situ”, en donde la fertilidad 
de estos espermatozoides va perdiendo actividad a medida que transcurre el tiempo de 
almacenaje, a partir del momento de su maduración. 
 
El tiempo de conservación del esperma, una vez extraído, varía mucho, dependiendo 
de las condiciones ambientales de mantenimiento y esta debe ser lo más baja posible. 
 
Con esta conservación in vitro lo que  se pretende, al nivel de explotación, es almacenar 
el semen, como máximo, durante algún tiempo, para favorecer o mejorar las condiciones 
de trabajo. Los mejores resultados prácticos, en cuanto a temperatura ambiente se 
refiere, es utilizando hielo, mejor que refrigeración. Los tubos en los que se recoge el 
semen se colocan entre hielo y deben estar abiertos para estar en contacto con el aire, 
pues se ha comprobado que el esperma depositado en tubos cerrados o sellados pierde 
su actividad en muy pocas horas (3 a 5 h). La conservación más prolongada requiere 
un mantenimiento con oxígeno y en medio antibiótico, para impedir la proliferación de 
colonias de bacterias y hongos. 
 
 
2.4.2.-Conservación de los óvulos 
 
El porcentaje de fertilidad de los óvulos, se encuentra muy influido por el tiempo de 
permanencia de éstos, una vez ovulados, en la cavidad abdominal de la hembra. Su 
capacidad para ser fecundados disminuye progresivamente a medida que transcurren 
los días sin ser extraídos, son los llamados óvulos supermaduros. Esta forma de 
conservación puede denominarse conservación in vivo, para diferenciarla de la 
conservación in vitro u óvulos ya extraídos de la cavidad abdominal.  
 
La duración de conservación, una vez extraídos, es muy variable en el tiempo y depende 
del medio de conservación y la temperatura ambiental. En agua, es apenas de un 
minuto, siendo el mejor medio de conservación el líquido folicular o artificial (mineral), 
mejorando los tiempos cuando las temperaturas son bajas. 
 
 
2.5.-SELECCIÓN DE LOS REPRODUCTORES 
 
Esta selección es muy importante en salmonicultura, ya que las diferencias de 
crecimiento están muy acentuadas entre peces de una misma edad, debido a causas 
externas dependientes del medio que es posible normalizar y/o causas internas 
originadas por la aparición de genes recesivos que pueden crear factores hereditarios 
desfavorables. 
 
Habitualmente, los reproductores ocupan los distintos estanques de que consta la 
instalación a criterio del piscicultor, pero respetando siempre la separación entre machos 
y hembras, al objeto de facilitar el manejo. Es conveniente que los machos presientan a 
las hembras y viceversa, pues es un estímulo muy importante para la producción 
cuantitativa de semen y para favorecer la ovulación. 
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La continua agresividad de los machos obliga a mantenerlos en escasa densidad, pues 
las continuas luchas, el dimorfismo sexual y la saprolegniasis les coloca en una situación 
lastimera. Las hembras, por el contrario, más pacíficas, permiten mayor densidad  y 
facilidad de cría, pero ofrecen otras dificultades. 
 
Para realizar la elección se desechan los individuos mal conformados (atrofia de los 
opérculos, desviación de la columna,...) y claramente enfermos. Para elegir los 
reproductores se pueden seguir las siguientes características: 
 
- Madurez sexual temprana 
- Elevada velocidad de crecimiento 
- Estirpes de resistencia a enfermedades 
- Buen índice de transformación 
- Buena aptitud reproductora 
 
 
2.6.-INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
 
2.6.1.-Concepto de inseminación artificial 
 
El proceso de mezclar en un recipiente el semen de un macho obtenido mediante la 
compresión abdominal con los óvulos y líquido folicular de una hembra, conseguido por 
el mismo procedimiento, recibe el nombre de inseminación artificial. Como consecuencia 
de la puesta en contacto de los gametos, los óvulos son fecundados por los 
espermatozoides, originándose una célula denominada huevo o cigoto, de cuyo 
desarrollo surgirá un nuevo ser. Como este proceso se realiza, a diferencia del  que 
tiene lugar en la naturaleza, con el concurso del piscicultor, recibe el nombre de artificial. 
 
 
2.6.2.-Métodos de inseminación artificial 
 
Antiguamente se realizaba la fecundación húmeda pero aunque daba buenos resultados 
un gran porcentaje de fecundación, es más recomendable el método seco descubierto 
por el ruso Wraski entre los años 1856 y 1870 que permite una fecundación casi total 
de los huevos. El método consiste en depositar los huevos en un recipiente y 
posteriormente añadir  la lecha, mezclándose con una pluma de ave. El éxito es debido 
a que los espermatozoides son muy abundantes en la lecha no diluida (diez mil millones 
por cm3) y mantienen el poder de fecundación a una temperatura de entre 4-8º C durante 
dos y diez días, pero si está diluida este tiempo se reduce a 90 segundos. Además 
cuando la lecha está diluida los huevos absorben agua por el micrópilo lo que produce 
que se infle y se obstruya. 
 
 
2.6.3.-Práctica de la inseminación artificial 
 
Esta práctica exige, para facilitar el manejo, una anestesia previa de los ejemplares a 
desovar, pues al tratarse generalmente de ejemplares de gran tamaño, la fuerza que 
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desarrollan dificulta mucho su manejo y por otra parte, pueden ser dañados al oponerles 
resistencia. 
 
La anestesia se realiza por inmersión de los peces en al agua del pequeño estanque de 
predesove, tratada con un anestésico, que puede ser el llamado MS 222, compuesto 
químico de acción tranquilizante, muy conocido y utilizado habitualmente en estas 
prácticas. Se disuelve bien en el agua y se recomienda el uso de contenedores de vidrio 
o plástico, ya que los de metal producen un aumento de la toxicidad. En concentraciones 
de 40-80 ppm, se inicia el efecto a los cinco minutos y un tiempo parecido para su 
recuperación. Los peces se ponen boca arriba, no nadan, disminuye la frecuencia 
opercular y mantienen una cierta reacción de respuesta frente a los estímulos. 
 
Otro producto anestésico, más económico que el anterior y de efecto más rápido, pues 
actúa en un tiempo aproximado de dos minutos y que permite concentraciones menores 
en el agua, es la benzocaína, que requiere una dilución previa en acetona, pues no se 
disuelve por sí sola en el agua. 
 
La dilución del anestésico en el agua debe realizarse antes de colocar los peces en el 
estanque y nunca después, siendo necesario, cuando se trabaja en la sala de desove, 
que tanto el estanque de predesove como el de postdesove tengan aireación 
suplementaria. 
 
Posteriormente se coge el pez en posición inclinada con el vientre hacia el recipiente, 
normalmente el pez es sujetado por la base de la aleta caudal con la mano contraria a  
la que va a realizar la extracción de los productos sexuales. Una vez sujeto, con los 
dedos pulgar e índice se realiza presión sobre el abdomen para que salgan los huevos, 
esta presión se hará desde la zona de la cabeza hasta el ano. Esta operación se repetirá 
varias veces, pero siempre sin forzar al pez, ya que es corriente que aparezcan 
pequeñas hemorragias. 
 
Posteriormente se procede igual con cada uno de los machos. Una vez mezclada y 
terminada la extracción de lecha y los huevos, se vierten en un recipiente con agua 
dejándolos reposar durante 20 ó 30 minutos para asegurar la fecundación, más tarde 
se cambiará en repetidas ocasiones el agua para eliminar la lecha sobrante y los huevos 
mal o no fecundados. El aspecto de los huevos que permanecen en el recipiente debe 
de ser totalmente transparente.  
 
 
La siguiente operación consiste en depositar los huevos fecundados en cajas de 
incubación, extendiéndolas con una pluma, así de esta manera, se consigue que sólo 
quede una capa de huevos para comenzar la incubación.  
 
 
2.7.-INCUBACIÓN 
 
La incubación  es el periodo que tiene lugar desde la inseminación del huevo hasta el 
nacimiento de los alevines. Es recomendable que se realice en un local cerrado y a 
oscuras o con escasa luz. 
 
Previamente a la colocación de los huevos en los bastidores de incubación se debe de 
realizar un recuento. Una vez colocados los huevos, deben de tener una corriente de 
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agua de 5 l / m  y por diez mil huevos. Existen dos tipos principales de pilas de 
incubación: 
 
- Pilas alargadas que primero son utilizadas para incubación y después se 
utilizan para el alevinaje hasta 1 ó 3 meses. 
- Tipo californiano, que son usadas si la cantidad de agua disponible es 
pequeña y hay que reutilizarla. 
 
Existen otros tipos de pilas como la de circulación tangencial o los aparatos de 
incubación tangenciales, pero que son más caras y mucho menos utilizadas. 
 
Los bastidores se colocan en las pilas de forma que los huevos estén cubiertos por unos 
3-5 cm de agua. 
 
 
2.8.-FASES DESDE LA INCUBACIÓN AL ALEVINAJE 
 
2.8.1-Primera fase: fecundación - aparición ojos 
 
En los primeros días, de tres a ocho, que siguen a la fecundación, los huevos pueden 
manipularse, posteriormente se vuelven muy sensibles a los choques por lo que deben 
de permanecer inmóviles hasta que aparecen los ojos en forma de dos puntos negros. 
 
Durante el proceso de incubación, un determinado porcentaje de huevos se deteriora, 
detiene su desarrollo embrionario y muere, adquiriendo color blanquecino, rompiéndose 
en muchos casos la membrana externa y saliendo su contenido al exterior, mezclándose 
con el agua de incubación. Debido a esto puede aparecer un hongo de la clase 
ficomicetos, Saprolegnia sp, que se alimenta de materia orgánica en descomposición.  
 
 
2.8.2.-Segunda fase: aparición ojos – eclosión. 
 
En esta fase los huevos se pueden manipular y transportar siempre y cuando se 
mantengan húmedos. La eclosión dura una semana aproximadamente, y el mayor 
número de malformaciones se producen entre los alevines que primero nacen. 
 
La eclosión dura alrededor de 
 
• Salmón 410 / 420 GD  
• Trucha de río 410 GD  
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Imagen nº22: Huevos embrionados 
2.8.3.-Tercera fase: eclosión – reabsorción vesícula 
 
En esta fase, el alevín cambia totalmente de aspecto, al principio, está inerte, 
entorpecido por su gran vesícula vitelina, tendiéndose sobre el fondo acostado sobre el 
flanco y casi inmóvil. Poco a poco la vesícula es reabsorbida y alevín toma una forma 
más alargada y se aligera, nada más eclosionar la longitud media del alevín es de 15 
mm y después de la reabsorción es de 20 mm. 
 
El desarrollo del alevín está influenciado por la temperatura principalmente, siendo su 
integral térmica de 290 a 330º C.  
 
 
La reabsorción de la vesícula dura unos 180º día. 
Imagen nº23: Alevines con el saco vitelino 
2.8.4.-Recomendaciones y manejo durante estas fases. 
 
 Los cuidados a prestar durante esta etapa son: 
 
- Sacar los huevos y alevines muertos a intervalos regulares. 
- Hacia el final de la reabsorción los alevines se irán habituando 
progresivamente a la luz. 
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- El agua de incubación debe de ser rica en oxígeno. 
- Deben evitarse los depósitos de lodo sobre los huevos, ya que impiden la 
respiración de alevín en el interior y favorecen el desarrollo de saprolegias. 
- Evitar todo choque violento, teniendo en cuenta que sólo se pueden 
transportar durante la segunda fase. 
- Vigilar la higiene general, aplicándoles soluciones fungicidas.. 
 
Antes de la total reabsorción de la vesícula, cuando ya son nadadores es preciso 
empezar a suministrar alimento cinco o seis veces al día, añadiéndoles pienso en forma 
de harina en cantidades “ad libitum”. Como aproximación, con 15 gr se alimenta a unos 
10000 alevines. Será necesario limpiar los restos de comida del fondo de las pilas de 
alevinaje. 
 
Durante el alevinaje se efectuará una selección cuando tengan unos cuatro centímetros 
de longitud, para ello se usará el seleccionador con perforaciones rectangulares de 
20x40 mm. Esta selección es importante para evitar la competencia y tener lotes del 
mismo vigor y tamaño. 
 
Al final del alevinaje la mortalidad suele ser del orden del 25%. 
 
La selección con que concluye la fase de alevinaje debe poder realizarse a los tres o 
cuatro meses del nacimiento. 
 
 
2.9.-CRITERIOS DE CALIDAD DEL HUEVO EMBRIONADO 
 
A partir de la fecundación del óvulo, el huevo así formado evoluciona de forma 
progresiva, completando etapas del desarrollo, hasta adquirir la morfología típica de un 
pez. 
 
Esta evolución progresiva, se encuentra en relación directa con la calidad  de los 
gametos y sus afinidades genéticas, con las condiciones en que se haya realizado la 
fecundación, con las condiciones ambientales de desarrollo del huevo y con el manejo 
que de ellos haga el piscicultor. Por todo ello, el porcentaje final de supervivencia de los 
huevos embrionados o fertilidad estará en íntima relación con todos y cada uno de los 
factores mencionados. 
 
Se consideran generalmente huevos de calidad, aquellos que se distinguen por los altos 
porcentajes de supervivencia durante su incubación y eclosión, así como por las 
características de los alevines a que han dado lugar, especialmente a su estado físico  
y rapidez de crecimiento. 
 
Según estudios realizados por investigadores ingleses para precisar el término fertilidad 
el porcentaje medio de supervivencia a los siete días después de la inseminación es del 
90% de los huevos utilizados. En el estado que sigue, inmediatamente después de la 
aparición de los ojos, persisten vivos el 80% del lote inicial, que se continúa con un 75% 
en el estadio que sigue a la eclosión. Después de comenzar a nadar persiste un 60% y, 
aproximadamente, se encuentran vivos el 50% a los cuatro meses de edad, 
representados por alevines de cuatro meses y de, aproximadamente, 4,5 gramos / 
unidad. 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 
 
10 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   ANEJO Nº5: OPERACIONES DE MANEJO 
 
 
Otros criterios de calidad se refieren al manejo de que han sido objeto durante todo el 
proceso de desarrollo embrionario, que queda reflejado, en definitiva, en la 
supervivencia de alevines, así como los criterios sanitarios. 
 
 
3.-CONTROL DE PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO 
 
En los salmónidos la capacidad individual de crecimiento en longitud y peso es un 
carácter genético heredado, en el que intervienen múltiples y variados genes (poligenia).  
 
La clasificación tiene por objeto separar o seleccionar los distintos tamaños de peces 
que necesariamente se han producido en un estanque, después de cierto tiempo de 
cría, al cabo del cual las diferencias de tamaño son tan evidentes, que repercuten en la 
idoneidad del cultivo. Su finalidad es, por tanto, conseguir una cierta uniformidad de 
tamaños en todas las piezas o unidades que se van a colocar de nuevo en un estanque 
y, de esta forma, ir consiguiendo lotes homogéneos, hasta realizar la repoblación.  
 
Para la clasificación se utilizan los clasificadores. Así se evita el canibalismo y se puede 
distribuir uniformemente el alimento. Los clasificadores son barras inclinadas con una 
pendiente del 18% y separados entre sí una distancia que aumenta gradualmente según 
las necesidades, los peces resbalan por la rampa y van cayendo según su tamaño a los 
depósitos clasificadores que están colocados en la parte inferior, este es un clasificador 
denominado dicotómico, ya que permite clasificar dos tamaños diferentes, siendo 
conveniente tener rejillas de 8,10,12,14,16,18,20, y 22 mm de luz. 
 
Las clasificaciones tienen unos condicionantes como son: 
 
- Realizarlo en días nublados 
- Con temperatura menor de 18ºC a excepción de los días de lluvia 
- Con temperatura del agua menor de 22ºC 
 
De todos modos, los momentos de las clasificaciones vienen marcados por la disparidad 
de tamaño de las truchas que conviven en el mismo estanque. 
 
 
La relación talla / peso del pez puede observarse en el siguiente cuadro: 
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Tabla nº13: Relación talla/peso 
 
4.-ALIMENTACIÓN 
 
4.1.-Introducción 
 
Los salmónidos son peces carnívoros y se alimentan en la naturaleza de las presas 
vivas que capturan, por lo tanto, su aparato digestivo y todas sus funciones relacionadas 
con la digestión, absorción y utilización alimenticia se encuentran orientadas, de forma 
natural, a la propia naturaleza del alimento que habitualmente consumen. 
 
Los componentes que contienen un pienso deben aportar cantidades suficientes y 
equilibradas de sustancias energéticas, plásticas y reguladoras para que sea posible el 
mantenimiento de las constantes biológicas del organismo y, además, mantener 
actividades de relación y crecimiento. 
 
En acuicultura existen dos sistemas de racionamiento, “ad libitum” y controlado, el 
primero sólo es aplicable a alguna fase vital como la fase larvaria, finalización de 
engorde, etc... y el otro método, el controlado, permite una mejor utilización de la dieta 
y un menor costo de producción, esto último es muy importante si se tiene en cuenta 
que una gran parte de los gastos de funcionamiento corresponden a la adquisición de 
pienso.  
 
Además, la cantidad de pienso que necesitan los salmónidos depende de la temperatura 
del agua, consumiendo menos al bajar esta. Los fabricantes de pienso proporcionan 
tablas, indicando las cantidades de pienso necesarias al día, dependiendo de la 
temperatura del agua y del tamaño de los peces, ya que necesitan más porcentaje de 
pienso según sean más pequeños. 
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Los índices de conversión varían dependiendo del tipo de pienso, para los piensos secos 
oscila entre 1.3 y 2.2 y para los húmedos entre 5 y 8 dependiendo de la calidad del 
pienso y el manejo. Además, una mala alimentación puede suponer un aumento de la  
contaminación generada por el centro, una disminución de la tasa de crecimiento  y un 
aumento de los problemas patológicos. 
 
 
4.2.-Digestión y absorción del alimento 
 
El alimento ingerido pasa directamente a través de la faringe al estómago, que tiene 
forma de U. Por la acción del jugo gástrico es transformado en una masa semilíquida o 
papilla, favorecido todo ello por las fuertes contracciones de la musculatura estomacal. 
 
Desde el estómago el alimento pasa al intestino, que es corto y en su porción anterior 
se encuentran los llamados ciegos pilóricos o embolsamientos intestinales. El alimento 
es tratado con el concurso de los jugos intestinales, segregados por la pared  intestinal 
y especialmente por el hígado y el páncreas. 
 
Como consecuencia de la acción del proceso digestivo, los alimentos de la dieta son 
transformados en sus componentes más sencillos, llamados productos procedentes de 
la digestión, los cuales, debidamente tratados y preparados, permiten ser absorbidos, 
traspasando la pared intestinal e incorporándose a la sangre y de ahí son distribuidos a 
diferentes partes del organismo, especialmente al hígado, donde son utilizados o bien 
intervienen, a su vez, en la formación de nuevos compuestos. 
 
El resto del contenido intestinal no absorbido es realmente la parte de los alimentos que 
no es digerible y alcanza la parte distal intestinal, donde se absorben agua y sales, 
haciéndose más sólido hasta ser eliminada por el ano en forma de heces, de morfología 
típica, moldeada por las paredes intestinales. 
 
El tránsito del alimento del tubo digestivo es rápido en los carnívoros, pues, además de 
ser este corto, tiene un gran rendimiento. Esta velocidad de tránsito está influenciada 
por la temperatura ambiental, de tal forma que se acelera con las temperaturas altas, 
como mecanismo fisiológico de regulación, ya que el pez en estas condiciones necesita 
mayor cantidad de alimento. 
 
 
4.3.-Requerimientos nutritivos de la dieta 
 
4.3.1.-Proteína 
 
Las proteínas son el principal alimento de los peces en la naturaleza. Estas son 
sustancias químicamente compuestas por los denominados aminoácidos. 
 
Sus funciones en los peces son, principalmente, de mantenimiento, repleción de los 
tejidos deplecionados y crecimiento o formación de nuevas estructuras proteicas. En 
régimen industrial de explotación, en donde a las truchas se las alimenta diariamente, 
no existe realmente depleción y entonces las proteínas se utilizan con fines de 
mantenimiento y crecimiento. 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 
 
13 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   ANEJO Nº5: OPERACIONES DE MANEJO 
 
 
Si el alimento contiene más proteína de lo que puede utilizar el pez y el aporte de 
aminoácidos a los tejidos supera sus capacidades biosintéticas, lo que sucede 
especialmente después de copiosas comidas, el excedente es catabolizado. 
 
Desde un punto de vista práctico, se puede afirmar que el mejor pienso para salmónidos 
es aquel que contiene mayor cantidad de proteína de origen animal; un pienso de baja 
calidad debe contener un 28-35% y uno de alta 45-50%. 
 
Los aminoácidos se clasifican en esenciales o indispensables,  ya que estos no pueden 
ser sintetizados por el animal y, por tanto tienen que ser incorporados por la dieta y los 
llamados no esenciales o dispensables, que son necesarios también para la síntesis de 
proteína, pero pueden ser sintetizados por el propio animal.  
 
Los requerimientos cuantitativos de aminoácidos esenciales para los salmónidos, 
expresados en porcentaje de proteína % son: 
 
- Arginina..................3.3% 
- Isoleucina ...............2.6% 
- Lisina ......................3.7% 
- Fenilalanina.............5.1% 
- Triptófano................0.5% 
- Histidina..................1.8% 
- Leucina....................3.5% 
- Metionina.................2.9% 
- Valina.......................2.6% 
- Treonina...................2.2% 
 
 
Los salmónidos metabolizan las proteínas en tres etapas: 
 
• De proteína a péptidos, por la acción de la pepsina, tripsina y quimiotripsina. 
• De péptidos a aminoácidos, por la acción de la aminopeptidasa o carboxidasa. 
• Aminoácidos por la resíntesis de proteína o por el catabolismo. 
 
Los productos de desecho son amoniaco y urea. 
 
 
4.3.2.-Lípidos 
 
Los salmónidos están, por su naturaleza, preparados enzimáticamente para digerir 
importantes cantidades de lípidos, los cuales juegan en la dieta un papel muy importante 
como fuente de producción de energía y de aportación de ácidos grasos esenciales. 
Además de estas funciones, tienen otras importantes en la dieta, como la de ser 
transportadores de ciertos nutrientes no grasos, principalmente las vitaminas 
liposolubles A y D. 
 
Los lípidos se encuentran formando parte del organismo de los peces, bien incorporados 
al tejido muscular o formando verdaderos depósitos de energía. Cuando existe una 
sobrealimentación durante un período prolongado de tiempo, en el que el pez obtiene 
más energía de la que realmente necesita, tanto para su actividad como para 
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crecimiento, el pez lo almacena de reserva. Esto no ocurre solamente cuando hay un 
exceso de grasa sino también cuando hay de hidratos de carbono y proteínas, ya que 
las grasas también pueden sintetizarse a partir de aminoácidos y glucosa. 
 
Entre los lípidos, las grasas son ésteres del glicol y ácidos grasos y casi todas las grasas 
del organismo animal son mezclas de triglicéridos. 
 
Las grasas procedentes de la alimentación son tratadas a nivel del intestino por los 
fermentos pancreáticos, como la lipasa, y descompuestos en glicerol y ácidos grasos 
libres, que, con el concurso de la bilis, atraviesan la barrera epitelial del intestino y son 
absorbidas, pasando al espacio linfático. 
 
Los salmónidos digieren bien las grasas del orden del 85-99%, dependiendo de su 
origen y de otros condicionantes y, en general, su absorción es más lenta que en los 
mamíferos. 
 
Además del aporte de energía, los lípidos de la dieta necesariamente tienen que aportar 
ácidos grasos esenciales, que son de la familia del ácido linolénico, los cuales son 
absolutamente necesarios para máximo crecimiento y ausencia de patologías. Las 
necesidades o requerimientos en estos ácidos grasos esenciales son del orden del 0.8-
16% de la dieta o del 20% de los lípidos de la dieta. 
 
 
4.3.4.-Hidratos de carbono 
 
La trucha y el salmón en la naturaleza ingieren cantidades mayores o menores de 
glúcidos que se encuentran en los alimentos que consume, como es el glucógeno o 
material de reserva energética de los animales vivos que captura, azúcares sencillos, 
como la glucosa, etc.  No son los glúcidos, especialmente los de alto peso molecular, 
dieta habitual o importante de estos peces, pues su tubo digestivo no está preparado 
morfológica ni funcionalmente para estos fines, pues el alimento del que vive el pez en 
la naturaleza, los seres vivos, son pobres en estos principios. 
 
Los glúcidos químicamente son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y 
oxígeno y forman moléculas sencillas, denominadas monosacáridos, como la glucosa, 
o más complejas, como los polisacáridos, de alto peso molecular, entre los que el 
almidón es el más conocido. 
 
Los glúcidos incorporados a la alimentación son tratados a nivel del intestino por la 
acción de fermentos pancreáticos o carbohidrasas, descomponiéndolos en 
monosacáridos, como la glucosa, fácilmente absorbibles por la mucosa intestinal. Desde 
el sistema porta pasa al hígado, donde se acumula en forma de reserva o glucógeno. 
 
La hormona que permite la utilización de la glucosa por las células, la insulina, la produce 
el páncreas del pez en muy escasa cantidad, hasta el punto que una sobrecarga en la 
dieta produce cantidades elevadas de glucosa en sangre, es decir, se produce diabetes. 
 
La utilización de dietas desprovistas de glúcidos no da origen a deficiencias y síntomas 
carenciales, pero un cierto número de aminoácidos son desviados de su fin primario, 
como es la síntesis de proteína, hacia la producción de glucosa y, por tanto, parte de los 
mismos son utilizados con fines energéticos y no plásticos. 
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Desde hace años se conoce que las dietas ricas en glúcidos son muy perjudiciales para 
los salmónidos, provocando alteraciones metabólicas importantes, con un 
comportamiento netamente diabético, con acúmulo en exceso de glucógeno en el 
hígado, originando hepatomegalia y trastornos patológicos. Por todo ello  se establece 
que el nivel de incorporación de glúcidos en la dieta debería ser inferior al 12%, sin 
embargo, estos porcentajes están en relación con la digestibilidad de los hidratos de 
carbono utilizados en la composición de la dieta. 
 
Los carbohidratos presentes en las harinas de cereales que se mezclan con los piensos, 
pueden ser suministrados en cantidades relativamente elevadas, ya que prácticamente 
no son digestibles por los salmónidos, por lo que no causan daño. 
 
 
4.3.5.-Vitaminas 
 
Las vitaminas son compuestos orgánicos que son requeridos por los peces en 
cantidades muy pequeñas y obtenidas a partir, en salmonicultura, del pienso 
suministrado y, algunas de ellas, de su síntesis en el intestino del pez. Los salmónidos, 
con respecto a otros peces, son exigentes en vitaminas, estableciéndose hasta un 
número de quince las vitaminas que han sido consideradas como esenciales en estos 
peces y que deben, por lo tanto, estar presentes en unas concentraciones que se 
expresan a continuación: 
 
Vitaminas Cantidad / Kg de 
pienso 
A 2500 UI 
D 2400 UI 
E 30    UI 
Menadiona  
(vitamina K) 
10 mg 
Tiamina 10 mg 
Riboflavina 20 mg 
Piridoxina 10 mg 
Ácido pantoténico 40 mg 
Niacina 150 mg 
Ácido fólico 5 mg 
B12 0.02 mg 
Biotina 0.1 mg 
Inositol 400 mg 
Colina 3000 mg 
Ácido ascórbico 100 mg 
 
 
La vitamina E se incorpora también a los piensos como material antioxidante de las 
grasas y la vitamina C, en proporciones superiores a las necesarias, como protector 
frente al estrés, a la enfermedad, etc., especialmente en alevines.  
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4.3.6.-Minerales 
 
Los peces son capaces de absorber del medio acuático, a través de las branquias o la 
piel, algunos iones minerales, así como completar, con la alimentación, todos aquellos 
que les son necesarios. La mayor parte de las necesidades de calcio, hierro, magnesio, 
cobalto, potasio, sodio y cinc pueden ser cubiertas por el pez a través del agua. Por otra 
parte, muchas de las materias primas utilizadas en la composición de los piensos son 
ricas en minerales disponibles para los peces, e incluso pueden encontrarse en grandes 
cantidades cuando precisamente estas materias primas no son de gran calidad, por lo 
que existe legislación al respecto. 
 
Se ha demostrado que la adición de sal marina yodada a los piensos, hasta de un 4% 
de la ingesta, tiene un efecto beneficioso. Se considera esencial la presencia de trazas 
de yodo en la dieta (0.0006 - 0.0011 mg por kilo de peso vivo). 
 
Las necesidades de varios elementos minerales esenciales en la dieta son las 
siguientes: 
 
- Fósforo.............0.45% 
- Magnesio.........0.05% 
- Cinc.................150 mg / Kg * 
- Selenio.............0.25 mg / Kg 
- Manganeso.......2.4 mg / Kg 
- Cobre........... 5 mg / Kg 
- Hierro.......... 30 mg / Kg 
 
*Se recomienda estas concentraciones cuando los piensos contienen harina de soja. 
 
 
4.3.7.-Requerimientos energéticos 
 
Los salmónidos, presentan una escasa capacidad de aprovechamiento de los 
carbohidratos y las grasas como fuentes de energía, por lo que la mayoría de la 
energía potencial de la trucha, debe de ser obtenida a partir de las proteínas. 
 
Los salmónidos sólo pueden aprovechar aproximadamente un 15% de la proteína de 
origen vegetal, por lo que en la práctica casi toda la energía metabolizable se obtiene a 
partir de las proteínas de origen animal de la dieta. Algunos fabricantes de piensos, 
indican la energía metabolizable (M.E. – Kcal / Kg), pero se trata de una indicación muy 
aproximada del valor real, ya que los requerimientos calóricos de la trucha no se 
conocen con seguridad. 
 
Es evidente que los mejores pienso, es decir aquellos que permiten obtener menores y 
más eficaces tasas de conversión, son los que contienen mayor porcentaje de proteína 
digestible de origen animal de alta calidad y éstos son los que tienen mayor contenido 
energético. 
 
 
4.4.-Los piensos compuestos 
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4.4.1.-Tipos de piensos por su naturaleza 
 
4.4.1.1.-Piensos secos 
 
Son fórmulas compuestas que se pueden utilizar para la alimentación de salmónidos iris 
de todas las edades y tamaños, así como dieta total o suplemento a los piensos frescos. 
 
El principal constituyente es la proteína animal deshidratada, la mejor fuente de proteína 
de origen animal son las harinas de alta calidad, que deben de proceder de pescado 
blanco y deshidratado al vacío. Las harinas de pescado de baja calidad deshidratadas 
por calentamiento, pueden dar lugar a deficiencias dietéticas y causar un gran número 
de bajas, si se utilizan en gran cantidad o durante mucho tiempo como única dieta, sobre 
todo si proceden de peces de la familia del arenque. 
 
Los piensos secos no lo son totalmente, aunque es importante que su contenido inicial 
en agua, sea inferior al 10% y que se almacenen en un lugar fresco y seco. 
 
Las harinas y los granulados, pueden contaminarse por hongos productores de 
sustancias tóxicas. 
 
 
4.4.1.2.-Piensos húmedos 
 
Cuando comenzó su uso, se basaba en la disponibilidad de pescado marino fresco para 
la alimentación de las truchas. 
 
Se trata de especies marinas de pequeño tamaño no utilizadas para consumo humano 
pero de gran valor para producir harinas de pescado. Las mejores especies destinadas 
a la alimentación de la trucha arco iris son los pescados blancos como la pescadilla 
(Gadus merlangus), la faneca  noruega (Gadus esmarkii), el abadejo azul (Molva 
byrkelange) y la mejor de todas la anguila de arena (Ammodytes lanceolatus). 
 
Los salmónidos sólo pueden alimentarse a partir de arenques o peces de la misma 
familia durante cortos espacios de tiempo, ya que originan carencias dietéticas debido 
a que estos pescados contienen una enzima denominada tiaminasa, que destruye la 
vitamina B1. La caballa y las especies pertenecientes a la familia del bacalao (Gadidos) 
no contienen tiaminasa. 
 
El espadín (Glupea sprattus) y la sardina (Glupea pilchardus) tampoco contienen tanta 
tiaminasa como el arenque, por lo que pueden ser utilizados. Otros alimentos frescos 
que pueden ser utilizados, son los desperdicios de las plantas de procesado de pescado 
blanco, leche deshidratada, sangre, despojos de mataderos, etc.. 
 
 
 
 
4.4.2.-Especificaciones por edades 
 
4.4.2.1.-Iniciación 
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Estos piensos se utilizan al final de la reabsorción de la vesícula y durante las dos o tres 
primeras semanas de vida. 
 
Son ricos en proteínas y vitaminas, bajos en hidratos de carbono, fibra y cloruro sódico 
(inferior al 1.5%). 
 
Suelen mezclarse con yema de huevo cocido, pulpa de bazo e hígado.  
 
También suelen provocar enturbiamientos y residuos orgánicos de depósito, por lo que 
exige la limpieza de las pilas y numerosas comidas. 
 
Una buena manipulación por parte del piscicultor de los alevines y una alimentación 
correcta contribuyen en un 60% de la cría. 
 
 
4.4.2.2.-Cría de alevines 
 
Se definen generalmente como migas, suelen presentarse de varias granulometrías en 
función del tamaño del alevín (primera edad, segunda edad, tercera edad y cuarta edad).  
 
Son ricos en proteínas y vitaminas, bajos en hidratos de carbono y fibras. Deben de 
darse numerosas comidas (5 mínimo). 
 
En la actualidad para su distribución se utilizan comederos automáticos con sincronismo 
del reloj. 
 
 
4.4.2.3.-Recría de jaramugos 
 
Se presentan en gránulos de 2-2.5 mm de diámetro, va destinado a jaramugos de 5 a 
20 gr. 
 
Es un pienso intermedio con un contenido en proteínas aproximadamente del 48%, son 
ricos en vitaminas y aminoácidos esenciales, no se recomienda la utilización de grasas 
en las mismas. 
 
Deben distribuirse en numerosas comidas (mínimo 3). 
 
 
4.4.2.4.-Peces en crecimiento 
 
Se presenta en gránulos de 3.2 mm de diámetro, va destinado a peces de 20 a 80 gr. 
 
Es un pienso de un contenido en proteínas aproximadamente del 42 %, son ricos en 
vitaminas y suelen presentarse enriquecidos con grasas de origen animal (pescado). Su 
contenido en fibra es de un 2.5% aproximadamente, se recomienda piensos con un 
contenido bajo en cenizas.  
 
Debe repartirse en dos comidas. 
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4.4.2.5.-Peces en crecimiento y estabulados 
 
Se presenta en gránulos de 4.5 mm de diámetro, va dirigido a peces de más de 80 gr. 
 
Tiene las mismas características que el de recría, hay que intentar evitar los 
enriquecidos en grasa. Se reparte en dos comidas. 
 
En estos piensos hay varios tipos como son los energéticos con mayores aportes de 
grasa y potenciados con protectores hepáticos, los piensos de alta  
 
 
4.4.2.6.-Reproductores 
 
Gránulos de 7 mm de diámetro dirigidos a mantener y estimular las funciones 
reproductoras de los animales. 
 
Suelen presentarse con grasas animales (10% de grasa bruta) enriquecidos con 
vitaminas C, K, E y aminoácidos esenciales (metionina), además suelen ir potenciados 
con la adición de antibióticos (estación de furunculosis de los machos), proteína bruta 
45%, grasa bruta 10%, fibra bruta 3-4% y además carotenoides que facilitan la formación 
de huevos. 
 
Cuando estos animales son desechados de su función reproductora, los piensos que se 
les dan son idénticos a los de crecimiento y cebo, pero con distinta granulación. 
 
 
4.4.3-Formas de presentación 
 
Los piensos secos tienen un máximo del 12% de humedad. Su forma de presentación 
es en gránulos o pellets, de textura semidura y morfología cilíndrica y de tamaño variable 
según el tamaño del pez. Existen distintas granulometrías según el pez, el límite superior 
de utilización por parte del pez viene dado por el diámetro del gránulo con respecto al 
tamaño de su boca. 
 
4.4.3.1.-Piensos de fabricación tradicional. 
 
Estos piensos reciben la textura propia del prensado, ya que para su elaboración se 
fuerza el paso de la mezcla de ingredientes a través de una matriz en presencia de 
vapor seco, ya que en frío la durabilidad física del gránulo es menor. 
 
Este proceso da origen a la presencia de finos, en una cuantía que no debe sobrepasar 
el 3%. 
 
 
4.4.3.2.-Piensos sobreengrasados 
 
Son de textura más blanda que los anteriores debido a que una gran parte de grasa se 
añade a la superficie exterior del gránulo. 
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No tienen apenas finos, pero manchan el agua de cultivo quedando recubierta de una 
película de grasa. 
 
 
4.4.3.3.-Piensos extrusionados 
 
Tienen la mejor calidad técnica del gránulo, son piensos de alta energía y digestibilidad, 
dando lugar a una escasa contaminación acuática.  
 
El gránulo es regular y homogéneo, poroso y consistente debido al proceso especial de 
fabricación, ya que la mezcla total de los ingredientes del pienso se comprime en un 
potente tubo o cañón, bajo la influencia de un tornillo sinfín y el rozamiento, junto con 
inyecciones de vapor, eleva la temperatura a 120º C durante unos segundos. Al final del 
tubo existe una matriz y la fuerte descompresión que se produce a su salida es causa 
de una hinchazón o expansión típica del gránulo. 
 
El color del gránulo es, generalmente, oscuro, de fuerte olor a harina de pescado y de 
sabor “sui generis” y se presenta en envases o sacos de plástico de 25-40 Kg de peso, 
de resistencia determinada para evitar roturas durante su manipulación. 
 
 
4.4.4.-Materias primas empleadas 
 
Se consideran materias primas a los alimentos en bruto, o a los subproductos 
alimenticios que van a utilizarse como ingredientes para la fabricación del pienso. Los 
requerimientos que deben cumplir las materias primas son: 
 
• Proporcionar los requerimientos nutricionales, tanto materiales como 
energéticos. 
• Coste mínimo 
 
Las materias primas utilizadas con generalidad en las formulaciones son: 
 
• Origen animal: 
 
*Harina de pescado 
*Harina de carne 
*Hidrolizado de pluma. 
*Hidrolizado de sangre 
 
• Origen vegetal: 
 
*Harinillas de trigo. 
*Subproductos de arroz. 
*Gluten de maíz. 
*Turtos de soja 
*Turtos de algodón. 
*Turtos de cacahuete. 
 
• Varios: 
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*Leche en polvo. 
*Levadura de cerveza (desecada). 
*Aglomerantes 
*Correctores minerales. 
*Correctores vitamínicos. 
*Antioxidantes. 
*Antifúngicos. 
*Antibacterianos. 
*Aceite de pescado. 
*Aceite de semillas (girasol, soja, maíz) 
 
 
El conocimiento de las materias primas a manipular y la realización de análisis que 
miden los principios inmediatos de las materias primas, no definen la bonanza de las 
mismas, así se recomienda: 
 
• Análisis de proteína 
 
*Bruta 
*Digestible 
*Contenido en aminoácidos esenciales. 
 
• Análisis de grasa 
 
*Grasa 
*Acidez 
*Índice de peróxidos 
*Ácidos grasos esenciales 
 
• Análisis de hidratos de carbono 
 
*Almidón 
*Monosacáridos 
*Fibra bruta 
 
• Análisis de la fracción mineral. 
 
*Cenizas brutas. 
*Solubilidad en CIH. 
*Composición de macro y microelementos: Ca, P, Mg, Na, K, Cu, Zn, Fe, Pb, 
Hg, etc. 
 
• Análisis de vitaminas. 
 
*Liposolubles: A, D3, E. 
*Hidrosolubles: C, grupo B. 
 
• Factores antinutritivos. 
 
*Lipasa 
*Glosypol 
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*Nitritos, nitratos. 
*Alfa toxinas. 
*Cloruro sódico. 
*Nitrosodimetil-amina. 
*Residuos de insecticidas, etc. 
 
 
4.4.5.-Concentración y consumo de oxígeno 
 
En manejo de piensos, la concentración de oxígeno en el agua durante la digestión y la 
metabolización es un factor esencial que tiene repercusión en la transformación cárnica 
de la energía suministrada por el pienso. 
 
Los nutrientes ingeridos para ser metabolizados, transformados en energía y esta, en 
carne, necesitan el concurso de oxígeno sanguíneo. 
 
Los salmónidos extraen el oxígeno que necesitan, el cual se difunde a través de las 
branquias y se incorpora a la hemoglobina de la sangre y, en forma de oxihemoglobina, 
llega al medio interno, donde es utilizado para la combustión. Esta difusión a la sangre 
a través de las branquias depende de los gradientes de presión parcial de oxígeno del 
agua y la sangre, de forma que si la presión del oxígeno del agua es alta, mayor que en 
la sangre, existe oxígeno suficiente para cubrir las necesidades del pez. 
 
Con concentraciones superiores al 60% de la saturación del agua en oxígeno se 
responde a la demanda biológica originada por una ingestión alimenticia adecuada. 
 
La demanda o consumo de oxígeno horario por kilogramo de peso vivo es variable a lo 
largo del día y se encuentra relacionado con el consumo de pienso. En situaciones de 
reposo, los peces tienen consumos destinados a mantenimiento por kilogramo de peso 
vivo por hora, que dependen del tamaño medio de los peces, de la temperatura del agua 
y de las condiciones hidrodinámicas de la jaula, velocidad de la corriente... 
 
Estos consumos ascienden inmediatamente después de la ingestión de alimento, son 
máximos a los 15-20 minutos y corresponden al trabajo digestivo que supone la 
trituración de los gránulos ingeridos en el estómago y a su paso al intestino donde son 
absorbidos. La cuantía de estos consumos está en relación con la cantidad y calidad del 
pienso ingerido. Los piensos extrusionados, a diferencia de los prensados, son 
transformados en papilla en el estómago más lentamente, por lo que los consumos de 
oxígeno no se concentran, sino que se diluyen o se extienden más en el tiempo, no 
produciéndose deplecciones bruscas de oxígeno en el agua de cultivo. 
 
 
 
 
 
4.5.-Distribución de los alimentos 
 
La distribución del pienso pretende que todos los peces tengan las mismas 
oportunidades para capturar e ingerir cantidades similares de pienso. A su vez, requiere 
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la elección de tamaño adecuado del gránulo de acuerdo al tamaño de trucha al que va 
destinado. 
 
La alimentación necesita abundante mano de obra debido al número de comidas 
necesarias para optimizar al máximo la explotación. 
 
Habitualmente, los salmónidos solo ingieren el alimento cuando está en plena caída, y 
no lo acepta en el suelo. Por esto si la alimentación se realiza en pequeñas y frecuentes 
cantidades será aprovechable todo él, pero si se suministra en grandes cantidades, irán 
a parar a la boca de las más voraces, aumentando la diferencia de tamaño entre los 
individuos de un lote. Además es muy importante la movilidad del gránulo en su 
descenso lento al fondo, favorecido por una cierta flotabilidad (característica de los 
piensos extrusionados) evitando pérdidas. 
 
Para una buena alimentación, hay que tener en cuenta cantidad, calidad y número de 
tomas al día. 
 
La cantidad depende del tipo de alimento, tamaño de los peces y temperatura del agua. 
A mayor tamaño de los peces menor es el porcentaje de alimentación, y cuanto mayor 
la temperatura, más alimento se suministra (hasta un límite en el que vuelve a caer el 
consumo de alimento) 
 
El número de veces que se suministra el alimento depende del tamaño, bajando el 
número de tomas diarias según aumenta el tamaño de los peces. 
 
 
4.5.1.-Métodos de distribución 
 
4.5.1.1.-Manual 
 
El operario debe desplazarse al borde y esparcir el pienso por el estanque, tratando de 
abarcar espacios amplios para ayudar a los peces subordinados frente a los 
dominantes. Este sistema permite conocer la situación de la población, pero supone 
exceso de mano de obra y pérdidas de gránulos por exceso de manipulación. 
 
 
4.5.1.2.-Mecanización móvil 
 
En este sistema se utilizan vehículos diseñados para estos fines. Ahorran mano de obra, 
la manipulación del pienso es mínima y la distribución homogénea; pero requieren 
amplios pasillos que permitan una cómoda circulación. 
 
 
4.5.1.3.-Aparatos fijos por propulsión automática 
 
 Son un medio muy eficaz pero muy costoso. 
 
 
4.5.1.4.-Dispensadores de alimento por demanda 
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Estos dispensadores se encuentran colocados en el borde de la jaula, liberan 
alimento a instancias de los peces, mediante agitación voluntaria de un péndulo 
sumergido en el agua. Con este método los consumos de oxígeno son bajos, 
pero el reparto no es totalmente homogéneo, por lo que se deben disponer 
suficientes dispensadores para que toda la población tome su ración. Es el 
método más utilizado por su menor coste y menor necesidad de mano de obra. 
 
 
4.5.1.5.-Dispensadores automáticos  
 
 Estos dispensadores están compuestos por un recipiente que se descarga por la acción 
de un vibrador accionado por unos mecanismos conectados a una batería de 12V, que 
regula la duración y la frecuencia entre comidas. 
 
 
4.6. Almacenamiento de los piensos 
 
4.6.1.-Piensos húmedos 
 
Es fundamental que este tipo de piensos esté en perfectas condiciones de frescura y sin 
contaminación alguna.  
 
Los contenedores utilizados para el transporte del pienso así como las picadoras o 
cualquier otro equipo de preparación deben de ser limpiados a fondo y si es posible con 
agua caliente. Si no es posible la esterilización por calor, los equipos deben ser 
desinfectados con productos químicos al menos una vez por semana. Además las 
piscifactorías que trabajen con este tipo de piensos deben de disponer un almacén 
refrigerado. 
 
 
4.6.2.-Piensos secos 
 
Los almacenes para piensos granulados deben ser frescos, secos y bien ventilados. Si 
no se almacenan adecuadamente o se mantienen demasiado tiempo en los almacenes, 
se pueden enmohecer y los mohos pueden producir sustancias tóxicas para las truchas, 
las vitaminas pueden ser destruidas por la presencia de sustancias “antivitaminas” en la 
mezcla o como consecuencia de un almacenamiento prolongado. 
 
Además los fabricantes, deben de garantizar que los piensos no tienen ningún tipo de 
contaminación, además de llevar impresa la fecha de fabricación. 
 
 
4.7.-Elección del pienso 
 
No existe en el mercado piensos dedicados a este tipo de centros, por lo que habrá que 
utilizar piensos comerciales teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto. 
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4.8.-Forma distribución 
 
Para la distribución del pienso se utilizarán tolvas automáticas fabricadas de poliester y 
fibra vidrio, con suministro pienso regulable y visualización nivel pienso. Su capacidad 
es de 20 l (12 Kg) y son aptas para todo tipo granulo 
 
4.8.1-Necesidades tolvas 
 
Se instalará una tolva por cada uno de los estanques o piletas de incubación. 
 
 
5.-REPOBLACIONES 
 
La repoblación se realizará tanto en zonas libres, como cotos y vedados. 
En primer lugar se realizará con alevines de distintos tamaños, utilizando en el caso de 
exceso de producción de huevos las cajas Jordan Scotty. En estas cajas, se colocan los 
huevos en su fase de ojo en cada una de las celdillas de los compartimentos de que 
dispone y posteriormente se fijan en el fondo el rio. 
 
5.1.-Salmón 
 
La primera repoblación se realizará desde junio a octubre con un tamaño de pez de 6 
cm, reservando parte de los alevines para su marcado, soltando estos en la zona baja 
del río  durante el mes de febrero lo que se corresponde con la etapa pre-esguín (15 
centímetros). 
 
Estos alevines se reconocen porque, tras pasar por un baño anestésico, se les realiza 
la ablación de la aleta adiposa, que es la forma externa de comprobar si un salmón ha 
sido criado en la piscifactoría. También se les implantará la micromarca en su etapa pre-
esguín (15 centímetros), momento en el que el salmón inicia su viaja hacia el mar. 
 
A estos ejemplares se les implanta en el hueso nasal, tras pasar por un baño anestésico, 
una micromarca de acero codificada de 1,1 milímetros que contiene seis códigos 
binarios que permiten reconocer a los salmones, incluso de manera individual.  
 
5.2.-Trucha 
 
La repoblación con las truchitas se realizará desde junio a octubre con un tamaño de 6 
a 9 cm, estos peces no irán marcados.  
 
6.-SANIDAD Y TRATAMIENTO 
6.1.-Introducción 
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La mayoría de las enfermedades que se producen en una explotación piscícola son 
consecuencia directa de la domesticación y de la elevada densidad que se mantiene. 
 
En estado salvaje, no se producen las grandes mortandades que se dan en las 
piscifactorías. 
 
 Existen dos tipos principales de enfermedades: 
 
- Enfermedades causadas por virus 
- Enfermedades causadas por bacterias o protozoos. 
 
Además, las truchas y salmones pueden sufrir ataques de parásitos y hongos 
acuáticos. 
 
6.2.-Enfermedades víricas 
 
6.2.1.-Necrosis pancreática infecciosa (IPN) 
 
Se ha extendido desde EEUU hasta Europa probablemente por la importación de 
huevos, posiblemente el virus de la IPN se introdujo en Dinamarca en 1960 con la partida 
de huevos embrionados en fase de ojo, con la primera y segunda generación no causó 
gran mortandad y sí la tercera generación de alevines en 1967 y 1968, extendiéndose 
por toda Europa. 
 
 Los peces que superan la enfermedad se convierten en portadores 
transmitiéndola por contagio directo, la desinfección de huevos no evita la transmisión 
de la enfermedad, ya que el virus puede estar presente en el interior de los mismos. 
 
La sintomatología es la natación errática, con un movimiento en espiral alrededor de su 
eje (flashing), que hace que los peces tiendan a irse al fondo antes de morir. 
 
No existe tratamiento y el único sistema para controlarla es aislar y destruir los peces 
infectados. 
 
 
6.2.2.-Necrosis hematopoyética infecciosa (IHN) 
 
Es un virus que afecta a los salmónidos, fue aislado en 1967 en EEUU, puede llegar a 
provocar pérdidas del 90% de la población en 3 – 5 meses. 
 
Inicialmente los peces aparecen aletargados, después comienzan a nadar 
erráticamente con movimientos de rotaciones laterales y longitudinales (flashing) y 
finalmente nadan con el vientre hacia arriba. 
 
Una de las primeras manifestaciones es la aparición de heces largas y opacas, colgando 
del ano de los peces, flotando en la superficie del agua o acumuladas en los filtros de 
salida, los ojos sobresalen de las órbitas y aparecen áreas hemorrágicas en la base de 
las aletas pectorales y en la superficie corporal. 
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También aparecen lesiones internas con líquido acumulado en la cavidad corporal, 
petequias y grandes hematomas en las paredes de la cavidad corporal y en los órganos 
internos, hígado, riñón y bazo de color pálido. 
 
No existe tratamiento y el único sistema de control es aislar y destruir los peces 
infectados. 
 
 
6.2.3.-Septicemia hemorrágica vírica (VHS) 
  
También conocida en Europa como enfermedad de “Egtned” apareciendo por primera 
vez  en Alemania Occidental a principios de los 50 extendiéndose a Dinamarca y el resto 
de países europeos. 
 
Suele aparecer en invierno, aunque pueden aparecer brotes en verano, y no se ha 
demostrado la infección por huevos. Generalmente la enfermedad aparece cuando las 
truchas y salmones han sufrido algún estrés, causado por la clasificación o el transporte. 
 
Los síntomas son inflamación del abdomen, ojos saltones, petequias en los ojos y 
alrededor de los mismos oscurecimientos de la piel, branquias de color pálido y peces 
aletargados que nadan a poca profundidad con la aleta dorsal fuera del agua. 
 
Las lesiones internas son hígado inflamado de color amarillo grisáceo, con vasos 
sanguíneos rotos, riñones tumefactos especialmente en zonas cercanas al ano. 
 
Son sensibles los salmónidos de todas las edades y la mortandad puede llegar al 90 – 
95%. 
 
Como todas las virosis, no existe tratamiento, sólo el control de la enfermedad con el 
aislamiento y destrucción de los peces infectados. 
 
 
6.3.-Enfermedades bacterianas 
 
6.3.1.-Forunculosis 
 
El agente causal es el Aeromona salmonicida. Esta es la enfermedad bacteriana más 
común en las piscifactorías, teniendo lugar más fácilmente la infección  cuando las 
temperaturas son altas (aproximadamente entre 15 y 18ºC). 
 
Esta enfermedad se transmite a través del agua o por contacto directo, también los 
huevos infectados y los peces portadores pueden transmitirla. Las peces pueden ser 
portadoras sin manifestar síntomas de la enfermedad. 
 
La enfermedad aparece tras un período de incubación de tres o cuatro días, pudiendo 
morir muchos peces sin presentar ningún síntoma característico como bultos o 
furúnculos en cualquier parte del cuerpo, que contienen un pus rojizo formado por restos 
de tejido necrosado, a veces las aletas se necrosan llegando a desaparecer, la aparición 
de aletas nuevas es un síntoma de recuperación. 
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El tratamiento de esta enfermedad se puede realizar con quimioterápicos y con 
antibióticos, pero lo más usado es la sulfamerazina, con dosis preventivas de 200 mg 
por Kg de peso vivo durante tres o cuatro días durante dos semanas. Como tratamiento 
curativo, se realizaran tres de tratamiento y uno de descanso seguido de dos de 
tratamiento. 
 
Actualmente también se está usando la furazolidona, las dosis profilácticas son de 10 – 
20 mg por kilogramo de peso vivo y las terapéuticas de 50 – 100 mg / Kg PV. Los 
residuos son eliminados por el pez a los 10 – 12 días. 
 
 
6.3.2.-Aeromona liquefaciens 
  
Esta enfermedad tiene síntomas parecidos a la furunculosis, aunque las lesiones son 
de menor consideración y tienden a formarse úlceras abiertas, las aletas se vuelven 
rojizas y se rompen. 
 
 Como tratamiento se utiliza el mismo que para la furunculosis.   
 
 
6.3.3.-Enfermedad de las agallas 
 
El agente causal es una myxobacteria, afecta normalmente a los alevines. 
 
En la etapa inicial, los peces aparecen aletargados e inapetentes y al examinar las 
branquias se observan inflamadas y de color rojo más intenso, al final del proceso, las 
láminas aparecen fusionadas y de color pálido presentando una secreción densa que 
obstruye las branquias y pueden llegar a exudar a través de los opérculos. 
 
El tratamiento consiste en baños de PMA (Acetato de pirimidil mercurio) al 1:400000 – 
1:500000 (1 gr de PMA cada 500 litros de agua) durante una hora. 
 
El PMA es muy tóxico para las personas, por lo que el manejo ha de hacerse con 
guantes de goma. 
 
 
6.3.4.-Podredumbre de las aletas 
 
El agente no se conoce con certeza, es posible que se deba a una infección de una 
bacteria del grupo aeromonas, no es frecuente en Europa. En cambio en acuariofilia es 
una enfermedad  bastante común en los peces llamados “neón” debido principalmente 
al exceso de nitritos en el agua. 
 
Los síntomas son la aparición de bordes blanquecinos en las aletas pectorales y caudal, 
quedando separados los radios de las aletas al desaparecer el tejido intermedio. 
 
El tratamiento se realiza con disoluciones de sulfato de cobre al 1:2000 durante 1-2 
minutos. 
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6.4.-Protozoosis 
 
6.4.1.-Enfermedad del torneo o mixosomiasis 
 
El agente es un parásito, Myxosoma cerebralis que se desplaza a través del organismo 
del pez para finalmente enquistarse en el cerebro. 
 
La cápsula de la espora es ingerida por el pez y disuelta por las secreciones digestivas, 
liberándose la forma libre del protozoo en el intestino, pasando a la circulación 
sanguínea hasta el cerebro. 
 
Las esporas pueden permanecer latentes en estanques secos durante años, la primera 
manifestación consiste en la aparición de un oscurecimiento de la piel que recubre la 
aleta caudal y al poco tiempo el pez comienza a girar sobre si mismo persiguiendo su 
propia cola. La causa de esto es la lesión del sistema de equilibrio del oído interno y del 
sistema nervioso simpático que regula la pigmentación. Los peces que superan la 
enfermedad presentan deformaciones o una pigmentación oscura, las deformaciones 
son acortamientos irregulares de los opérculos y deformación de la columna vertebral. 
 
No existe tratamiento para la enfermedad, los alevines deben mantenerse en 
agua libre de esporas hasta que termina la osificación, después de 10 – 12 
semanas de alimentación con pienso. Los estanques afectados deben tratarse 
con cianamida cálcica (Ca(CN)2) a razón de 0.5 – 0.75 Kg / m2. 
 
 
6.4.2.-Costidiasis 
 
Esta enfermedad es causada por un protozoo (Costia necratis) que ataca a la piel y a 
las branquias de los peces. 
 
Los peces parasitados presentan una capa de limo azul-grisáceo sobre la piel, una vez 
muertos los peces, los parásitos se desprenden y transcurrida apenas una hora no 
queda ninguno en el cuerpo. 
 
El tratamiento moderno consiste en baños de formaldehído al 1:6000 como preventivos 
y 1:4000 como curativos de una hora de duración. 
 
 
6.4.3.-Hexamitiasis 
 
Se debe a la presencia de un protozoo microscópico en forma de pera (Hexamita 
truttae), en el intestino de las truchas. Este protozoo se multiplica por división simple y 
en condiciones adversas se encapsula. Provoca numerosas bajas de alevines y peces 
jóvenes, los síntomas son peces aletargados, después pierden la orientación para 
finalmente quedarse pegados al fondo, algunos peces nadan lateralmente. 
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El tratamiento es sencillo, administrando Calomel al 0.2% durante cuatro días. 
 
 
6.4.4.-Octomitiasis 
 
La causa es el agente Octomitis salmonis, con síntomas y tratamiento como la 
Hexamitiasis. 
 
 
6.4.5.-Enfermedad del punto blanco 
 
Lo provoca un protozoo ciliado (Ichthyophterius multifilis) que puede distinguirse a 
simple vista, los adultos miden aproximadamente 1 mm de diámetro. Son de forma 
circular u ovalada recubiertos por cilios, la sintomatología es que se observan puntos 
blancos perfectamente delimitados que se pueden llegar a unir, frecuentemente los 
peces intentan librarse de los parásitos frotándose e el fondo o en las paredes de los 
estanques, los peces muy afectados se muestran aletargados. 
 
El tratamiento consiste en baños con disoluciones de formaldehído al 1:4000 de una 
hora de duración. 
 
 
6.5.-Enfermedades producidas por trematodos 
 
6.5.1.-Girodactilosis 
 
Consiste en un trematodo transparente que presenta dos ganchos en el extremo anterior 
que le permite fijarse a la piel de los peces. Es un parásito bastante frecuente. 
 
Los Gyrodactilus son vivíparos y tan pronto como nacen, se fijan al cuerpo del 
hospedador, normalmente se concentran en la aleta dorsal y caudal, la zona parasitada 
se recubre de un limo azul –grisáceo llegando  zonas de la piel a desaparecer y 
normalmente son afectadas por hongos. 
 
El  tratamiento consiste en un baño de una hora en formaldehído al 1:4000. 
 
 
6.5.2.-Trematosis ocular 
 
El agente patológico es el Diplostomun spataceum, una fase larvaria de este trematodo 
causa la ceguera total o parcial de las truchas, la forma adulta del parásito mide 2.3-4 
mm y se localiza en el tracto digestivo de las gaviotas, los parásitos adultos ponen  
huevos que son excretados por las gaviotas con las heces pudiendo caer al agua, donde 
se desarrolla la fase larvaria que se fija en diversas especies de caracoles de agua, 
migrando hasta el hígado donde se multiplican tres generaciones, la última generación 
evoluciona hasta una forma libre que contacta con los peces y penetra a través de la 
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piel o las branquias, migrando hasta el cristalino donde causa una ceguera progresiva, 
que aunque no mata a los peces infectados, les hace que alimentarse les resulte cada 
vez más difícil, por lo que se deterioran progresivamente y deben de ser sacrificados.  
 
No existe posibilidad de tratamiento de los peces infectados. 
 
 
6.6. Patología nutricional 
 
Con la excepción de determinados problemas derivados de las dietas de residuos 
frescos de pescado, las enfermedades de la nutrición tienden a se cuadros crónicos que 
aparecen durante un largo tiempo, los síntomas suelen ser: 
 
- Alta mortalidad 
- Adelgazamiento 
- Disminución del índice de conversión 
- Alteraciones internas, principalmente en el hígado, riñón y esqueleto. 
 
Existen cuatro grupos de enfermedades de la nutrición: 
 
- Vitaminas 
- Minerales y elementos vestigiales 
- Grasas 
- Contaminantes de la dieta 
 
6.6.1.-Avitaminosis 
 
Las deficiencias en la mayoría de las vitaminas de cada grupo pueden provocar 
enfermedades en los salmónidos, aunque las más comunes son deficiencias en vitamina 
B. 
 
Las manifestaciones carenciales de vitaminas son las siguientes principalmente: 
 
- Vitamina A: Poco apetito, mal crecimiento, peso relativo del hígado 
disminuido, anemia, palidez, hemorragias en ojos y piel, así como en la base 
de las aletas, abultamiento de los opérculos y alta mortalidad. 
- Vitamina D: Mal aprovechamiento del pienso, retraso del crecimiento, a 
veces aumento del número de hematíes. 
- Vitamina E: Engrosamiento hepático, anemia, mal crecimiento, stress, 
elevada mortalidad. 
- Vitamina K: Tamaño relativo del hígado disminuido, ligera anemia, largos 
tiempos de coagulación. 
- Vitamina B1: Escaso apetito, mal crecimiento, deficiente 
aprovechamiento del pienso, movimientos natatorios dificultados, 
necrosis en branquias, opérculos y bordes de aletas, hemorragias en 
ojos, enturbiamiento del cristalino, alta mortalidad. 
- Ácido pantoténico. Escaso apetito, mal crecimiento, neocrosis, movimientos 
natatorios anormales, abultamiento y adherencia de las branquias, 
engrasamiento hepático, anemia y alta mortalidad. 
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- Ácido nicotínico: Escaso apetito, mal crecimiento, abultamiento de las 
branquias, separación de los opérculos. 
- Vitamina B6 (piridoxina): Apetito normal, mal crecimiento, trastornos 
nerviosos (movimientos natatorios epileptiformes, reacciones sin éxito 
ante el pienso), anemia, elevadas pérdidas (rápida presentación de la 
muerte). 
- Biotina: Escaso apetito, mal crecimiento, atrofia muscular, blue slime 
disease, lesiones cutáneas. 
- Inosita:  Escaso apetito, mal crecimiento, deficiente aprovechamiento del 
pienso, conducta apática, aletas quebradizas, pérdida aleta caudal, 
engrasamiento hepático, dilatación gástrica, anemia, alta mortalidad. 
- Ácido fólico: Anemia, mal crecimiento, movimientos natatorios dificultados, 
pérdida de la aleta caudal, gran tamaño relativo del hígado, alta mortalidad. 
- Vitamina B12 (cianocobalamina): Dudosas, eventual anemia y mal 
crecimiento. 
- Colina: Mal crecimiento, engrasamiento del hígado, hemorragias en riñones 
e intestino, abultamiento en cavidades corporales, anemia, exoftalmos, 
palidez corporal, alta mortalidad. 
- Vitamina C: Mal crecimiento, deficiente aprovechamiento del pienso, lordosis, 
escoliosis, deformación de los opérculos y cartílagos branquiales, anemia, 
hemorragias en diversos órganos, curación de las heridas retardada o 
impedida (carencia de colágeno), alta mortalidad. 
 
 
6.6.2.-Enfermedades producidas por minerales y elementos vestigiales 
 
Cierto número de elementos que se consideran esenciales para los salmónidos son 
calcio, cloro, cobalto, cobre, yodo, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, 
selenio, sodio, azufre y cinc. 
 
Rara vez es un problema la deficiencia de estos elementos, aunque la deficiencia en 
yodo suele producir inflamación de la glándula tiroides (bocio), pueden causar 
problemas los metales pesados como hierro, cobre, y cinc que pueden llegar al agua a 
partir de depósitos naturales de rocas, tuberías metálicas, efluentes industriales, etc... 
 
Las sales de hierro pueden formar un precipitado en las branquias o sobre los huevos 
causando la asfixia. 
 
La toxicidad del cobre y del cinc se manifiesta con dificultades respiratorias, con 
branquias pálidas que pueden llegar a estar recubiertas de moco. 
 
 
6.6.3.-Enfermedades causadas por grasas 
 
La degradación lipoide del hígado debido a la infiltración grasa del hígado es un hallazgo 
común en los salmónidos cultivados como consecuencia de una sobrecarga en la 
alimentación con grasas insaturadas, que pueden provenir de pescados (sobre todo 
arenque), despojos de matadero e incluso crisálidas de gusanos de seda. 
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En los casos más graves, el hígado se inflama produciendo hemorragias en vísceras, 
provocando peces débiles y anémicos que pueden llegar a morir al manipularlos. 
 
 
6.6.4.-Enfermedades causadas por contaminantes 
 
6.6.4.1.-Aflatoxinas 
 
Los síntomas son grandes cantidades de tumores en el hígado de los peces. 
 
Las aflatoxinas, son  venenos producidos por hongos que se desarrollan en los 
productos mal almacenados, sobre todo cacahuetes y semillas de algodón, estas 
últimas además pueden causar enfermedad por la presencia de un pigmento tóxico. 
 
 
6.6.4.2.-Botulismo 
 
Se produce por la bacteria “Clotridium botulinum”, generalmente es inofensivo, pero en 
condiciones de temperatura y ausencia de oxígeno, puede comenzar a producir la mortal 
toxina botulínica. Los peces afectados rechazan la comida, se manifiestan nerviosos, se 
hunden en el fondo aparentemente sin vida y vuelven a la superficie retorciéndose. 
 
 
6.7.-Tratamiento 
 
Ante una subida de mortalidad, brusca o mantenida durante días, comportamiento 
extraño de los peces o presentación de signos patológicos diversos (heridas 
hemorrágicas, aletas mutiladas, etc..), se debe de intentar conocer el agente causante 
de la enfermedad según su sintomatología, además de enviar muestras de animales 
enfermos  un laboratorio especial, normalmente, la atención veterinaria es ofrecida por 
la empresa que comercializa los piensos y equipos. 
 
El veterinario recomendará el tratamiento apropiado y la forma de administración más 
eficaz a través del pienso, ante la imposibilidad de realizar baños por inmersión que es 
lo más usual en las piscifactorías clásicas. 
 
Así de los tres tipos de terapéutica posibles en acuicultura: Baños por inmersión, 
administración parentenal (en animales muy valiosos como reproductores) y 
administración vía oral. 
 
En este tipo de terapéutica debe de tenerse en cuenta el consumo de alimento por parte 
de los animales enfermos, débiles y menos agresivos, ya que puede que estos animales 
no sean medicados al contrario de los animales fuertes y sanos, que pueden sufrir 
sobredosificaciones. 
 
Es muy corriente una restricción de alimento anterior a la medicación de 12-24 horas 
para aumentar la sensación de hambre. 
 
Los piensos medicados más empleados en salmonicultura son los piensos que 
contienen quimioterápicos o sustancias que actúan sobre microorganismos bacterianos, 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 
 
34 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   ANEJO Nº5: OPERACIONES DE MANEJO 
 
causantes de enfermedades de tipo infeccioso. En la práctica, son ampliamente 
utilizados, como medio único y eficaz, para tratar infecciones producidas por bacterias, 
que, generalmente son motivo de grandes pérdidas económicas. 
 
Estos piensos son fabricados por las mismas casas comerciales, las cuales, en su 
elaboración, incluyen unos u otros quimioterápicos, en determinadas concentraciones, 
a veces a instancias o petición de los profesionales veterinarios a cargo de la instalación. 
 
Los fármacos utilizados en los piensos deben tener efectos positivos sobre los 
microorganismos, bien determinando la muerte de las bacterias (efecto bactericida) o 
bien inhibiendo su reproducción (efecto bacteriostático). La mayor parte de los 
quimioterápicos tienen efectos bacteriostáticos, impidiendo la multiplicación de las 
bacterias, sin conducirlas a la muerte, disminuyendo la carga infecciosa general, siendo 
las defensas del pez, en definitiva, las que determinan la verdadera muerte de los 
patógenos. 
 
Gran parte de las bacterias causantes de enfermedades infecciosas en los peces son 
consideradas como “patógenos oportunistas”. Forman parte de la flora normal del agua 
y se pueden encontrar en la piel, branquias, intestino, etc. de los peces en condiciones 
normales, pero sin provocar enfermedad. Muchos de ellos son potencialmente 
patógenos y son causantes de enfermedad, cuando se rompe el equilibrio existente 
entre el pez y los gérmenes bacterianos habituales. Todas aquellas causas capaces de 
producir estrés en los peces son motivo de pérdida o disminución de resistencias frente 
a estos gérmenes habituales, los cuales, por mecanismos no del todo conocidos, 
aprovechan la oportunidad, se hacen virulentos y, con gran capacidad de multiplicación, 
invaden y atacan el organismo del pez. 
 
Además de las bacterias facultativas u oportunistas, existen bacterias, llamadas 
específicas u obligadas, cuya sola presencia en al agua de cultivo es motivo, la mayor 
parte de las veces, de enfermedad infecciosa en los peces. 
 
Los quimioterápicos más utilizados en la actualidad en los piensos medicados para las 
truchas, son los siguientes: 
 
- Sulfamerazina, de cierta actividad contra las bacterias gram-positivas, se 
aconseja en concentraciones de 120-200 mg / Kg peso vivo (12-22 g / Kg de 
pienso suministrado al 1%), durante 10 a 15 días. 
- Furazolidona, presenta una buena actividad contra Aeromonas, 
Pseudomonas y Mixobacterias. Se administra en concentraciones de 60-70 
mg / Kg de peso vivo (6-7 g / Kg de pienso suministrado al 1%) durante 10 
días. 
- Trimetoprim es otra sulfamida que actúa a distinto nivel que las anteriores, 
por lo que es motivo de asociación, determinando una potencialización de la 
eficacia del producto final. Se suele administrar en una cantidad en una 
cantidad equivalente a 1 / 5 del valor de la sufamida. 
- Tetraciclinas (Oxitetraciclina), bacteriostático de amplio espectro. Presentan 
una buena actividad contra Pseudomonas, Vibrio y, en general, contra 
bacterias gram-negativas. Se aconseja en una dosificación de 75 mg / Kg de 
peso vivo (7.5 g / Kg de pienso suministrado al 1%) durante 7 días. 
- Flumequina presenta una buena actividad contra Vibrio, Aeromonas, 
Pseudomonas y Yersinia. Se administra a 12 mg / Kg de peso vivo (1.2 g / 
Kg de pienso suministrado al 1%) durante 5 días. 
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- Ácido oxolínico, bacteriostático de amplio espectro. Presenta una buena 
actividad frente a bacilos gram-negativos y se administra en dosis de 5 mg / 
Kg de peso vivo (0.5 g / Kg de pienso suministrado al 1%) durante 5 días. 
- Cloranfenicol, bacteriostático de amplio espectro de efecto sobre gérmenes 
gram-positivos y negativos. La absorción digestiva es buena y rápida y 
alcanza una gran difusión tisular y humoral. Se administra en dosis de 50-
100 mg / Kg de peso vivo (5-10 g / Kg de pienso suministrado al 1%), aunque 
su utilización en algunos países se encuentra prohibida. 
 
En la práctica terapéutica es frecuente asociar dos o más agentes quimioterápicos en el 
pienso, con el fin principal de aumentar su eficacia curativa o bien para evitar los 
fenómenos de resistencia. Sin embargo, todo ello requiere un conocimiento 
especializado y su manejo se debe realizar con este criterio. 
 
 
 
7.-CICLO GENERAL 
 
Control de l ca uda l. 
Se revisan diariamente todas las tomas de agua para asegurar que todos los 
estanques tengan la cantidad de agua suficiente. 
 
Control de  la  Tempe ra tura . 
Medida mediante termómetro en la entrada del agua (en el canal de 
alimentación). Se realiza diariamente. 
 
Control de  Oxíge no. 
Diariamente con medidor de oxígeno. 
 
Conte o y re tira da  de  hue vos  mue rtos . 
El control diario de bajas nos permite determinar multitud de problemas. La 
cantidad de muertes nos puede orientar sobre la naturaleza de la patología: 
infecciosa, parasitaria, ambiental... Es vital para el mantenimiento de la higiene 
en los estanques. 
 
Limpie za  y de s infe cción. 
Cada vez que se vacía un estanque se limpia y se desinfecta. La desinfección 
se puede hacer con cal viva, cianamida o permanganato potásico. La 
recomendada para grandes estanques artificiales es la cal viva. 
 
Anális is  de l a gua . 
Se hacen análisis trimestrales de la calidad física, química y bacteriológica del 
agua para el control de la patología 
 
 
8.-DECÁLOGO DE MANEJO 
 
1. La alimentación de los peces es la labor diaria a la que más atención se debe 
prestar en el centro. 
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2. Hay que evitar distribuir el pienso excesivamente  rápido, dando tiempo para 
que los peces lo consuman.  
3. Controlar, mediante pesadas semanales, el crecimiento. Esto sirve para 
conocer el porcentaje de alimentación óptimo, las diferencias de tamaño en 
la población, las necesidades de clasificación y las posibles diferencias con 
respecto a nuestros  objetivos. Tanto la alimentación en exceso como la 
alimentación insuficiente son muy perjudiciales. 
4. Para cualquier manejo de los peces, clasificación, transporte, etc., habrá que 
mantenerlos en ayunas durante al menos 24 horas. También conviene que 
dispongan de agua bien oxigenada. 
5. Llevar un control  de los índices de conversión, caudal, temperatura, oxígeno 
y mortalidad. Cuantos más sean los datos disponibles, mejor planificación se 
podrá llevar a cabo y más fáciles de abordar serán los problemas en caso de 
que aparezcan. 
6. Aprovechar el volumen de agua disponible al máximo, pero cuidando que los 
peces y la instalación están en las mejores condiciones sanitarias. 
7. Antes de meter peces en un estanque, deberá procederse a su limpieza y 
desinfección cuidadosamente. 
8. Las condiciones de conservación de los piensos deben ser extremadas, al 
abrigo de la insolación y en lugares no expuestos a la humedad Un buen 
programa de alimentación debe de evitar períodos largos de 
almacenamiento.  
9. Una buena cría depende de tres factores: El manejo, el agua y el pienso. 
Ninguno de ellos por sí solo puede hacer milagros. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
 
Para el dimensionado de una instalación acuícola, entendiendo como tal la 
determinación del número de estanques necesarios para cada una de las fases, y 
también el posterior cálculo de los caudales, requiere el previo establecimiento 
del plan de producción de la misma. En primer lugar, habrá que decidir la 
producción final deseada, tanto en número de ejemplares como en el tamaño de 
los peces a producir, y después será necesario determinar el número de lotes en 
los cuales se va a dividir la producción, así como el momento de inicio de cada 
uno de esos lotes. 
 
A continuación aparece un cuadro con el procedimiento de diseño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La determinación del volumen de producción puede realizarse en función de 
diferentes objetivos, fundamentalmente: caudal de agua o superficie de terreno 
disponible y capacidad de carga admisible. 
El caudal de agua disponible puede ser limitante en algunos sistemas de 
producción, por lo que en una primera aproximación hay que considerar la 
biomasa máxima admisible en función de dicho caudal. Diferentes autores han 
establecido los kilogramos de peces por unidad de caudal (m3/h), pero al ser 
estos dependientes del propio tamaño de los peces y de la temperatura del agua, 
es muy difícil a priori establecer la capacidad de producción en un centro de 
alevinaje considerando el caudal de agua, pues en un momento dado, existen 
diferentes cantidades de peces de distintos tamaños, que requieren caudales 
distintos.  
(Miguel Jover, Silvia Martínez, Ana Tomás, Luz Pérez Revista AquaTIC, nº 19, 
pp. 17-26. Año 2003) 
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2.-INSTALACIONES 
 
A continuación vamos a dimensionar las instalaciones necesarias para las 
distintas fases por las que pasa una salmón y una trucha: 
 
Las instalaciones que se van a utilizar son las siguientes las siguientes: 
 
• Fase de incubación-1ºalevinaje  
Se utilizarán piletas de dimensiones útiles: 232 x 58 x 18 cm (longitud-
anchura-profundidad) 
El volumen de agua mínimo efectivo será de 0,24 m3 y una superficie 
mínima de 1,34 m2 
Se instalarán 4 bastidores de acero inoxidable o plástico por pileta. Se 
colocarán 10000 huevos por bastidor en el caso de la trucha y 8000 en el 
salmón. 
 
• Fases posteriores 
Se utilizarán estanques circulares 3 m diámetro y 1,2 altura útil. 
El volumen de agua mínimo efectivo será de 8.48 m3 y una superficie útil 
de 7,07 m2 
 
3.-CÁLCULO PRODUCCIÓN 
 
3.1.-Trucha común 
 
El objetivo es conseguir 100000 jaramugos. Para la repoblación de la trucha se 
tendrá en cuenta la siguiente en la que aparecen las pérdidas de alevines en 
cada una de las fases. Para el cálculo de los huevos que son necesarios desovar 
vamos a partir de la producción final: 
 
               
Fase % 
pérdidas 
fase 
Nº alevines/huevo 
necesarios por 
fase 
Producción final    100000 
Jaramugos  5-8 
cm 
4% 104167 
Jaramugos 3-5 
cm 
8% 113225 
Jaramugos hasta 
3 cm 
15% 133205 
Alevines 8% 144789 
2 
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Incubación de 
huevos 
embrionados 
7% 155687 
Incubación de 
huevos hasta su 
embrionamiento 
17% 187574 
      
Nº de huevos 
necesarios 
53% 187574 
 
Tabla nº14: Cálculo de huevos de trucha necesarios 
 
El número mínimo de huevos necesarios para esta fase es de 187574 huevos. 
 
Tendremos en cuenta las diferencias en el crecimiento global del lote. Para ello 
se separan éstos de acuerdo con los distintos tipos de peso medio que 
presentan. Cuando el peso medio del lote se encuentra dentro de un tamaño C, 
los peces se distribuyen de acuerdo al peso en la siguiente proporción:  
 
 
C - 2 
meses 
C - 1 
meses 
C C + 1 meses C + 2 
meses 
5% 20% 50% 20% 5% 
 
 
Se puede observar que el 5% de los peces se adelanta dos meses y el 20%, un 
mes con respecto a la media; son los llamados “cabezas” en el argot del 
piscicultor. El 50 % de los peces crecen en el tiempo correspondiente, el 20% 
restante se retrasa un mes y dos meses más tarde el 5%, son las llamadas 
“colas”.  
 
Por ello la planificación de la repoblación atenderá a esta distribución, 
comenzando con las cabezas y terminando con las colas. 
 
Repoblación C+2 
meses 
C+1 
meses 
C C-1 meses C-2 
meses 
Nº peces 5000 20000 50000 20000 5000 
Mes Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
      
 
 
3.1.1-Dimensionamiento y cargas utilizadas. 
 
La  consecución  de  los  objetivos  planteados  requiere  emplear  cargas  
bajas  que  aseguren  unas excelentes condiciones físico-sanitarias y que 
permitan estabular lotes de origen salvaje sujetos a renovaciones periódicas. 
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Incubación  
 
La carga utilizada será 4 bastidores por pila y 10.000 huevos por caja. El caudal 
será 5 l/min y por cada 10.000 alevines. 
 
Por lo tanto, y con 40.000 huevos por pila, necesitamos 5 pilas para los huevos 
que necesitamos. Con respecto al caudal, necesitaremos 93,79 L/min o lo que es 
lo mismo 1,56 L/s. 
 
 
1º alevinaje hasta 3 cm 
 
La densidad final será de 10.000 alevines/m2 con un caudal de Q= 0,05 L/min*V 
pileta 
 
Tomaremos los datos de la tabla anterior, por lo tanto aquí son necesarios 
133205 alevines. 
 
Por lo tanto: 
 
133205 alevines 
-------------------- = 13,32 m2 
10.000 alevines/m2 
 
Aquí vamos a utilizar todavía las pilas, por lo que teniendo en cuenta que la 
superficie de cada pila es de 1,34 m2, necesitaremos 10 pilas de alevinaje. 
 
En cuanto al caudal, teniendo en cuenta  el volumen de 0,24 m3 por pileta, 
obtenemos un caudal unitario de 12 L/min y pileta, y un caudal total de 120 L/min 
, o lo que es lo mismo 2 L/s. 
 
 
 
Desde 3 cm hasta repoblación 6 cm 
 
Partimos de una densidad final de 2000 alevines/m2 y un Q= 0.025 L/min*V 
estanque. 
 
La producción aquí, una vez analizada la mortandad son 100.000 alevines 
 
 
100.000 alevines 
-------------------- = 50 m2 
2000 alevines/m2 
 
 
A partir de esta fase vamos a utilizar los estanques circulares, en los que su 
superficie útil es de 7,07 m2 
 
Por lo tanto, el número de estanques circulares necesarios es de 7. 
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En lo que respecta al caudal, teniendo en cuenta  el volumen de 8,48 m3 por 
estanque, obtenemos un caudal unitario de 212 L/min y estanque, y un caudal 
total de 1480 L/min, o lo que es lo mismo 24,73 L/s. 
 
 
Reproductores 
 
Para ser utilizados como reproductores utilizaremos una pequeña parte de los 
alevines criados, para ello escogeremos los que tengan un crecimiento más 
rápido. 
 
En esta fase se considera una mortandad 2% anual. 
 
A continuación aparece el cálculo de los reproductores, su producción de huevos 
y el número de reproductores que tenemos que tener estabulados 
 
Lote 
(edad a 
diciembre
) 
Peso 
hembra 
(kg) 
Huevos 
kg/hembr
a 
Total 
huevos/
hembra 
Nº 
Huevos 
por lote 
Nº 
hembras 
aplicada 
mortandad 
Nº 
Macho
s 
Nº total 
reproduct
ores 
Peso 
Kg 
2 0,15 700 105 5985 57 57 114 17,10 
3 0,365 1000 1250 69825 
56 56 112 40,78 
4 0,9 1000 1100 60217 55 55 109 98,54 
5 1,335 1000 1000 53648 54 54 107 143,24 
 
Tabla nº15: Cálculo de los reproductores de trucha 
 
Con este stock tenemos una producción de 189675 huevos, que son suficientes 
para satisfacer las necesidades del centro. 
 
El peso total de los reproductores es de 299,65 kg 
 
Para el cálculo de las necesidades de estanques y caudales, tendremos en 
cuenta una densidad final 10 kg/m2 y un caudal de 0,015 L/min*V estanque 
 
 
 299,65 kg 
       --------------------- = 29.97 m2 
 10 kg /m2 
 
 
Aquí también vamos a utilizar los estanques circulares, en los que su superficie 
útil es de 7,07 m2 
 
Por lo tanto, el número de estanques circulares necesarios es de 5. 
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En lo que respecta al caudal, teniendo en cuenta  el volumen de 8,48 m3 por 
estanque, obtenemos un caudal unitario de 127,2 L/min y estanque, y un caudal 
total de 636 L/min , o lo que es lo mismo 10,6 L/s. 
 
 
Resumen 
 
A continuación se muestra una tabla con las necesidades de instalaciones así 
como de caudales para las distintas fases: 
 
 
Fase Nº pilas Nº 
estanques 
Q L/s 
necesarios 
Época del 
año 
Incubación 5  1,56 Enero-
Febrero 
Hasta 3 cm 10  2 Marzo-Junio 
Hasta 6 cm 
(repoblación) 
 7 24,73 Junio-
Octubre 
Reproductores  5 10,6 Todo 
Más 
desfavorable 
10 12 35,33 Junio-
octubre 
Tabla nº16: resumen necesidades de instalaciones y caudales para trucha 
 
 
Cálculo del oxígeno necesario 
 
A continuación vamos a comprobar que en las condiciones más desfavorables, el 
caudal de agua calculado será suficiente para satisfacer las necesidades en los 
momentos de mayores necesidades. 
 
Estos corresponderán con el momento de máxima carga y cuando el oxígeno 
aportado por el río sean menores. 
 
  
Para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula: 
 
 
   B (kg) x Tc (mg/kg/h) 
Q(O2) = --------------------------------------------- (L/h) 
 
          Od (mg/L) 
 
 
Siendo: B( biomasa) = volumen x densidad 
Od (oxigeno disponible) = S – Cm 
Tc: tasa consumo en F tamaño pez y tª 
 
A su vez S concentración del agua 
   Cm mínimo para salmónidos 5,5 mg/L 
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La tasa de renovación 
 
 
 Q (m3/h) 
Tr  = ----------------------- = nº renovaciones hora 
 
 V (m3) 
 
 
Teniendo en cuenta los datos más desfavorables aportados por la Confederación 
Hidrográfica del Norte. Estos análisis fueron realizados en Poo de Cabrales, unos 
3 km más debajo de la zona de instalación del centro y en el que la calidad de las 
aguas es peor. 
 
 
Nº 
ANALISIS 
FECHA_M HORA_M PARAMETRO VALOR_T UNIDAD 
8   09-sep-02 09:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.1 mg O2/L 
9   22-sep-03 10:05 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.87 mg O2/L 
10   28-sep-04 09:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.15 mg O2/L 
11   27-sep-05 09:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.73 mg O2/L 
12   26-sep-06 13:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.8 mg O2/L 
13   09-abr-07 14:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.69 mg O2/L 
14   18-jun-07 14:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.13 mg O2/L 
15   10-sep-07 14:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.73 mg O2/L 
16   14-abr-08 11:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 12.85 mg O2/L 
17   02-jun-08 11:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.98 mg O2/L 
18   30-sep-08 10:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.18 mg O2/L 
19   14-abr-09 11:07 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.7 mg O2/L 
20   08-jun-09 13:49 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.6 mg O2/L 
21   02-sep-09 21:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.38 mg O2/L 
22   24-feb-10   Oxígeno disuelto "in situ" 10.3 mg O2/L 
23   13-may-10   Oxígeno disuelto "in situ" 11.5 mg O2/L 
24   28-jul-10   Oxígeno disuelto "in situ" 9.7 mg O2/L 
25   16-dic-10   Oxígeno disuelto "in situ" 11.8 mg O2/L 
26   07-feb-11 13:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 12.4 mg O2/L 
27   17-may-11 12:50 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.2 mg O2/L 
28   16-ago-11 10:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.5 mg O2/L 
29   08-nov-11 14:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.8 mg O2/L 
30   27-mar-12 12:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 14.3 mg O2/L 
31   08-may-12 12:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.8 mg O2/L 
32   18-oct-12 12:25 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.31 mg O2/L 
33   12-dic-12 10:05 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.1 mg O2/L 
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34   19-feb-13 12:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.2 mg O2/L 
35   02-jul-13 10:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.79 mg O2/L 
36   07-oct-13 14:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.42 mg O2/L 
37   04-feb-14 10:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.8 mg O2/L 
38   08-may-14 11:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.5 mg O2/L 
Tabla nº17: Análisis para las condiciones más desfavorables del rio 
 
Se va a realizar la comprobación para el análisis 15, por ser  la menor cantidad 
de oxígeno disponible. 
 
-Desde 3 cm hasta repoblación 6 cm 
 
Partiendo de un tamaño de 6 cm, el peso individual de cada pez es 2,71 gr. 
Como tenemos 100.000 alevines, el peso total será de 271000 gr ó 271 kg de 
biomasa. 
 
El oxígeno disponible será: 
 
Od = S – Cm  
 
En el análisis 15: Od = 8,73 mg/L -5,5 mg/L = 3,23 mg/L 
 
Siendo Tc (mg/kg/h): 
 
Para el análisis 15: 560 mg/kg/h 
 
 
Aplicando la fórmula 
 
 
 
Análisis 15: 
 
   271 (kg) x 560 (mg/kg/h) 
Q(O2) = ------------------------------------------ (l/h) = 46984,52 L/h = 13,05 L/s 
 
          3,23 (mg/L) 
 
Como se puede observar, el caudal necesario en las peores condiciones para la 
aportación de oxígeno disuelto es menor al que hemos calculado anteriormente 
de 24,73 L/s. Se calcula ahora la tasa de renovación con ese caudal 
 
La tasa de renovación 
 
 
 89,02 m3/h 
Tr  = ----------------------- = 1,49 renovaciones/hora 
 
 59,36 m3 
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-Reproductores 
 
Hacemos el mismo cálculo para los adultos que serán los que se encuentren 
estabulados en el momento más desfavorable. 
 
 
El oxígeno disponible será: 
 
Od = S – Cm  
 
En el análisis 15: Od = 8,73 mg/L -5,5 mg/L = 3,23 mg/L 
 
Siendo Tc (mg/kg/h): 
 
 
Para el análisis 15:  
 
Lote 
(edad a 
diciemb
re) 
Peso 
hembra 
(kg) 
Nº 
hembras 
aplicada 
mortanda
d 
Nº 
Machos 
Nº total 
reprodu
ctores 
Peso Kg Tc 
mg/kg/h 
Tc*Bio
masa 
TOTAL 
2 0,15 57 57 114 17,10 340 5814   
3 0,365 56 56 112 40,78 300 12233   
4 0,9 55 55 109 98,54 260 25620   
5 1,335 54 54 107 143,24 240 34378 
78044,5
7 
 
Tabla nº18: Cálculo necesidades de oxígeno 
 
 
      78044,57 
Q(O2) = ---------------------------------- (l/h) = 24162,41 L/h = 6,71 L/s 
 
          3,23 (mg/L) 
 
 
 
Como se puede observar, el caudal necesario en las peores condiciones para la 
aportación de oxígeno disuelto es menor al que hemos calculado anteriormente 
de 10,6 L/s. Se calcula ahora la tasa de renovación con ese caudal 
 
La tasa de renovación 
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 38,16 m3/h 
Tr  = ----------------------- = 0,9 renovaciones/hora 
 
 42,4 m3 
 
 
Por lo tanto teniendo en cuenta todo lo anterior, el caudal más desfavorable para 
la producción de la trucha común es de 35,33 L/s. 
 
3.2.-Salmón atlántico 
 
El objetivo es conseguir 200000 pintos o preesguines para repoblar. 
 
Se ha marcado como objetivo, el trabajar con una parte de salmones zancados, 
realizándose su recuperación después de la freza natural, estos salmones como 
máximo permanecerán en las instalaciones dos años, intentando su liberación 
tras el segundo desove en cautividad. 
 
Cuando se trabaje con reproductores procedentes del río, estos se mantendrán 
durante los meses de noviembre-enero, realizándoles una recuperación previa a 
la suelta en la zona baja del río. 
 
Se va a trabajar con un 80% de reproductores procedentes del río y un 20 % de 
zancados. 
 
Para la repoblación de los salmones se tendrá en cuenta la siguiente tabla en la 
que aparecen las pérdidas de alevines en cada una de las fases. Para el cálculo 
de los huevos que son necesarios desovar vamos a partir de la producción final: 
 
Fase % 
pérdidas 
fase 
Nº 
alevines/huevo 
necesarios por 
fase 
Producción 
final  
  200.000 
1ªalimentacion-
Repoblación 
10% 222222 
Eclosión-1ª 
alimentación 
25% 296296 
Incubación 
huevos-
eclosión 
15% 348584 
Nº de huevos 
necesarios 
57% 348584 
 
Tabla nº19: Cálculo huevos necesarios para salmón 
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El número mínimo de huevos mínimos necesarios para garantizar la producción 
de salmón es de 348584 unidades. 
 
Tendremos en cuenta las diferencias en el crecimiento global del lote. Para ello 
se separan éstos de acuerdo con los distintos tipos de peso medio que 
presentan. Cuando el peso medio del lote se encuentra dentro de un tamaño C, 
los peces se distribuyen de acuerdo al peso en la siguiente proporción:  
 
 
C - 2 
meses 
C - 1 
meses 
C C + 1 meses C + 2 
meses 
5% 20% 50% 20% 5% 
 
Se puede observar que el 5% de los peces se adelanta dos meses y el 20%, un 
mes con respecto a la media; son los llamados “cabezas” en el argot del 
piscicultor. El 50 % de los peces crecen en el tiempo correspondiente, el 20% 
restante se retrasa un mes y dos meses más tarde el 5%, son las llamadas 
“colas”.  
 
Por ello la planificación de la repoblación atenderá a esta distribución, 
comenzando con las cabezas y terminando con las colas. 
 
Repoblación C+2 
meses 
C+1 
meses 
C C-1 meses C-2 
meses 
Nº peces 10000 40000 100000 40000 10000 
Mes Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
      
 
 
3.2.1-Dimensionamiento y cargas utilizadas. 
 
La  consecución  de  los  objetivos  planteados  requiere  emplear  cargas  
bajas  que  aseguren  unas excelentes condiciones físico-sanitarias y que 
permitan estabular lotes de origen salvaje sujetos a renovaciones periódicas. 
 
 
Incubación  
La carga utilizada será 4 bastidores por pila y 8.000 huevos por caja. El caudal 
será 5 L/min y por cada 10.000 alevines. 
 
Por lo tanto, y con 32.000 huevos por pila, necesitamos 11 pilas para los huevos 
que necesitamos. Con respecto al caudal, necesitaremos 174,29 L/min o lo que 
es lo mismo 2,90  L/s. 
 
 
1º alevinaje hasta 3 cm 
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La densidad final será de 10.000 alevines/m2 con un caudal de Q= 0,05 L/min*V 
pileta 
 
Tomaremos los datos de la tabla anterior, por lo tanto aquí son necesarios 
222222 alevines. 
 
Por lo tanto: 
 
222222 alevines 
----------------------- = 22,22 m2 
10.000 alevines/m2 
 
Aquí vamos a utilizar todavía las pilas, por lo que teniendo en cuenta que la 
superficie de cada pila es de 1,34 m2, necesitaremos 17 pilas de alevinaje. 
 
En cuanto al caudal, teniendo en cuenta  el volumen de 0,24 m3  por pileta, 
obtenemos un caudal unitario de 12 L/min y pileta, y un caudal total de 204 L/min 
, o lo que es lo mismo 3,4 L/s. 
 
 
Desde 3 cm hasta repoblación 6 cm 
 
Partimos de una densidad final de 2000 alevines/m2 y un Q= 0.025 L/min*V pileta 
 
La producción aquí, una vez analizada la mortandad son 200.000 alevines 
 
 
200.000 alevines 
-------------------- = 100 m2 
2000 alevines/m2 
 
 
A partir de esta fase vamos a utilizar los estanques circulares, en los que su 
superficie útil es de 7,07 m2 
 
Por lo tanto, el número de estanques circulares necesarios es de 15. 
 
Por lo que respecta al caudal, teniendo en cuenta  el volumen de 8,48 m3 por 
estanque, obtenemos un caudal unitario de 212 L/min y estanque, y un caudal 
total de 3180 L/min , o lo que es lo mismo 53 L/s. 
 
 
Preesguines 
 
Estos peces se mantendrán hasta febrero, siendo un 1 % de los anteriores. Por 
tanto todas sus necesidades son un 1% de las anteriores. 
 
1 estanque  
0,53 L/s 
 
 
Reproductores 
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El 80 % de los reproductores se capturarán en los meses de otoño para que 
permanezcan en las instalaciones hasta enero una vez realizado el desove. 
 
El otro 20 % procederá de zancados que se tendrán 3 años estabulados y se 
utilizarán en tres desoves. 
 
Cuando se trabaje con reproductores procedentes del río, estos se mantendrán 
durante los meses de noviembre-enero, realizándoles una recuperación previa a 
la suelta en la zona baja del río. 
 
Los reproductores que se capturan son trasladados a la unidad  de estabulación 
del centro hasta su maduración. Los cruzamientos serán selectivos, para ello se 
intentarán fecundar siempre hembras de dos años de mar con machos de dos 
años de mar y las hembras de un año de mar se cruzarán también con machos 
de dos años. Se intentará mezclar reproductores estabulados con salvajes. 
 
Por lo tanto los huevos que tienen que proceder de unos y de otros serán: 
 
• Salvajes 348584 x 80 % = 278867 huevos 
• Zancados 348584x 20 % = 69717 huevos 
 
-Reproductores salvajes 
 
Teniendo en cuenta la relación 1 kg de pez aporta 1000 huevos, por lo tanto son 
necesarios 279 kg de hembras y otros tantos machos. 
 
Tomando ahora que el peso aproximado de un salmón de dos años de mar es de 
4 kg. 
 
279 kg / 4 kg / pez = 70 salmones hembra y otros tantos machos. El peso total de 
reproductores salvajes es de 560 kg 
 
La densidad será de 10 kg/m2 con un caudal de 0.01 Lmin*V pileta 
 
En cuanto a los reproductores salvajes: 
 
560 kg  / 10 kg/m2 = 56 m2 
 
56 m2 / 7,92 m2 por estanque = 8 estanques 
 
Estas necesidades serán solo durante los meses que permanecerán en el centro. 
 
Teniendo en cuenta el volumen de 8,48 m3 por estanque, tenemos un caudal 
unitario de 84,80 L/m, lo que hacen un total de 678,40 L/min o 11,31 L/s. 
 
 
-Zancados 
 
Para los zancados, se aplicará una mortandad inicial del 25 % y del 2% anual 
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Tabla nº20: Cálculo zancados que son necesarios calcular 
 
Inicialmente hay que capturar 64 kg de zancados todos los años, considerando 
una media de 4 kg de peso. 
 
La densidad será de 10 kg/m2 con un caudal de 0.01 Lmin*V pileta 
 
En cuanto a los zancados 
 
203,59 kg / 10 kg/m2 = 20,36 m2 
 
20,36 m2 / 7,07 m2 estanque = 3 estanques 
 
Volvemos a tener en cuenta el volumen de 8,48 m3 por estanque, tenemos un 
caudal unitario de 84,80 L/m, lo que hacen un total de 254,40 L/min o 4,24 L/s. 
 
 
Resumen 
 
A continuación se muestra una tabla con las necesidades de instalaciones así 
como de caudales para las distintas fases: 
 
 
Fase Nº pilas Nº 
estanques 
Q L/s 
necesarios 
Época del 
año 
Incubación 11  2,90 Enero-
Febrero 
Hasta 3cm 17  3,4 Marzo-Junio 
Hasta 6 cm 
(repoblación) 
 15 53 Junio-
Octubre 
Preesguines  1 0,53 Octubre-
Febrero 
Reprod.  8 11,31 Nov-Enero 
Lote 
(edad a 
diciemb
re) 
Peso 
hembr
a (kg) 
Huevos 
kg/hemb
ra 
Total 
huevos/he
mbra 
Nº 
Huevo
s por 
lote 
Nº 
hembras 
aplicada 
mortanda
d 
Nº 
Macho
s 
Nº total 
reprodu
ctores 
Pes
o Kg 
      8 8   64 
Captura 4 - - - 6 6 12 48,00 
5 5,5 1000 5500 32340 6 6 12 64,68 
6 6,5 1000 6500 37456 6 6 12 74,91 
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Salvajes 
Reproductores 
zancados 
 3 4,24 Todo el año 
Más 
desfavorable 
17 18 57,24 Junio-octubre 
Tabla  nº21: Resumen necesidades instalaciones y caudales para el salmón 
 
 
Cálculo del oxígeno necesario 
 
A continuación vamos a comprobar que en las condiciones más desfavorables, el 
caudal de agua calculado será suficiente para satisfacer las necesidades en los 
momentos de mayores necesidades. 
Estos corresponderán con el momento donde la carga y el oxígeno aportado por 
el río sean menores. 
 
  
Para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula: 
 
 
   B (kg) x Tc (mg/kg/h) 
Q(O2) = --------------------------------------------- (L/h) 
 
          Od (mg/L) 
 
 
Siendo: B( biomasa) = volumen x densidad 
Od (oxigeno disponible) = S – Cm 
Tc: tasa consumo en F tamaño pez y tª 
 
A su vez S concentración del agua 
   Cm mínimo para salmónidos 5,5 mg/L 
 
 
La tasa de renovación 
 
 
 Q (m3/h) 
Tr  = ----------------------- = nº renovaciones hora 
 
 V (m3) 
 
Teniendo en cuenta los datos más desfavorables aportados por la Confederación 
Hidrográfica del Norte. Estos análisis fueron realizados en Poo de Cabrales, unos 
3 km más debajo de la zona de instalación del centro y en el que la calidad de las 
aguas es peor. 
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Nº 
ANALISIS 
FECHA_M HORA_M PARAMETRO VALOR_T UNIDAD 
8   09-sep-02 09:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.1 mg O2/L 
9   22-sep-03 10:05 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.87 mg O2/L 
10   28-sep-04 09:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.15 mg O2/L 
11   27-sep-05 09:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.73 mg O2/L 
12   26-sep-06 13:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.8 mg O2/L 
13   09-abr-07 14:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.69 mg O2/L 
14   18-jun-07 14:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.13 mg O2/L 
15   10-sep-07 14:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.73 mg O2/L 
16   14-abr-08 11:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 12.85 mg O2/L 
17   02-jun-08 11:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 8.98 mg O2/L 
18   30-sep-08 10:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.18 mg O2/L 
19   14-abr-09 11:07 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.7 mg O2/L 
20   08-jun-09 13:49 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.6 mg O2/L 
21   02-sep-09 21:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.38 mg O2/L 
22   24-feb-10   Oxígeno disuelto "in situ" 10.3 mg O2/L 
23   13-may-10   Oxígeno disuelto "in situ" 11.5 mg O2/L 
24   28-jul-10   Oxígeno disuelto "in situ" 9.7 mg O2/L 
25   16-dic-10   Oxígeno disuelto "in situ" 11.8 mg O2/L 
26   07-feb-11 13:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 12.4 mg O2/L 
27   17-may-11 12:50 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.2 mg O2/L 
28   16-ago-11 10:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.5 mg O2/L 
29   08-nov-11 14:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.8 mg O2/L 
30   27-mar-12 12:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 14.3 mg O2/L 
31   08-may-12 12:30 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.8 mg O2/L 
32   18-oct-12 12:25 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.31 mg O2/L 
33   12-dic-12 10:05 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.1 mg O2/L 
34   19-feb-13 12:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 11.2 mg O2/L 
35   02-jul-13 10:15 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.79 mg O2/L 
36   07-oct-13 14:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.42 mg O2/L 
37   04-feb-14 10:45 Oxígeno disuelto mg O2/L 10.8 mg O2/L 
38   08-may-14 11:00 Oxígeno disuelto mg O2/L 9.5 mg O2/L 
 
Tabla nº22: Análisis para las condiciones más desfavorables 
 
Se va a realizar la comprobación para el análisis 15, por ser  la menor cantidad 
de oxígeno disponible. 
 
 
Desde 3 cm hasta repoblación 6 cm 
 
Partiendo de un tamaño de 6 cm, el peso individual de cada pez es 2,71 gr. 
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Como tenemos 200.000 alevines, el peso total será de 542000 gr ó 542 kg de 
biomasa. 
 
 
El oxígeno disponible será: 
 
Od = S – Cm  
 
En el análisis 15: Od = 8,73 mg/L -5,5 mg/L = 3,23 mg/L 
 
Siendo Tc (mg/kg/h): 
 
Para el análisis 15: 560 mg/kg/h 
 
 
Aplicando la fórmula 
 
 
Caso nº 15 
 
   542 (kg) x 560 (mg/kg/h) 
Q(O2) = ------------------------------------------ (l/h) = 93969,04 L/h = 26,10 L/s 
 
          3,23 (mg/L) 
 
Como se puede observar, el caudal necesario en las peores condiciones para la 
aportación de oxígeno disuelto es inferior al que hemos calculado anteriormente 
(53 L/s), por lo tanto elegimos el caudal de 53 L/s. Se calcula ahora la tasa de 
renovación con ese caudal 
 
La tasa de renovación 
 
 
 190,80 m3/h 
Tr  = ----------------------- = 1,5 renovaciones/hora 
 
 127,20 m3 
 
 
Zancados 
 
Hacemos el mismo cálculo para los zancados que serán los que estén en el 
momento más desfavorable. 
 
La biomasa existente es de unos 187,59 Kg 
El oxígeno disponible será: 
 
Od = S – Cm  
 
En el análisis 15: Od = 8,73 mg/L -5,5 mg/L = 3,23 mg/L 
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Siendo Tc (mg/kg/h): 
 
 
 
Para el análisis 15:  
 
 
   187,59 x 205 
Q(O2) = ---------------------------------- (L/h) = 11905,86 L/h = 3,31 L/s 
 
          3,23 (mg/L) 
 
 
 
Como se puede observar, el caudal necesario en las peores condiciones para la 
aportación de oxígeno disuelto es menor al que hemos calculado anteriormente 
de 4,24 L/s. Se calcula ahora la tasa de renovación con ese caudal 
 
La tasa de renovación 
 
 
 15,26 m3/h 
Tr  = ----------------------- = 0,6 renovaciones/hora 
 
 25,44 m3 
 
 
Por todo lo anterior, el caudal máximo necesario para la producción de salmones 
es de 57,24 L / s. 
 
 
 
 
4.-RESUMEN 
 
Para trucha  
Fase Nº pilas Nº 
estanques 
Q L/s 
necesarios 
Época del 
año 
Incubación 5  1,56 Enero-
Febrero 
Hasta 3 cm 10  2 Marzo-Junio 
Hasta 6 cm 
(repoblación) 
 7 24,73 Junio-
Octubre 
Reproductores  5 10,6 Todo 
Más 
desfavorable 
10 12 35,33 Junio-
octubre 
Tabla nº23: Resumen trucha 
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Para salmón 
Fase Nº 
pilas 
Nº 
estanques 
Q L/s 
necesarios 
Época del 
año 
Incubación 11  2,9 Enero-
Febrero 
Hasta 3cm 17  3,4 Marzo-Junio 
Hasta 6 cm 
(repoblación) 
 15 53 Junio-
Octubre 
Preesguines  1 0,53 Octubre-
Febrero 
Reprod. 
Salvajes 
 8 11,31 Nov-Enero 
Reproductores 
zancados 
 3 4,24 Todo el año 
Más 
desfavorable 
17 18 57,24 Junio-
octubre 
 
Tabla nº24: Resumen salmón 
 
Total pilas necesarias: 27 ud 
Total estanques necesarios: 30 ud 
Q L/s necesarios: 92,57 L/s entre junio y octubre 
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1.-INSTALACIONES 
 
La infraestructura necesaria para el centro de alevinaje se puede resumir en: 
 
 Presa o azud: encargada de mantener un nivel constante del agua 
represada que asegure el caudal requerido. 
 Captación: encargada de derivar el agua desde el río a la piscifactoría. 
 Tubería de alimentación: encargado de conducir el agua desde la 
captación hasta los estanques. 
 Filtro previo a la sala de incubación: destinado a obtener un agua clara, 
exenta de materiales de sedimentación durante todo el período de 
incubación y alevinaje. 
 Nave, que comprende 
o Laboratorio ictiogénico: dependencia independiente del resto de la 
piscifactoría destinada a las tareas de desove, fecundación, incubación 
y primer alevinaje. 
o Estanques: comprenderán, en un sentido amplio, las baterías de 
alevinaje y los estanques de engorde y reproductores. 
o Almacén 
o Oficina 
o Aseos 
 
 Canal de desagüe. 
 Balsa de decantación: destinadas a depurar el agua de cultivo de su 
principal polución, las materias en suspensión.  
 Capturadero y escala salmonera 
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2.-AZUD 
 
El azud tiene la finalidad de regular la fluctuación de la lámina de agua del río 
Casaño que existe en las distintas épocas del año en el punto de toma. 
 
El que se va a utilizar es el existente unos 140 metros rio arriba del centro y que 
antiguamente abastecía al molino de Lubín. 
 
Se trata de un viejo azud de piedra bastante colmatado y que dispone de un 
capturadero salmones. Tiene una altura aproximada de 3,5 metros, con una 
diferencia de cotas entre láminas de agua de 2,76 m. 
 
Imagen nº24: vista del azud con el capturadero a la derecha 
 
Siempre que la Confederación y el Principado lo permitan se realizará una puesta 
en servicio del capturadero con el fin de utilizarlo para proveer a la instalación de 
reproductores. Para ello posiblemente habrá que realizar un vaciado parcial de los 
depósitos retenidos por el azud. 
 
El azud no tiene grandes fisuras, el único problema es que al no funcionar el 
capturadero y no estar tapada la captación del canal existente, todo el caudal de 
agua discurre por parte del canal para, unos metros después,  volver al río. Esto 
impide el remonte de los peces 
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Imagen nº25: Vista de  la presa donde se puede apreciar su colmatación. 
 
3.-CAPTACIÓN 
 
Para la captación se utilizará la existente por la cual deriva toda el agua del río. 
Para ello se instalará una compuerta. 
 
Del azud de regulación parte el canal de alimentación, que tiene como misión 
conducir las aguas a los estanques. 
 
El caudal a derivar, calculado anteriormente es de 92,57 L/s. 
 
Al comienzo del canal y en su parte común con la zona del azud de regulación, se 
ha previsto una válvula. Esta tiene como características un buen comportamiento 
a la corrosión y a las heladas, las dimensiones de salida serán de ø 315 mm para 
embocar directamente al tubo de alimentación de PVC. 
 
Se intentará que la captación se realice unos centímetros por debajo de la lámina 
de agua para evitar la entrada de flotantes. 
 
Se colocarán una malla de luz 5 mm justo en la captación, esta será de acero 
inoxidable. 
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4.-TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN 
 
Lleva el agua desde la toma hasta el centro de alevinaje. Debe tener inclinación 
suave para permitir la fácil circulación de los volúmenes de agua requeridos  
 
Tramo 1 
 
Es el primer tramo de tubería, desde la captación, hasta el centro de alevinaje. 
 
En la situación actual del canal de alimentación se instalará una tubería de PVC 
DN 315 PN10 se colocará sobre cama de arena y quedará totalmente tapada por 
tierras de aportación compactadas como mínimo a un 95 % del proctor. Se 
eliminarán de la misma todas las piedras y objetos punzantes que puedan 
dañarla. 
 
Se ha sobredimensionado el diámetro de la tubería con el objetivo de evitar 
pérdidas de carga y atender a posibles ampliaciones de las instalaciones en un 
futuro. 
 
Inmediatamente después de la captación se colocará una válvula de mariposa y 
otra al final de la tubería, antes de abastecer al centro. Justo antes de esta ultima 
válvula de mariposa, se colocará un desagüe con una válvula de DN 100 en su 
extremo. 
 
Se realizarán anclajes en tanto en la té como en las válvulas de la tubería de 315, 
para ello se realizará un dado de hormigón de 1,5 x 1,5 x 1 metros los anclajes se 
realizarán con hormigón de 250 kg y para ello se colocará un enrejado de hierro 
corrugado y se sujetará la tubería a este mediante lazos corrugados 
 
Todas las piezas, válvulas y accesorios fuera de la nave irán embridados y serán 
de fundición dúctil. 
 
La cota final de esta tubería será de 173.778 m teniendo una longitud de 133,86 
ml, incluyendo algún codo de 22 º. 
 
Paralelamente a esta tubería, se colocará otra de PVC ø 160 PN 10 entroncando 
directamente a la tubería de alimentación de las piletas, el objetivo de esta, es 
suministrar agua al centro en caso de emergencia o limpieza de la tubería de ø 
315. Esta tubería llevará los mismos elementos que la anterior, e irán unidas al 
final mediante un trozo de tubería y una válvula. La distancia en todo el recorrido 
entre ambas tuberías será la máxima posible con el objetivo de poder realizar 
adecuadamente posibles actuaciones de mantenimiento. 
 
 
Tramo 2 
 
Posteriormente se continuará con PVC 315 DN6, discurriendo esta a modo de 
espina dorsal por la parte baja de la nave. De ella partirán las ramificaciones de 
PVC ø 160 que alimentará a un grupo de cuatro estanques, por último la 
alimentación directa a cada estanque se realizará con tubería de PVC ø 63. 
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La tubería dispondrá de un desagüe en un punto final. 
 
 
Tramo 3 
 
La tubería que aporta al laboratorio tendrá un filtro de arena con su 
correspondiente bomba y un by-pass para los momentos de limpieza del filtro. 
 
La tubería de agua que será de PVC ø75 discurrirá pegada a cada una de las 
paredes y dispondrá de un desagüe en un su punto final. La acometida se 
realizará mediante PVC ø 25 a cada pileta. 
 
4.1.-Calculo hidráulico 
Se procederá al cálculo de las pérdidas de cargas de cada uno de los tramos, 
para ello emplearemos la fórmula de Hazen-Williams. 
Hazen-Williams es válido solamente para el agua que fluye en las temperaturas 
ordinarias (5 ºC - 25 ºC). La fórmula es sencilla y su cálculo es simple debido a que 
el coeficiente de rugosidad "C" no es función de la velocidad ni del diámetro de la 
tubería. Es útil en el cálculo de pérdidas de carga en tuberías para redes de 
distribución de diversos materiales, especialmente de fundición y acero:  
h = 10,674 * [Q1,852/(C1,852* D4,871)] * L  
En donde:  
• h: pérdida de carga o de energía (m) 
• Q: caudal (m3/s) 
• C: coeficiente de rugosidad (adimensional) 
• D: diámetro interno de la tubería (m) 
• L: longitud de la tubería (m) 
En la siguiente tabla se muestran los valores del coeficiente de rugosidad de 
Hazen-Williams para diferentes materiales:  
COEFICIENTE DE HAZEN-WILLIAMS PARA ALGUNOS MATERIALES 
Material C   Material C 
Asbesto cemento 140   Hierro galvanizado 120 
Latón 130-140   Vidrio 140 
Ladrillo de saneamiento 100   Plomo 130-140 
Hierro fundido, nuevo 130   Plástico (PE, PVC) 140-150 
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Hierro fundido, 10 años de edad 107-113   Tubería lisa nueva 140 
Hierro fundido, 20 años de edad 89-100   Acero nuevo 140-150 
Hierro fundido, 30 años de edad 75-90   Acero 130 
Hierro fundido, 40 años de edad 64-83   Acero rolado 110 
Concreto 120-140   Lata 130 
Cobre 130-140   Madera 120 
Hierro dúctil 120   Hormigón 120-140 
 
Perdidas de carga en singularidades  
Además de las pérdidas de carga por rozamiento, se producen otro tipo de pérdidas 
que se originan en puntos singulares de las tuberías (cambios de dirección, codos, 
juntas...) y que se deben a fenómenos de turbulencia. La suma de estas pérdidas 
de carga accidentales o localizadas más las pérdidas por rozamiento dan las 
pérdidas de carga totales. 
Salvo casos excepcionales, las pérdidas de carga localizadas sólo se pueden 
determinar de forma experimental, y puesto que son debidas a una disipación de 
energía motivada por las turbulencias, pueden expresarse en función de la altura 
cinética corregida mediante un coeficiente empírico (K): 
h = K · (v2 / 2g) 
En donde: 
 h: pérdida de carga o de energía (m)  
 K: coeficiente empírico (adimensional)  
 v: velocidad media del flujo (m/s)  
 g: aceleración de la gravedad (m/s2)  
El coeficiente "K" depende del tipo de singularidad y de la velocidad media en el 
interior de la tubería. En la siguiente tabla se resumen los valores aproximados de 
"K" para cálculos rápidos: 
 VALORES DEL COEFICIENTE K EN PÉRDIDAS SINGULARES 
Accidente K L/D 
Válvula esférica (totalmente abierta) 3 350 
Válvula en ángulo recto (totalmente abierta) 5 175 
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Válvula de seguridad (totalmente abierta) 2,5 - 
Válvula de retención (totalmente abierta) 2 135 
Válvula de compuerta (totalmente abierta) 0,2 13 
Válvula de compuerta (abierta 3/4) 1,15 35 
Válvula de compuerta (abierta 1/2) 5,6 160 
Válvula de compuerta (abierta 1/4) 24 900 
Válvula de mariposa (totalmente abierta) - 40 
T por salida lateral 1,80 67 
Codo a 90º de radio corto (con bridas) 0,90 32 
Codo a 90º de radio normal (con bridas) 0,75 27 
Codo a 90º de radio grande (con bridas) 0,60 20 
Codo a 45º de radio corto (con bridas) 0,45 - 
Codo a 45º de radio normal (con bridas) 0,40 - 
Codo a 45º de radio grande (con bridas) 0,35 - 
 
  
Tubería de alimentación (tramo 1) 
 
La longitud de la tubería es de 134 m y el diámetro de la tubería es 315 mm. 
Aplicando la fórmula anteriormente descrita, el resultado es el siguiente: 
 
• Pérdida de carga (m) 0,451796 
En el tramo 1 se instalarán dos válvulas de mariposa que no tienen pérdida de 
carga. 
Por tanto la pérdida de carga total en este tramo es de 0,45 m.  
 
Tubería para los estanques  
 
-Para la tubería de ø 315 
 
La longitud de la tubería es de 36 m y 79,68 l/s, los cálculos son similares a los 
anteriores. 
 
• Pérdida de carga (m) 0,0919468659 
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Aquí no hay piezas especiales por lo que esta es la pérdida de carga total en este 
tramo. 
 
-Para la tubería de ø 160 
 
La longitud de la tubería es de 5,3 m y el caudal baja a 14,13 l/s en el caso más 
desfavorable 
 
• Pérdida de carga (m) 0,0924531198 
 
Aquí tenemos una te, dos válvulas esféricas y un codo de 90º. Lo que origina una 
pérdida de carga de 0,96 m. 
 
El total de pérdida de carga en este tramo, desde la captación al punto más 
desfavorable es de 1,05 m. 
 
 
Tubería para el laboratorio  
 
-Para la tubería de ø 315 
 
La longitud de la tubería es de 20 m y 12,89 l/s, los cálculos son similares a los 
anteriores. 
 
• Pérdida de carga (m) 0,0017504668 
 
 
Aquí no hay piezas especiales por lo que esta es la pérdida de carga total en este 
tramo. 
 
 
-Para la tubería ø 75 
 
 
La longitud de la tubería es de 27 m, por lo tanto la pérdida de carga es de 2,56 m 
 
Teniendo en cuenta la té, 5 codos de 90º y 2 válvulas, la pérdida de carga es 5,01 
m. 
 
Por lo tanto la pérdida de carga desde la captación a la zona más lejana es de 
7,57 m. 
 
Esto produce que sea necesaria la instalación de una bomba junto al filtro. 
 
5.-FILTRO 
 
Se considera indispensable construir un filtro para la sala de incubación, puesto que 
tanto los huevos como los alevines de temprana edad requieren de agua muy 
limpia.  
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El material filtrante puede ser canto rodado, grava, arena y carbón mineral. Se 
colocan capas superpuestas de estos materiales ya través de ellos circula el agua, 
pasando luego sin sedimento, a través de tuberías, a la sala de incubación. Estos 
filtros no deben ser muy pequeños, mientras mayor sea su superficie, mayor su 
eficiencia.  
 
El caudal necesario para la trucha es de 2 l/s y para el salmón 3,4 l/s. 
 
Se instalará un filtro de arena de 20 m3/h, con un diámetro de 80 cm y 1520 cm de 
alto. El voltaje es de 230 V y una potencia de 1,1 KW, la capacidad será de 325 kg 
de arena de 0,7-1,2 mm ó 175 Kg de 1.0-2.2 mm. Viene suministrado con armazón,  
armazón de retrolimpieza, manual y bomba. 
 
Previamente al filtro se instalará una válvula así como detrás del mismo y se 
construirá también un by-pass. 
 
6.-NAVE 
 
Las dependencias a incluir en la nave son las siguientes: 
 
o Laboratorio ictiogénico: dependencia independiente del resto de la 
piscifactoría destinada a las tareas de desove, fecundación, incubación 
y primer alevinaje. 
o Estanques: comprenderán, en un sentido amplio, las baterías de 
alevinaje y los estanques de engorde y reproductores. 
o Almacén 
o Oficina 
o Aseos y vestuarios 
o Sala de máquinas 
 
 
La planta baja de la nave albergará los 18 estanques para salmón y los 12 para 
trucha, además se dejarán dos estanques más para posibles cuarentenas, por lo 
que el total de estanques serán 32. Aquí también tendremos las tuberías que 
aportan agua a los estanques así como los desagües. 
 
Cada estanque circular tendrá un diámetro de 3 m, con una altura de agua mínima 
de 1,2 m. El fondo será inclinado, de 3 a 4%, para facilitar que el flujo de agua 
arrastre restos de heces y comida, y tendrá  un tubo de salida. 
 
Su diseño debe conseguir una corriente uniforme evitando zonas muertas que no 
ocupen los peces. Igualmente debe conseguir una corriente de fondo que arrastre 
los residuos sin aumentar la actividad normal de los peces. 
 
En   cada   estanque   el   caudal   de   entrada   deberá   asegurar   una  alta  
renovación   horaria, dependiendo del número de recambios que se produzcan 
cada hora y del contenido del agua en oxígeno se podrá modular la carga. 
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El sistema de sifón, que provoca un vórtice en la masa liquida, que obliga a los 
peces a distribuirse uniformemente y a estar en constante movimiento, lo que les da 
una gimnasia funcional de efectos beneficios. 
 
Los residuos llevados por la corriente se recogen en el centro, lo que permite una 
limpieza casi automática. 
 
En la planta primera estará situado el laboratorio ictiogénico, se instalarán 28 pilas 
de incubación  (10 trucha, 17 salmón y una de reserva) con unas dimensiones de 
232 x 58 x 18 cm, conteniendo 4 cestas de incubación con derrame vertical de 
abajo a arriba, incluye tubo de desbordamiento de 50 mm con su junta de goma y 
una reja vertical para la fase de incubación y con una reja inclinada para la fase de 
primera alimentación. 
 
 
7.- DESAGÜES 
 
Su misión es recoger el agua utilizada para el mantenimiento y crecimiento de los 
peces. 
 
En el laboratorio ictiogénico se recogerá el agua mediante un tubo de PVC ø25 que 
vaya unido al tubo de desbordamiento. Posteriormente desembocará en un tubo de 
PVC ø75 y este irá a la balsa de decantación. 
 
En la zona de estanques, los desagües irán 4 de forma longitudinal a la nave, 
recogiendo el agua de los mismos.  
 
La sección del desagüe será rectangular, con base 0,5 m y altura máxima 0,25 m. 
Este irá “empotrado” en la solera de hormigón con una pendiente mínima de 
j=0,001. 
 
Para el cálculo de la velocidad vamos a utilizar la fórmula de Bazin 
 
 
Siendo  
J: la pendiente en tanto por uno 
R: radio hidráulico 
Y: coeficiente de Bazin en función de la superficie del canal, en este caso  0,16 
S (sección) = 0,125 m2 
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 S  
R = -------------- = 0,125 m 
 P 
Aplicando la fórmula de Bazin, la velocidad es de 0,66964 m/s. 
Ahora utilizamos Q =  S x V y obtenemos 
Q = 0.083705 m3/s ó 83,705 l/s que es más que suficiente para evacuar el caudal 
que tenemos. 
Todos estos canales irán tapados por una rejilla de acero inoxidable desmontable 
para su limpieza y con una suficiente resistencia. 
 
8.-BALSA DECANTACION 
 
El volumen de agua necesario en el momento más desfavorable, es decir, cuando 
la carga existente es mayor es de 92,57 l/s,  por lo tanto la solución adoptada para 
su depuración será una balsa de decantación. 
 
8.1.-Carga contaminante 
El agua que se devuelve al río procedes de las piscinas del centro de alevinaje. Su 
contaminación es debida a las heces de los piensos, pienso no consumido y orina 
de los peces. 
El impacto sobre el medio receptor se produce principalmente por el aporte de: 
• Materia orgánica, que supone un incremento en la demanda de oxígeno 
(medida como DBO5) 
• Sólidos en suspensión 
• Nutrientes (fósforo y nitrógeno), que al aumentar su concentración en las 
aguas puede provocar fenómenos de eutrofización. 
• Amoniaco, compuesto tóxico para la fauna acuática. 
Debido a que el requerimiento de caudal de agua no es lineal, dado que existe una 
gran variación de carga de peces, el cálculo de la carga contaminante se estimará 
en función de los kilogramos de peces estabulados en el momento de máxima 
carga. 
A continuación se muestra una tabla con las necesidades de instalaciones así como 
de caudales para las distintas fases: 
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Trucha 
Fase Nº pilas Nº estanques Q l/s 
necesarios 
Época del año 
Incubación 5  1,56 Enero-Febrero 
Hasta 3 cm 10  2 Marzo-Junio 
Hasta 6 cm 
(repoblación) 
 7 24,73 Junio-Octubre 
Reproductores  5 10,60 Todo el año 
Más 
desfavorable 
10 11 35,33 Junio-octubre 
Tabla nº25: Resumen necesidades trucha 
 
Salmón 
Fase Nº pilas Nº estanques Q l/s 
necesarios 
Época del año 
Incubación 11  2,90 Enero-Febrero 
Hasta 3cm 17  3,4 Marzo-Junio 
Hasta 6 cm 
(repoblación) 
 15 53 Junio-Octubre 
Preesguines  1 0,53 Octubre-
Febrero 
Reprod. 
Salvajes 
 8 11,31 Nov-Enero 
Reproductores 
zancados 
 3 4,24 Todo el año 
Más 
desfavorable 
17 18 57,24 Junio-octubre 
Tabla nº26: Resumen necesidades salmón 
La época más desfavorable junto con el mayor consumo de agua se produce 
durante la época de junio a octubre. Durante este tiempo tendremos alevines de 
trucha, reproductores de trucha, zancados de salmón y alevines de salmón. 
Los pesos de los mismos calculados en el proyecto para la anterior época es el 
siguiente: 
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• Desde 3 cm hasta repoblación 6 cm (trucha): 271 kg 
• Reproductores de trucha 299,66 kg 
• Zancados de salmón: 187,59 kg 
• Desde 3 cm hasta repoblación 6 cm (salmón): 542 kg 
Total 1300,25 kg 
La principal fuente de contaminación en una instalación de acuicultura está 
relacionada directamente con el alimento, ya sea como pienso no ingerido que se 
pierde en el agua o como fracción no asimilada (biodeposiciones). 
El porcentaje de pienso no ingerido, puede estimarse en torno al 10-20 % del 
suministrado. La incidencia en el medio ambiente depende de los ratios de 
asimilación y conversión de los piensos y de su contenido en nitrógeno y en fósforo. 
A continuación se estiman las cargas contaminantes para un pienso cuyo índice de 
conversión medio sea de 1,3. (J. Meléndez,1992). 
Parámetro contaminante Por kg de pienso Por kg de trucha 
producida 
DBO5 (kg O2) 0,1560 0,2028 
Materia en suspensión (kg) 0,2290 0,2977 
P (kg) 0,0085 0,0110 
N valores máximos (kg) 0,0504 0,0655 
Nh4 (kg) 0,0312 0,0406 
Tabla nº27: Cargas contaminantes por pienso 
 
Aunque la tabla anterior está desarrollada para producción de trucha de ración, si la 
aplicamos a la máxima carga que tiene el centro (como si fuera total de 
producción), la contaminación generada sería: 
 
Parámetro contaminante Kg de 
contaminación 
anuales 
mg de contaminación 
anuales 
DBO5  263,69 263.690.000 
Materia en suspensión  387,08 387.080.000 
P  14,30 14.300.000 
N valores máximos  85,16 85.160.000 
Nh4  52,79 52.790.000 
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Tabla nº28: Contaminación generada 
 
Para obtener los mg/l de carga contaminante se dividen mg de contaminación 
anuales en carga máxima entre los  2.919.287,52m3 (2.919.287.520,00 litros) de 
consumo máximo teniendo en cuenta los 92,57 L/s necesarios para la concesión y 
la máxima carga del centro, con ello se obtendrá la máxima carga contaminante: 
 
Parámetro contaminante mg/l 
DBO5  0,09032 
Materia en suspensión  0,13259 
P  0,00489 
N valores máximos  0,02917 
Nh4  0,01808 
Tabla nº28: Máxima carga contaminante 
 
8.2.-Sistema de depuración 
Los canales de vertido conducen el agua procedente de los estanques a la balsa de 
decantación, lugar donde se produce la sedimentación de materiales sólidos y otros 
compuestos. Tal es el volumen de agua requerido, que no es posible realizar un 
tratamiento biológico, por ello solo se puede realizar uno físico con la citada balsa.  
La balsa de decantación tiene como función evitar o aminorar las poluciones 
acuáticas del agua que es devuelta al río. 
Para el dimensionamiento hay que tener en cuenta la superficie mínima exigida 
para garantizar una buena depuración y razones de composición de espacios.  
Se dimensionará, para que se produzca al menos el 90 % de la decantación de los 
sólidos en suspensión, para ello hay que asegurar un periodo de residencia mínimo 
de 20 minutos. También tendremos en cuenta que la superficie mínima sea como 
mínimo un 10 % de la superficie de los estanques y pilas. 
Teniendo en cuenta el máximo requerimiento de caudal (92,57 l/s), el tamaño de la 
balsa debe de ser de 111084 litros ó 111,08 m3. 
A continuación se va a comprobar que la superficie de la balsa es superior al 10 % 
de la superficie de estanques y piletas. La suma de los metros cuadrados de todos 
los estanques y piletas son 263,76 m2. Aplicando el 10 % sale una superficie de 
26,376 m2, teniendo en cuenta una profundidad media de 1,5 m, la superficie 
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calculada a través del tiempo de retención es de 74,05 m2. Por lo tanto nos 
quedaremos con los 111,08 m3. 
La profundidad media será de 1,50 metros con una inclinación de i =0.001. Por lo 
tanto la superficie mínima será de 74,05 m2. Las dimensiones serán 12 x 6,17 
metros. Además tendrá un by-pass que permitirá su limpieza. 
Con el objetivo de evitar caminos preferenciales del agua, la balsa estará 
constituida por tres cuerpos. Los cuerpos de las balsas estarán conectados en 
serie, de forma que en todos ellos la altura de la lámina de agua sobre los depósitos 
de fondo sea superior a 1,5 m. La salida de las aguas de las balsas de decantación 
se realizará por desbordamiento. El revestimiento interior de todos los paramentos 
de estas balsas será de características impermeables.  
La construcción de la balsa se realizará mediante bloques de cemento rellenos de 
hormigón. Estos muros se apoyarán sobre unos cimientos de hormigón de 200 kg 
de cemento y de dimensiones: 40 cm de ancho y veinte de de alto. El fondo será de 
hormigón también de 200 kg. 
Los lodos retirados de las balsas por un gestor autorizado y posteriormente se 
someterán a un proceso de estabilización y deshidratación. Su destino y 
condiciones de gestión se comunicarán al órgano competente en materia de 
residuos. Teniendo en cuenta un índice de conversión de 1,3, se estima en 300 gr 
de lodo por kg de pienso suministrado. 
Así mismo, para evitar el riesgo de la entrada de las poblaciones naturales hacia la 
explotación, instalaremos dispositivos rejilla de 5 mm., tanto en el azud como en la 
salida de la balsa de decantación; y, a fin de evitar la atracción que la salida del 
vertido puede provocar sobre los salmónidos, construiremos muretes de hormigón a 
modo de difusores.  
La contaminación calculada en mg/l en el punto anterior es la que se detalla a 
continuación: 
 
Parámetro contaminante mg/l 
DBO5  0,09032 
Materia en suspensión  0,13259 
P  0,00489 
N valores máximos  0,02917 
Nh4  0,01808 
Tabla nº29: Máxima carga contaminante 
Teniendo en cuenta una reducción del 90 % de la carga contaminante, obtenemos 
los parámetros de vertido: 
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Parámetro contaminante mg/l 
DBO5  0,00903 
Materia en suspensión  0,01325 
P  0,00048 
N valores máximos  0,00291 
Nh4  0,00180 
Tabla nº30: Parámetros de vertido 
 
Como se demuestra anteriormente, el centro de alevinaje no afecta gravemente al 
ecosistema del río Casaño ya que la producción de elementos contaminantes está 
muy por debajo de los máximos permitidos: 
 
Ph……………………………………. 6-9 
SS…………………………. menos de 25 mg / l 
DBO5………………………menos de 3 mg / l 
Amonio…………………….menos de 1 mg / l 
Fósforo total..........................menos de 0,2 mg/l 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 
 
16 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   ANEJO Nº7: CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS 
 
8.3.-Control del vertido 
La Orden ARM/1312/2009 regula los sistemas para controlar los volúmenes 
de agua utilizados, los retornos al dominio público hidráulico y los vertidos al 
mismo 
Los vertidos calculados en función de la época del año siguiendo las tablas 
que aparecen anteriormente son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla nº31: Vertido según época 
 
Multiplicando los consumos diarios por el número de días del periodo 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla nº32: Caudal total 
Según la orden anterior, en los vertidos de naturaleza industrial los titulares 
controlarán los volúmenes vertidos según la tabla siguiente:  
 
 
 
Q l/s 
necesarios 
Época del año 
30,61 Enero-Febrero 
20,24 Marzo-Mayo 
92,57 Junio-Octubre 
26,15 Nov-Diciembr 
Qtotal m3 Época del año 
156037,54 Enero-Febrero 
160883,71 Marzo-Mayo 
1215703,30 Junio-Octubre 
137820,96 Nov-Diciembre 
1670445,50 Total anual 
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Tabla nº33: Control de vertido en función del volumen 
Por lo tanto a la salida del vertido se colocará un aforador junto con un sistema de 
registro. 
El aforador a instalar es el tipo Parshall, que se describe técnicamente como un 
canal venturi o de onda estacionaria o de un aforador de profundidad crítica. Sus 
principales ventajas son que sólo existe una pequeña pérdida de carga a través del 
aforador, que deja pasar fácilmente sedimentos o desechos, que no necesita 
condiciones especiales de acceso o una poza de amortiguación y que tampoco 
necesita correcciones para una sumersión de hasta el 70%. En consecuencia, es 
adecuado para la medición del caudal en los canales de riego o en las corrientes 
naturales con una pendiente suave.  
El aforador está constituido por una sección de convergencia con un piso nivelado, 
una garganta con un piso en pendiente hacia aguas abajo y una sección de 
divergencia con un piso en pendiente hacia aguas arriba. Gracias a ello el caudal 
avanza a una velocidad crítica a través de la garganta y con una onda estacionaria 
en la sección de divergencia.  
Con un flujo libre el nivel del agua en la salida no es lo bastante elevado como para 
afectar el caudal a través de la garganta y, en consecuencia, el caudal es 
proporcional al nivel medido en el punto especificado en la sección de 
convergencia. Una ventaja del canal de aforo Parshall es que no requiere 
corrección alguna hasta un 70% de sumersión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertido anual inferior a cien mil 
metros cúbicos (<100.000 m3) 
Vertido anual entre cien mil metros 
cúbicos y un millón de metros 
cúbicos (100.000-1.000.000 m3) 
Vertido anual superior a un millón de metros 
cúbicos (>1.000.000 m3) 
Instalación de un tramo revestido. Instalación de un aforador. Instalación de un aforador y un sistema de 
acumulación. 
Estimación anual por medición periódica 
de alturas. 
Estimación anual del volumen 
circulante por medición mensual del 
nivel alcanzado. 
Estimación anual del volumen circulante por 
medición semanal del nivel alcanzado. 
Comprobación de las estimaciones por 
el organismo de cuenca. 
Comprobación de las estimaciones por 
el organismo de cuenca. 
Comprobación anual de las estimaciones por el 
organismo de cuenca. 
Registro anual del vertido. Registro mensual del volumen vertido. Registro semanal del volumen vertido. 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 
 
18 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   ANEJO Nº7: CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS 
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Foto nº26: Aforador tipo Parshall 
 
 
 
Tabla 34: Dimensionamiento aforador tipo Parshall 
 
Siendo el caudal 
 
Q = C (Ha)n 
 
El aforador tendrá un ancho de 0,3048. 
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Y sus dimensiones aparecen en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
Tabla 35: Dimensiones aforador tipo Parshall 
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9.-CAPTURADERO Y ESCALA SALMONERA 
Los peces necesarios para el centro se obtendrán del capturadero más próximo 
siempre con la autorización pertinente del Principado de Asturias. El capturadero 
está situado en la margen izquierda del rio Casaño, junto al azud anteriormente 
descrito. Sus dimensiones aproximadas con 3,88 m de largo por 3,30 metros de 
ancho y una altura de 3,70 metros.  Su parte superior está cerrada con un 
emparrado metálico y tiene una puerta para su acceso. Los cerramientos son de 
hormigón de distinto espesor. 
 
 
Imagen nº27: Vista de la entrada del agua al capturadero 
La escala salmonera tiene una longitud de 11,68 m por 1 m de ancho libre. Su 
profundidad es variable (entre 1,4 y 2,95 metros libres). En su parte superior 
izquierda tiene la entrada con una compuerta y una rejilla y en la inferior una rejilla 
que da paso al capturadero. Tiene un resguardo de 60 cm de altura y tres 
deflectores de 60x50 cm. 
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Imagen nº28: vista de la escala salmonera, se puede apreciar el resguardo a la derecha así 
como los tramex sucios 
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Imagen nº29: Vista del interior de la escala 
El capturadero existente actualmente está en desuso por lo que no existe un paso 
para las especies a través del azud, impidiendo el remonte de los peces y otras 
especies.  
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1.-INTRODUCCIÓN 
 
La nave se situará en una zona próxima al campo de fútbol de Carreña de Cabrales, 
más concretamente cerca de la carretera AS-114 que une las poblaciones de 
Carreña de Cabrales con Canales. 
 
Se plantea realizar el centro en dos alturas. Por una parte habrá una zona de la nave 
de una longitud de 20 m y una altura máxima de 4,6 m. La otra zona tendrá una 
longitud de 20 m y una altura máxima de 7,6 m. En esta zona se situará un forjado a 
una altura de 3 m. La anchura en ambos casos será de 16 m. 
 
Con el fin de aprovechar lo máximo el canal existente se va a proceder a realizar un 
desmonte para la instalación del centro. 
 
La estructura de la nave será metálica utilizando pórticos y correas metálicas para su 
diseño. La distancia más desfavorable entre pórticos será de 5 m. 
 
Los perfiles metálicos que se utilizarán serán los siguientes: 
 
• IPN 320, Simple con cartelas, (IPN) 
Cartela inicial inferior: 2.50 m. Cartela final inferior: 2.50 m. 
• IPN 260, Simple con cartelas, (IPN) 
Cartela inicial inferior: 2.50 m. 
• HE 160 B , Simple con cartelas, (HEB) 
Cartela final inferior: 0.80 m. 
• IPE 270, Perfil simple, (IPE) 
• IPE 330, Perfil simple, (IPE) 
• L 100 x 100 x 10, Perfil simple, (L) 
• HE 100 B , Simple con cartelas, (HEB) 
Cartela final inferior: 0.45 m. 
• HE 200 B , Simple con cartelas, (HEB) 
Cartela inicial inferior: 0.80 m. Cartela final inferior: 0.80 m. 
 
 
Con el fin de mejorar la resistencia al fuego se procederá a aplicar Pintura 
intumescente a los elementos metálicos. 
 
Las zapatas serán aisladas, unidas por una viga de atado entre ellas. 
 
El tejado será a dos aguas, tipo sándwich, contando con su correspondiente 
aislamiento. 
 
 
2.-DISTRIBUCION 
 
2.1.-Planta baja 
La planta baja irá simplemente techada, albergará los 18 estanques para salmón y 
los 12 para trucha, además se dejarán dos estanques más para posibles 
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cuarentenas. Aquí también tendremos las tuberías que aportan agua a los estanques 
así como los desagües. 
 
La superficie necesaria para las instalaciones será de 640 m2, las dimensiones serán 
16 x 40 metros. 
 
La solera será de hormigón armado de 200 kg con 20 cm de espesor incluyendo la 
zona de los canales de los desagües en los que habrá que esta distancia se tomará 
desde la base de los mismos. El mallazo será de 4 mm. Bajo el hormigón se extenderá 
20 cm de zahorra y un geotextil con el objetivo de evitar las humedades. Todo estará 
bien compactado, con un proctor mayor del 95%. Las juntas dilatación tratadas con 
material bituminoso. 
 
 
2.2.-Planta primera 
 
La superficie construida será de 320 m2 construidos repartidos de la siguiente manera 
en metros útiles: 
 
• Laboratorio 124,94 m2   
• Almacén 77,8  m2 
• Oficina 37,17 m2 
• Vestuarios 15,52 m2 
• Aseos 10,08 m2 
• Sala de máquinas 14,74 m2 
 
 
El cerramiento exterior se realizará con bloque de hormigón de 40x20x20 cm, el 
cerramiento interior se realizará con paneles de yeso. 
 
El forjado será de viguetas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm entre ejes 
y con bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-
25/P/20/I con armadura (3,00 kg/m2). 
  
2.2.1.-Laboratorio ictiogénico 
 
Se trata de un edificio con ambiente cerrado, espacioso y con instalaciones que 
permitan un aprovisionamiento de agua corriente y limpia, rica en O2 disuelto, 
temperatura adecuada y libre de cualquier factor nocivo. 
 
Tratándose de un edificio donde prevalecerá un ambiente húmedo, se procurara que la 
construcción se lleve a cabo con material destinado a resistir este ambiente. Las 
ventanas deben estar dotadas de persianas, para evitar la penetración de excesiva luz 
solar, pero al mismo tiempo se procurara que haya un eficaz sistema de iluminación 
eléctrica, a fin de desarrollar el trabajo y control propios de la incubación. 
 
Se instalarán 28 pilas de incubación con unas dimensiones de 232x58x18 cm. Además 
se colocará la tubería de alimentación y la de desagüe. 
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2.2.2-Almacén 
 
Este almacén debe ser amplio y aireado, para que los alimentos que ahí se guardan 
no vayan a alterarse (crecimiento de hongos, enranciamiento, putrefacción,...) 
 
Se dispondrá de un pequeño banco de trabajo con las herramientas necesarias para 
los diversos trabajos diarios. 
 
2.2.3-Oficina 
 
En la oficina se realizarán todos los trámites administrativos necesarios, estará 
provista de dos equipos informáticos completos y muebles de oficina necesarios. 
 
Además se aprovisionará con dos mesas de ordenador y otra de reuniones. 
 
2.2.4.-Vestuarios  
 
Estarán equipados con taquillas, percheros y bancos para poder guardar la ropa y 
realizar el cambio de la misma. 
 
Se instalará un lavaojos de emergencia. 
 
2.2.5.-Aseos 
Son dependencias para el uso del personal que trabaje en el centro. Irán totalmente 
equipados, incluso con una ducha. 
 
2.2.6.-Sala de máquinas 
En ella se instalará el cuadro eléctrico así como el filtro de arena con su respectiva 
bomba y todos los controles necesarios para la el buen funcionamiento del centro. 
 
 
3.-ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOMECÁNICO DEL TERRENO. 
 
3.1.-Introducción 
 
Según la legislación vigente se ha procedido a examinar y analizar geológica y 
geomecanicamente el suelo de la parcela que nos ocupa en virtud de los parámetros 
establecidos en la NBE-MV 101.1.92 “Acciones en la Edificación” capítulo VIII, a 
través de una observación táctil y visual, así como apoyada por medios mecánicos 
de la manera que se detalla más adelante.  
 
Los problemas que se presentan al proyectista que ha de diseñar una infraestructura 
en relación con el terreno en que va a ubicar la construcción se concretan en la 
necesidad de conocer las características geológicas, hidrológicas, geotécnicas y 
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mecánicas del mismo, de manera que pueda elegir la clase de cimentación y 
proyectarla y calcularla para que resulte a la vez la más segura y económica 
teniendo en cuenta la finalidad de la obra y la vida prevista para ella. 
 
El único medio para alcanzar estos conocimientos del terreno de cimentación es la 
realización de ensayos geotécnicos y su tratamiento mediante los cálculos y el 
informe correspondiente, que permitan conseguir los parámetros del suelo 
necesarios para el cálculo de la cimentación. 
 
Para ello, se han realizado unos estudios previos que han permitido planificar de la 
forma más conveniente los trabajos a efectuar. 
 
 
3.2.-Características del terreno en estudio 
 
Los materiales predominantes en la mayor parte de la Comarca son de carácter 
básico (calizas principalmente) con inclusiones de cuarcitas, areniscas, materiales 
mixtos y Cobertera Mesozoico-Terciaria y a medida que avanzamos hacia el 
suroeste (zona del concejo de Ponga) aparecen inclusiones de pizarras y areniscas, 
además de materiales mixtos.  
 
Los suelos presentes en la Comarca están directamente relacionados con la litología 
(principalmente rocas calizas), con la elevada pluviometría y orografía del terreno 
(gran lavado) y por el uso del territorio (forestal/ganadero). Por tanto, se dan suelos 
de tendencia básica, con relativamente poco espesor, gran contenido en materia 
orgánica y ricos en bases, aunque poco evolucionados edafológicamente.  
 
La parcela se ubica en una zona cuyo terreno tiene una textura ligeramente pesada 
con tendencia arcillosa, con color rojizo claro y bastante pedregosidad. 
 
Se han observado las construcciones existentes en la misma parcela y otras en 
parcelas vecinas de las mismas características a la que se pretende proyectar, y no 
se han detectado corrimientos de suelo o sensibles asientos en la cimentación en 
ninguna de las construcciones. 
 
Formación superficial y sustrato. 
 
En el caso presente, los terrenos que son objeto de este Estudio Geotécnico quedan 
integrados dentro del sustrato. 
 
Litológicamente, la zona de estudio por un suelo Entisol/Orthent y se caracterizan 
por su escasa profundidad, y su elevada pedregosidad, sin una gran evolución 
edáfica. 
 
 
Características geotécnicas. 
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Las características geotécnicamente en este caso, ligeramente mejoradas por la 
mayor proporción de materiales arenosos que aparecen entre sus componentes. 
 
Tiene una capacidad de carga media y posibles asientos. 
 
Grado de sismicidad. 
 
El territorio nacional, en cuanto atañe a las acciones sísmicas, ha sido dividido en 
tres zonas correlacionadas con el grado de intensidad, correspondiendo nuestro 
emplazamiento a la zona de sismicidad baja. 
 
 
3.3.-Realización de perforaciones o calicatas para fijar la profundidad de 
las capas actuantes 
 
Ejecutadas perforaciones y calicatas (a razón de 1 cada 100 m² de parcela afectada 
por el proyecto) se puede afirmar: 
 
• Existe una primera capa vegetal de unos 30 cm aproximadamente 
 
• Después existe otra capa o estrato de una profundidad aproximada de 1,8 
metros de color rojizo, que presenta bastante resistencia al clavado de tochos 
de acero. De esta capa se obtiene tras el picado, tierra de color rojizo claro, 
ligeramente pesada y con bastante pedregosidad. 
 
• Debajo de la primera capa existe un segundo estrato, cuya profundidad no se 
ha determinado, que contiene abundante piedra caliza. 
 
La zona donde se enclava la parcela tiene una topografía con ligera pendiente, 
teniendo que realizar un desmonte para posteriormente nivelar la parcela por medios 
mecánicos. No se han apreciado niveles freáticos en las cimentaciones de las 
construcciones vecinas, no hay indicios de la existencia de galerías, cuevas o suelos 
con rellenos. 
 
3.4.-Conclusiones 
 
Así pues, analizando todo lo anteriormente expresado y en virtud de los parámetros 
establecidos en la NBE-MV 101-1962 “Acciones en la Edificación” Capítulo VIII, se 
concluye diciendo que el suelo que es objeto de este informe Geotécnico y 
Geomecánico está compuesto por tres tipos de estratos: 
 
• Capa vegetal que en el momento de la construcción se procederá a su 
eliminación. 
• Capa arcillosa de color rojizo y abundante pedregosidad. 
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• Tercero bajo el anterior que no da indicios de presentar cuevas, fallos del 
terreno, rellenos o galerías, con una profundidad no determinada. 
 
De la misma manera se puede asegurar que no existe nivel freático por encima de la 
cota. 
 
Así pues se puede establecer que el suelo que nos ocupa es adecuado para 
soportar una cimentación convencional superficial a base de zapatas aisladas en 
cada uno de sus pilares. 
 
 
4.-CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS 
 
Se plantea realizar el centro en dos alturas.  
Por una parte habrá una zona de la nave de una longitud de 20 m y una altura 
máxima de 4,6 m 
 
La otra zona tendrá una longitud de 20 m y una altura máxima de 7,6 m. En esta 
zona se situará un forjado a una altura de 3 m. 
 
La anchura en ambos casos será de 16 m. 
 
La estructura de la nave será metálica utilizando pórticos y correas metálicas para su 
diseño. La distancia más desfavorable entre pórticos será unos 5 m. 
 
Se tendrá en cuenta que la nave se encuentra bajo rasante intentando  optimizar la 
aportación de agua. 
 
Para el cálculo se han utilizado los programas Generador de Pórticos así como 
Nuevo Metal 3D del Cype 2010. 
 
 4.1.- Acciones consideradas en el cálculo 
4.1.1 Acción gravitatoria. 
 
De acuerdo con lo establecido en la NBE AE/88 de acciones en la edificación, son 
las producidas por el peso de los elementos constructivos, de los objetos que 
puedan actuar por razón de uso y de la nieve en las cubiertas. 
 
En función de la situación se ha tenido en cuenta una sobrecarga de nieve de 50 
kg/m2. Tomándose tres hipótesis en una de las cuales hay movimiento de esta carga 
de 50 kg/m2. 
 
4.1.2 Acción del viento. 
 
Se han establecido estas acciones de acuerdo con el capítulo 5 de la mencionada 
norma, en función de la situación, de la altura de coronación y de la velocidad del 
viento, así como de la esbeltez del edificio proyectado. 
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Así se han desarrollado siguientes hipótesis: 
 
Paramentos 
o Viento a 0º Carga estática con máxima presión interior 
o Viento a 0º carga estática de viento con máxima succión interior 
o Viento a 90º carga estática de viento en paramento con máxima presión 
interior 
o Viento a 90º carga estática en paramento con máxima succión interior 
 
Cubierta 
o Viento a 0º tipo 1 máxima presión interior 
o Viento a 0º tipo 1 y máxima succión interior 
o Viento a 0º tipo 2 máxima presión interior 
o Viento a 0º tipo 2 y máxima succión interior 
o Viento a 90º y máxima presión interior 
o Viento a 90º y máxima succión interior 
 
Todo esto ha sido calculado teniendo en cuenta lo establecido en la citada norma. 
En el caso de ausencia de paramentos y dado que se encuentran por debajo de la 
cota del terreno, estos cálculos no han sido comprobados. 
 
A continuación aparecen los cálculos de las hipótesis antes citadas 
 
 
Carga estática de viento en paramentos para viento a 0° con máxima presión interior
Zona qb
Ce,in*Cp,in
t
Ce,ext*Cp,ext
qe=qb(Ce,in*Cp,i
nt-Ce,ex*Cpex) 
KN/m2
ABC 0,52 0,4704 -1,22 0,8778 Esquina 3,51
Centrales 7,02
D 0,52 0,4704 1,40 -0,4837 Esquina -1,21
Centrales -2,42
E 0,52 0,4704 -0,88 0,6998 Esquina 1,75
Centrales 3,50
Carga definitiva en pilares 
de la zona en función de su 
posición (KN/m)
 
Tabla 36: Carga estática de viento en paramentos para 0º con máxima presión interior 
 
Carga estática de viento en paramentos para viento a 0° con máxima succión interior
Zona qb
Ce,in*Cp,in
t
Ce,ext*Cp,ext
qe=qb(Ce,in*Cp,i
nt-Ce,ex*Cpex) 
KN/m2
ABC 0,52 -0,336 -1,22 0,4584 Esquina 1,83
Centrales 3,67
D 0,52 -0,336 1,40 -0,9030 Esquina -2,26
Centrales -4,51
E 0,52 -0,336 -0,88 0,2805 Esquina 0,70
Centrales 1,40
Carga definitiva en pilares 
de la zona en función de su 
posición (KN/m)
 
Tabla 37: Carga estática de viento en paramentos para 0º con máxima succión interior 
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Carga estática de viento en paramentos para viento a 90° con máxima presión interior
Zona qb
Ce,in*Cp,in
t
Ce,ext*Cp,ext
qe=qb(Ce,in*Cp,i
nt-Ce,ex*Cpex) 
KN/m2
ABC 0,52 0,4704 -1,00 0,7668 € Esquina 1,92
Centrales 3,83
D 0,52 0,4704 1,23 -0,3926 € Esquina -1,57
Centrales -3,14
E 0,52 0,4704 -0,53 0,5177 € Esquina 2,07
Centrales 4,14
Carga definitiva en pilares 
de la zona en función de su 
posición (KN/m)
 
Tabla 38: Carga estática de viento en paramentos para 90º con máxima presión interior 
 
 
Carga estática de viento en paramentos para viento a 90° con máxima succión interior
Zona qb
Ce,in*Cp,in
t
Ce,ext*Cp,ext
qe=qb(Ce,in*Cp,i
nt-Ce,ex*Cpex) 
KN/m2
ABC 0,52 -0,336 -1,00 0,3475 Esquina 0,87
Centrales 1,74
D 0,52 -0,336 1,23 -0,8120 Esquina -3,25
Centrales -6,50
E 0,52 -0,336 -0,53 0,0984 Esquina 0,39
Centrales 0,79
Carga definitiva en pilares 
de la zona en función de su 
posición (KN/m)
 
Tabla 39: Carga estática de viento en paramentos para 90º con máxima succión interior 
 
 
 
 
Carga estática de viento en cubierta para viento a 0º tipo1 y con máxima presión interior
Zona qb
Ce,in*Cp,in
t
Ce,ext*Cp,ext
qe=qb(Ce,in*Cp,i
nt-Ce,ex*Cpex) 
KN/m2
FGH 0,52 0,4704 -0,85 0,6885 Esquina 1,72
Centrales 3,44
IJ 0,52 0,4704 -0,35 0,4272 Esquina 1,07
Centrales 2,14
Carga definitiva en pilares 
de la zona en función de su 
posición (KN/m)
 
Tabla 40: Carga estática de viento en cubierta para viento a 0º tipo 1 y máxima presión interior 
 
Carga estática de viento en cubierta para viento a 0º tipo1 y con máxima succión interior
Zona qb
Ce,in*Cp,in
t
Ce,ext*Cp,ext
qe=qb(Ce,in*Cp,i
nt-Ce,ex*Cpex) 
KN/m2
FGH 0,52 -0,336 -0,85 0,2692 Esquina 0,67
Centrales 1,35
IJ 0,52 -0,336 -0,35 0,0079 Esquina 0,02
Centrales 0,04
Carga definitiva en pilares 
de la zona en función de su 
posición (KN/m)
 
Tabla 41: Carga estática de viento en cubierta para viento a 0º tipo 1 y máxima succión interior 
 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
8 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   ANEJO Nº8: CÁLCULO DE LA NAVE DE PRODUCCIÓN 
 
Carga estática de viento en cubierta para viento a 0º tipo2 y con máxima presión interior
Zona qb
Ce,in*Cp,in
t
Ce,ext*Cp,ext
qe=qb(Ce,in*Cp,i
nt-Ce,ex*Cpex) 
KN/m2
FGH 0,52 0,4704 0,21 0,1345 Esquina 0,34
Centrales 0,67
IJ 0,52 0,4704 -0,42 0,4631 Esquina 1,16
Centrales 2,32
Carga definitiva en pilares 
de la zona en función de su 
posición (KN/m)
 
Tabla 42: Carga estática de viento en cubierta para viento a 0º tipo 2 y máxima presión interior 
 
Carga estática de viento en cubierta para viento a 0º tipo2 y con máxima succión interior
Zona qb
Ce,in*Cp,in
t
Ce,ext*Cp,ext
qe=qb(Ce,in*Cp,i
nt-Ce,ex*Cpex) 
KN/m2
FGH 0,52 -0,336 0,21 -0,2848 Esquina -0,71
Centrales -1,42
IJ 0,52 -0,336 -0,42 0,0438 Esquina 0,11
Centrales 0,22
Carga definitiva en pilares 
de la zona en función de su 
posición (KN/m)
 
Tabla 43: Carga estática de viento en cubierta para viento a 0º tipo 2 y máxima succión interior 
 
Carga estática de viento en cubierta para viento a 90° y con máxima presión interior
Zona qb
Ce,in*Cp,in
t
Ce,ext*Cp,ext
qe=qb(Ce,in*Cp,i
nt-Ce,ex*Cpex) 
KN/m2
FGHI 0,52 0,4704 -1,05 0,7904 Esquina 3,16
Centrales 6,32
Carga definitiva en pilares 
de la zona en función de su 
posición (KN/m)
 
Tabla 44: Carga estática de viento en cubierta para viento a 90º y máxima presión interior 
 
Carga estática de viento en cubierta para viento a 90° y con máxima succión interior
Zona qb
Ce,in*Cp,in
t
Ce,ext*Cp,ext
qe=qb(Ce,in*Cp,i
nt-Ce,ex*Cpex) 
KN/m2
FGHI 0,52 -0,336 -1,05 0,3711 Esquina 1,48
Centrales 2,97
Carga definitiva en pilares 
de la zona en función de su 
posición (KN/m)
 
Tabla 45: Carga estática de viento en cubierta para viento a 90º y máxima succión interior 
 
4.1.3 Acciones térmicas y reológicas. 
 
No se han considerado en el cálculo, de acuerdo con lo establecido en la Norma 
NBE AE-88, dadas las reducidas dimensiones de la obra y el uso que de ella se va a 
hacer. 
 
4.1.4 Acciones sísmicas. 
 
No se han tenido en cuenta, de acuerdo con la Norma PGS 1-74 de 
sismorresistencia, según la cual a la comunidad de ASTURIAS no le corresponde 
obligatoriamente la previsión de tales acciones en el cálculo. 
 
4.1.5 Presiones en el terreno de cimentación. 
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El valor de la presión admisible del terreno se establece en función de la NBE AE/88, 
en donde se establecen todos los valores en correspondencia del terreno y con la 
profundidad de la cimentación. 
 
Para el cálculo de la cimentación se ha admitido una presión admisible en el terreno 
de asiento de las zapatas de 2 kg/cm². a 1 m. de profundidad, puesto que el canto de 
las zapatas, en principio, es de 1 m. 
 
En todo caso la excavación se hará hasta conseguir el firme que proporcione esta 
tensión admisible. 
 
La dirección de la obra, tomará las oportunas decisiones, sobre cualquier 
modificación de la cimentación, en función del tipo de terreno, que al efectuar las 
zanjas, se encuentre. 
 
 
4.2.- Listado resultados Cype 2010 
 
Normas consideradas 
Cimentación: EHE-98-CTE 
 
Hormigón: EHE-98-CTE 
 
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
 
Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en 
cimentaciones 
CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
 E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
m 
Tensiones sobre el terreno Acciones características 
Desplazamientos Acciones características 
 
ESTRUCTURA  
Geometría  
Barras 
 
Descripción 
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Descripción 
Material 
Barra(Ni/Nf) Pieza(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud(m) 
xy 
 
xz 
 
LbSup. 
(m) 
 
LbInf. 
(m) 
 Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
Acero 
laminado S275 N10/N13 N10/N13 IPN 320 (IPN) - 8.16 - 0.14 1.00 1.10 8.16 
  
N12/N13 N12/N13 IPN 320 (IPN) - 8.16 - 0.14 1.00 1.10 8.16 
  
N15/N18 N15/N18 IPN 260 (IPN) - 8.16 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N17/N18 N17/N18 IPN 260 (IPN) - 8.16 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N20/N23 N20/N23 IPN 260 (IPN) 0.08 8.08 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N22/N23 N22/N23 IPN 260 (IPN) 0.08 8.08 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N25/N28 N25/N28 IPN 260 (IPN) 0.08 8.08 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N27/N28 N27/N28 IPN 260 (IPN) 0.08 8.08 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N30/N33 N30/N33 IPN 320 (IPN) - 8.16 - 0.14 1.00 1.10 8.16 
  
N32/N33 N32/N33 IPN 320 (IPN) - 8.16 - 0.14 1.00 1.10 8.16 
  
N1/N34 N1/N34 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N3/N35 N3/N35 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 0.70 - - 
  
N5/N36 N5/N36 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 0.70 - - 
  
N7/N37 N7/N37 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 0.70 - - 
  
N2/N38 N2/N38 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N4/N39 N4/N39 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 0.70 - - 
  
N6/N40 N6/N40 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 0.70 - - 
  
N8/N41 N8/N41 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 0.70 - - 
  
N42/N43 N42/N43 HE 160 B  (HEB) - 4.60 - 0.00 1.00 - - 
  
N38/N70 N38/N43 IPN 320 (IPN) - 4.08 - 0.14 1.00 - - 
  
N70/N43 N38/N43 IPN 320 (IPN) - 4.08 - 0.14 1.00 - - 
  
N34/N71 N34/N43 IPN 320 (IPN) - 4.08 - 0.14 1.00 - - 
  
N71/N43 N34/N43 IPN 320 (IPN) - 4.08 - 0.14 1.00 - - 
  
N35/N45 N35/N45 IPN 260 (IPN) 0.08 8.08 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N39/N45 N39/N45 IPN 260 (IPN) 0.08 8.08 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N40/N46 N40/N46 IPN 260 (IPN) - 8.16 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N36/N46 N36/N46 IPN 260 (IPN) - 8.16 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N41/N47 N41/N47 IPN 260 (IPN) - 8.16 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N37/N47 N37/N47 IPN 260 (IPN) - 8.16 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
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N48/N44 N48/N44 IPN 260 (IPN) 0.08 8.08 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N49/N44 N49/N44 IPN 260 (IPN) 0.08 8.08 - 0.14 1.00 1.00 4.20 
  
N43/N45 N43/N45 IPE 270 (IPE) 0.08 4.92 - 0.00 1.00 - - 
  
N34/N35 N34/N35 IPE 330 (IPE) 0.08 4.92 - 1.00 1.00 - - 
  
N38/N39 N38/N39 IPE 330 (IPE) 0.08 4.92 - 1.00 1.00 - - 
  
N28/N33 N28/N33 IPE 270 (IPE) - 4.92 0.08 0.00 1.00 - - 
  
N25/N30 N25/N30 IPE 330 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N27/N32 N27/N32 IPE 330 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N39/N43 N39/N43 L 100 x 100 x 10 (L) 0.10 9.47 - 0.00 0.00 - - 
  
N38/N45 N38/N45 L 100 x 100 x 10 (L) - 9.57 - 0.00 0.00 - - 
  
N12/N17 N12/N17 IPE 330 (IPE) 0.08 4.92 - 1.00 1.00 - - 
  
N10/N15 N10/N15 IPE 330 (IPE) 0.08 4.92 - 1.00 1.00 - - 
  
N13/N18 N13/N18 IPE 270 (IPE) 0.08 4.92 - 0.00 1.00 - - 
  
N15/N13 N15/N13 L 100 x 100 x 10 (L) - 9.57 - 0.00 0.00 - - 
  
N10/N18 N10/N18 L 100 x 100 x 10 (L) - 9.57 - 0.00 0.00 - - 
  
N12/N18 N12/N18 L 100 x 100 x 10 (L) - 9.57 - 0.00 0.00 - - 
  
N32/N28 N32/N28 L 100 x 100 x 10 (L) - 9.57 - 0.00 0.00 - - 
  
N27/N33 N27/N33 L 100 x 100 x 10 (L) 0.10 9.47 - 0.00 0.00 - - 
  
N25/N33 N25/N33 L 100 x 100 x 10 (L) 0.10 9.47 - 0.00 0.00 - - 
  
N30/N28 N30/N28 L 100 x 100 x 10 (L) - 9.57 - 0.00 0.00 - - 
  
N64/N63 N64/N63 HE 100 B  (HEB) - 2.90 0.10 0.70 1.00 - - 
  
N65/N62 N65/N62 HE 100 B  (HEB) - 2.90 0.10 0.70 1.00 - - 
  
N66/N61 N66/N61 HE 100 B  (HEB) - 3.00 - 0.70 1.00 - - 
  
N67/N60 N67/N60 HE 100 B  (HEB) - 2.90 0.10 0.14 1.00 - - 
  
N35/N43 N35/N43 L 100 x 100 x 10 (L) 0.10 9.47 - 0.00 0.00 - - 
  
N34/N45 N34/N45 L 100 x 100 x 10 (L) - 9.57 - 0.00 0.00 - - 
  
N35/N36 N35/N36 IPE 330 (IPE) - 5.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N36/N37 N36/N37 IPE 330 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N37/N48 N37/N48 IPE 330 (IPE) - 4.92 0.08 1.00 1.00 - - 
  
N39/N40 N39/N40 IPE 330 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N40/N41 N40/N41 IPE 330 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N41/N49 N41/N49 IPE 330 (IPE) - 4.92 0.08 1.00 1.00 - - 
  
N17/N22 N17/N22 IPE 330 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
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N22/N27 N22/N27 IPE 330 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N15/N20 N15/N20 IPE 330 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N20/N25 N20/N25 IPE 330 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N50/N10 N50/N10 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.74 0.09 0.00 0.00 - - 
  
N48/N15 N48/N15 L 100 x 100 x 10 (L) 0.09 5.74 - 0.00 0.00 - - 
  
N53/N25 N53/N25 L 100 x 100 x 10 (L) 0.09 5.74 - 0.00 0.00 - - 
  
N52/N30 N52/N30 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.83 - 0.00 0.00 - - 
  
N58/N12 N58/N12 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.74 0.09 0.00 0.00 - - 
  
N49/N17 N49/N17 L 100 x 100 x 10 (L) 0.09 5.74 - 0.00 0.00 - - 
  
N55/N27 N55/N27 L 100 x 100 x 10 (L) 0.09 5.74 - 0.00 0.00 - - 
  
N56/N32 N56/N32 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.83 - 0.00 0.00 - - 
  
N44/N13 N44/N13 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N60/N44 N60/N44 HE 160 B  (HEB) 0.10 1.50 - 0.00 1.00 - - 
  
N23/N28 N23/N28 IPE 270 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N18/N23 N18/N23 IPE 270 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N45/N46 N45/N46 IPE 270 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N46/N47 N46/N47 IPE 270 (IPE) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N47/N44 N47/N44 IPE 270 (IPE) - 4.92 0.08 1.00 1.00 - - 
  
N48/N10 N48/N10 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N9/N48 N9/N48 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.14 1.00 - - 
  
N50/N15 N50/N15 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N14/N50 N14/N50 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N51/N20 N51/N20 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N19/N51 N19/N51 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N52/N25 N52/N25 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N24/N52 N24/N52 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N53/N30 N53/N30 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N29/N53 N29/N53 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N54/N33 N54/N33 HE 160 B  (HEB) - 4.60 - 0.00 1.00 - - 
  
N59/N54 N59/N54 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N55/N32 N55/N32 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N31/N55 N31/N55 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N56/N27 N56/N27 HE 160 B  (HEB) 0.10 2.90 - 1.00 1.00 - - 
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N26/N56 N26/N56 HE 160 B  (HEB) - 2.90 0.10 1.00 1.00 - - 
  
N57/N22 N57/N22 HE 160 B  (HEB) 0.10 2.90 - 1.00 1.00 - - 
  
N21/N57 N21/N57 HE 160 B  (HEB) - 2.90 0.10 1.00 1.00 - - 
  
N58/N17 N58/N17 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N16/N58 N16/N58 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N49/N12 N49/N12 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.00 1.00 - - 
  
N11/N49 N11/N49 HE 160 B  (HEB) - 3.00 - 0.14 1.00 - - 
  
N48/N50 N48/N50 HE 200 B  (HEB) 0.08 4.92 - 1.00 1.00 - - 
  
N50/N51 N50/N51 HE 200 B  (HEB) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N51/N52 N51/N52 HE 200 B  (HEB) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N52/N53 N52/N53 HE 200 B  (HEB) - 4.92 0.08 1.00 1.00 - - 
  
N53/N54 N53/N54 HE 200 B  (HEB) - 8.00 - 0.14 1.00 - - 
  
N54/N55 N54/N55 HE 200 B  (HEB) - 8.00 - 0.14 1.00 - - 
  
N56/N55 N56/N55 HE 200 B  (HEB) - 4.92 0.08 1.00 1.00 - - 
  
N57/N56 N57/N56 HE 200 B  (HEB) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N58/N57 N58/N57 HE 200 B  (HEB) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N49/N58 N49/N58 HE 200 B  (HEB) 0.08 4.92 - 1.00 1.00 - - 
  
N48/N60 N48/N49 HE 200 B  (HEB) 0.08 7.92 - 1.00 1.00 - - 
  
N60/N49 N48/N49 HE 200 B  (HEB) - 7.92 0.08 1.00 1.00 - - 
  
N63/N54 N63/N54 HE 200 B  (HEB) - 4.92 0.08 1.00 1.00 - - 
  
N62/N63 N62/N63 HE 200 B  (HEB) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N61/N62 N61/N62 HE 200 B  (HEB) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N60/N61 N60/N61 HE 200 B  (HEB) - 5.00 - 1.00 1.00 - - 
  
N50/N61 N50/N61 HE 200 B  (HEB) 0.08 7.92 - 1.00 1.00 - - 
  
N61/N58 N61/N58 HE 200 B  (HEB) - 7.92 0.08 1.00 1.00 - - 
  
N62/N57 N62/N57 HE 200 B  (HEB) - 7.92 0.08 1.00 1.00 - - 
  
N51/N62 N51/N62 HE 200 B  (HEB) 0.08 7.92 - 1.00 1.00 - - 
  
N52/N63 N52/N63 HE 200 B  (HEB) 0.08 7.92 - 1.00 1.00 - - 
  
N63/N56 N63/N56 HE 200 B  (HEB) - 7.92 0.08 1.00 1.00 - - 
  
N17/N13 N17/N13 L 100 x 100 x 10 (L) - 9.57 - 0.00 0.00 - - 
  
N9/N50 N9/N50 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.83 - 0.00 0.00 - - 
  
N14/N48 N14/N48 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.74 0.09 0.00 0.00 - - 
  
N24/N53 N24/N53 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.74 0.09 0.00 0.00 - - 
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N29/N52 N29/N52 L 100 x 100 x 10 (L) 0.09 5.74 - 0.00 0.00 - - 
  
N1/N35 N1/N35 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.83 - 0.00 0.00 - - 
  
N3/N34 N3/N34 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.74 0.09 0.00 0.00 - - 
  
N2/N39 N2/N39 L 100 x 100 x 10 (L) 0.09 5.74 - 0.00 0.00 - - 
  
N4/N38 N4/N38 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.74 0.09 0.00 0.00 - - 
  
N11/N58 N11/N58 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.83 - 0.00 0.00 - - 
  
N16/N49 N16/N49 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.74 0.09 0.00 0.00 - - 
  
N26/N55 N26/N55 L 100 x 100 x 10 (L) - 5.74 0.09 0.00 0.00 - - 
  
N31/N56 N31/N56 L 100 x 100 x 10 (L) 0.09 5.74 - 0.00 0.00 - - 
  
N69/N70 N69/N70 HE 160 B  (HEB) - 3.64 0.16 1.00 1.00 - - 
  
N68/N71 N68/N71 HE 160 B  (HEB) - 3.64 0.16 1.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
 
Tabla 46: Descripción de las barras 
 
 
1.1.1.2.- Tabla de medición 
Tabla de medición 
Material Pieza(Ni/N
f) Perfil(Serie) 
Longitud(
m) 
Volumen(
m³) Peso(kp) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N10/N13 IPN 320 (IPN) 8.16 0.109 650.95 
  N12/N13 IPN 320 (IPN) 8.16 0.109 650.95 
  N15/N18 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N17/N18 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N20/N23 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N22/N23 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N25/N28 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N27/N28 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N30/N33 IPN 320 (IPN) 8.16 0.109 650.95 
  N32/N33 IPN 320 (IPN) 8.16 0.109 650.95 
  N1/N34 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N3/N35 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N5/N36 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N7/N37 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N2/N38 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N4/N39 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N6/N40 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N8/N41 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N42/N43 HE 160 B  (HEB) 4.60 0.032 212.50 
  N38/N43 IPN 320 (IPN) 8.16 0.109 650.95 
  N34/N43 IPN 320 (IPN) 8.16 0.109 650.95 
  N35/N45 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
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  N39/N45 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N40/N46 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N36/N46 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N41/N47 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N37/N47 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N48/N44 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N49/N44 IPN 260 (IPN) 8.16 0.059 393.99 
  N43/N45 IPE 270 (IPE) 5.00 0.023 180.16 
  N34/N35 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N38/N39 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N28/N33 IPE 270 (IPE) 5.00 0.023 180.16 
  N25/N30 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N27/N32 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N39/N43 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N38/N45 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N12/N17 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N10/N15 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N13/N18 IPE 270 (IPE) 5.00 0.023 180.16 
  N15/N13 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N10/N18 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N12/N18 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N32/N28 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N27/N33 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N25/N33 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N30/N28 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N64/N63 HE 100 B  (HEB) 3.00 0.010 65.61 
  N65/N62 HE 100 B  (HEB) 3.00 0.010 65.61 
  N66/N61 HE 100 B  (HEB) 3.00 0.010 65.61 
  N67/N60 HE 100 B  (HEB) 3.00 0.010 65.61 
  N35/N43 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N34/N45 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N35/N36 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N36/N37 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N37/N48 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N39/N40 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N40/N41 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N41/N49 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N17/N22 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N22/N27 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N15/N20 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
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  N20/N25 IPE 330 (IPE) 5.00 0.031 245.70 
  N50/N10 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N48/N15 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N53/N25 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N52/N30 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N58/N12 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N49/N17 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N55/N27 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N56/N32 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N44/N13 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N60/N44 HE 160 B  (HEB) 1.60 0.011 84.62 
  N23/N28 IPE 270 (IPE) 5.00 0.023 180.16 
  N18/N23 IPE 270 (IPE) 5.00 0.023 180.16 
  N45/N46 IPE 270 (IPE) 5.00 0.023 180.16 
  N46/N47 IPE 270 (IPE) 5.00 0.023 180.16 
  N47/N44 IPE 270 (IPE) 5.00 0.023 180.16 
  N48/N10 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N9/N48 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N50/N15 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N14/N50 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N51/N20 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N19/N51 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N52/N25 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N24/N52 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N53/N30 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N29/N53 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N54/N33 HE 160 B  (HEB) 4.60 0.032 212.50 
  N59/N54 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N55/N32 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N31/N55 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N56/N27 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N26/N56 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N57/N22 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N21/N57 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N58/N17 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N16/N58 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N49/N12 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N11/N49 HE 160 B  (HEB) 3.00 0.021 144.29 
  N48/N50 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N50/N51 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N51/N52 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N52/N53 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
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  N53/N54 HE 200 B  (HEB) 8.00 0.099 537.73 
  N54/N55 HE 200 B  (HEB) 8.00 0.099 537.73 
  N56/N55 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N57/N56 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N58/N57 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N49/N58 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N48/N49 HE 200 B  (HEB) 16.00 0.197 1028.20 
  N63/N54 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N62/N63 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N61/N62 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N60/N61 HE 200 B  (HEB) 5.00 0.062 353.80 
  N50/N61 HE 200 B  (HEB) 8.00 0.099 537.73 
  N61/N58 HE 200 B  (HEB) 8.00 0.099 537.73 
  N62/N57 HE 200 B  (HEB) 8.00 0.099 537.73 
  N51/N62 HE 200 B  (HEB) 8.00 0.099 537.73 
  N52/N63 HE 200 B  (HEB) 8.00 0.099 537.73 
  N63/N56 HE 200 B  (HEB) 8.00 0.099 537.73 
  N17/N13 L 100 x 100 x 10 (L) 9.57 0.018 144.22 
  N9/N50 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N14/N48 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N24/N53 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N29/N52 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N1/N35 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N3/N34 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N2/N39 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N4/N38 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N11/N58 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N16/N49 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N26/N55 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N31/N56 L 100 x 100 x 10 (L) 5.83 0.011 87.88 
  N69/N70 HE 160 B  (HEB) 3.80 0.027 178.40 
  N68/N71 HE 160 B  (HEB) 3.80 0.027 178.40 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
Tabla 47: Medición de las barras 
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Resumen de medición 
 
Tabla 48: Resumen de las barras 
 
 
Placas de anclaje  
Descripción 
 
 
Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N2,N3,N4,N5, 
N6,N7,N8,N19, 
N21,N31,N42, 
N59,N68,N69 
Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 9 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø10 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
N9,N11,N29 
Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 10 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø10 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
N14 
Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 15 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
4Ø14 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
N16 
Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 14 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø10 mm L=35 cm 
Prolongación recta 
N24 
Ancho X: 350 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 15 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x5.0) 
4Ø16 mm L=40 cm 
Prolongación recta 
N26 
Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 15 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x35x5.0) 
4Ø14 mm L=50 cm 
Prolongación recta 
N64,N65,N66, 
N67 
Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 200 mm 
Espesor: 7 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø8 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
Tabla 49: Descripción placas de anclaje 
 
Medición placas de anclaje 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
N1, N2, N3, N4, N5, N6, 
N7, N8, N19, N21, N31, 
N42, N59, N68, N69 
  
  
 S275  
  
  
15 x 4.42 
 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación Perfil(m) Serie(m) Material(m) 
Perfil(m³
) 
Serie(m
³) 
Material(m
³) Perfil(kp) Serie(kp) Material(kp) 
 
S275 
IPN 
IPN 320, Simple con cartelas 48.95   0.652   3905.73   
 IPN 260, Simple con cartelas 114.22   0.824   5515.89   
   163.17   1.476   9421.62  
 
HEB 
HE 160 B , Simple con cartelas 108.40   0.759   5195.25   
 HE 100 B , Simple con cartelas 12.00   0.040   262.42   
 HE 200 B , Simple con cartelas 140.00   1.728   9575.63   
   260.40   2.527   15033.30  
 
IPE 
IPE 270, Perfil simple 40.00   0.184   1441.26   
 IPE 330, Perfil simple 80.00   0.501   3931.28   
   120.00   0.684   5372.54  
 
L 
L 100 x 100 x 10, Perfil simple 231.44   0.444   3488.32   
   231.44   0.444   3488.32  
Acero 
laminado 
    
775.01 
  
5.132 
  
33315.78 
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N9, N11, N29  S275  3 x 4.91  
N14  S275  1 x 10.98  
N16  S275  1 x 6.87  
N24  S275  1 x 16.43  
N26  S275  1 x 12.62  
N64, N65, N66, N67  S275  4 x 2.20  
   136.64 
Totales   136.64 
Tabla 50: Medición placas de anclaje 
 
CIMENTACIÓN  
Elementos de cimentación aislados  
Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N1, N68, N69, N4 y N3 
Zapata cuadrada 
Ancho: 105.0 cm 
Canto: 80.0 cm 
Sup X: 4Ø16c/25 
Sup Y: 4Ø16c/25 
Inf X: 4Ø16c/25 
Inf Y: 4Ø16c/25 
N42 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 82.5 cm 
Ancho inicial Y: 112.5 cm 
Ancho final X: 82.5 cm 
Ancho final Y: 112.5 cm 
Ancho zapata X: 165.0 cm 
Ancho zapata Y: 225.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/22 
Sup Y: 7Ø12c/22 
Inf X: 10Ø12c/22 
Inf Y: 7Ø12c/22 
N2 
Zapata cuadrada 
Ancho: 110.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
X: 4Ø25c/27 
Y: 4Ø25c/27 
N31, N59, N29, N6, N8, N21, N19, N14, N7 y N5 
Zapata cuadrada 
Ancho: 125.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/22 
Sup Y: 6Ø12c/22 
Inf X: 6Ø12c/22 
Inf Y: 6Ø12c/22 
N11 y N9 
Zapata cuadrada 
Ancho: 165.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/16 
Sup Y: 10Ø12c/16 
Inf X: 10Ø12c/16 
Inf Y: 10Ø12c/16 
N16 
Zapata cuadrada 
Ancho: 135.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/22 
Sup Y: 6Ø12c/22 
Inf X: 6Ø12c/22 
Inf Y: 6Ø12c/22 
N26 
Zapata cuadrada 
Ancho: 120.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/18 
Sup Y: 6Ø12c/18 
Inf X: 6Ø12c/18 
Inf Y: 6Ø12c/18 
N64, N65 y N66 
Zapata cuadrada 
Ancho: 70.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 3Ø16c/25 
Y: 3Ø16c/25 
N67 
Zapata cuadrada 
Ancho: 70.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
X: 3Ø20c/22 
Y: 3Ø20c/22 
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N24 
Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/20 
Sup Y: 7Ø12c/20 
Inf X: 7Ø12c/20 
Inf Y: 7Ø12c/20 
Tabla 51: Descripción cimentacion 
 
Medición 
Referencias: N1, N68, N69, N4 y N3  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.25 
4x1.97 
5.00 
7.89 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.25 
4x1.97 
5.00 
7.89 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.25 
4x1.97 
5.00 
7.89 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.25 
4x1.97 
5.00 
7.89 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
20.00 
31.56 
  
31.56 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.00 
34.72 
  
34.72 
 
Referencia: N42  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.55 
10x1.38 
15.50 
13.76 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x2.15 
7x1.91 
15.05 
13.36 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.55 
10x1.38 
15.50 
13.76 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x2.15 
7x1.91 
15.05 
13.36 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
61.10 
54.24 
  
54.24 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
67.21 
59.66 
  
59.66 
 
Referencia: N2  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø25  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.48 
4x5.70 
5.92 
22.81 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.48 
4x5.70 
5.92 
22.81 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
11.84 
45.62 
  
45.62 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
13.02 
50.18 
  
50.18 
 
Referencias: N31, N59, N29, N6, N8, N21, N19, N14, N7 y N5  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.44 
6x1.28 
8.64 
7.67 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.44 
6x1.28 
8.64 
7.67 
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Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.44 
6x1.28 
8.64 
7.67 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.44 
6x1.28 
8.64 
7.67 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
34.56 
30.68 
  
30.68 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
38.02 
33.75 
  
33.75 
 
Referencias: N11 y N9  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.84 
10x1.63 
18.40 
16.34 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.84 
10x1.63 
18.40 
16.34 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.84 
10x1.63 
18.40 
16.34 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.84 
10x1.63 
18.40 
16.34 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
73.60 
65.36 
  
65.36 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
80.96 
71.90 
  
71.90 
 
Referencia: N16  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.48 
6x1.31 
8.88 
7.88 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.48 
6x1.31 
8.88 
7.88 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.48 
6x1.31 
8.88 
7.88 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.48 
6x1.31 
8.88 
7.88 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
35.52 
31.52 
  
31.52 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
39.07 
34.67 
  
34.67 
 
Referencia: N26  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.39 
6x1.23 
8.34 
7.40 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.39 
6x1.23 
8.34 
7.40 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.39 
6x1.23 
8.34 
7.40 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.39 
6x1.23 
8.34 
7.40 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
33.36 
29.60 
  
29.60 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
36.70 
32.56 
  
32.56 
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Referencias: N64, N65 y N66  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x0.90 
3x1.42 
2.70 
4.26 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x0.90 
3x1.42 
2.70 
4.26 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.40 
8.52 
  
8.52 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.94 
9.37 
  
9.37 
 
Referencia: N67  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø20  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x0.98 
3x2.42 
2.94 
7.25 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x0.98 
3x2.42 
2.94 
7.25 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.88 
14.50 
  
14.50 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.47 
15.95 
  
15.95 
 
Referencia: N24  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.63 
7x1.45 
11.41 
10.13 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.63 
7x1.45 
11.41 
10.13 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.63 
7x1.45 
11.41 
10.13 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.63 
7x1.45 
11.41 
10.13 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
45.64 
40.52 
  
40.52 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
50.20 
44.57 
  
44.57 
Tabla 52: Medición cimentación 
 
 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza 
Referencias: N1, N68, N69, N4 y N3  5x34.72   173.60 5x0.88 5x0.11 
Referencia: N42 59.66    59.66 1.86 0.37 
Referencia: N2    50.18 50.18 1.09 0.12 
Referencias: N31, N59, N29, N6, N8, N21, N19, N14, N7 y N5 10x33.75    337.50 10x0.78 10x0.16 
Referencias: N11 y N9 2x71.90    143.80 2x1.91 2x0.27 
Referencia: N16 34.67    34.67 0.91 0.18 
Referencia: N26 32.56    32.56 0.86 0.14 
Referencias: N64, N65 y N66  3x9.37   28.11 3x0.20 3x0.05 
Referencia: N67   15.95  15.95 0.34 0.05 
Referencia: N24 44.57    44.57 1.24 0.23 
Totales 652.76 201.71 15.95 50.18 920.60 22.92 3.90 
Tabla 53: Resumen cimentación 
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Vigas  
Descripción 
Referencias Geometría Armado 
C [N4-N6], C [N6-N8], C [N16-N21], C [N21-N26], C [N24-N19], C [N19-N14], C 
[N7-N5], C [N5-N3], C [N64-N65] y C [N65-N66] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N68-N42] y C [N42-N69] Ancho: 40.0 cm Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
VC.S-1.1 [N2-N4] y VC.S-1.1 [N1-N3] Ancho: 40.0 cm Canto: 50.0 cm 
Superior: 4 Ø16 
Inferior: 4 Ø16 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/20 
VC.S-1.1 [N2-N69] y VC.S-1.1 [N68-N1] Ancho: 40.0 cm Canto: 50.0 cm 
Superior: 4 Ø16 
Inferior: 4 Ø16 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/20 
VC.S-1 [N7-N9], VC.S-1 [N11-N16], VC.S-1 [N26-N31], VC.S-1 [N29-N24] y 
VC.S-1 [N9-N14] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Superior: 4 Ø16 
Inferior: 4 Ø16 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
VC.S-4.1 [N9-N67] Ancho: 40.0 cm Canto: 70.0 cm 
Superior: 6 Ø25 
Inferior: 6 Ø25 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/20 
VC.S-4.1 [N67-N11] Ancho: 40.0 cm Canto: 70.0 cm 
Superior: 6 Ø25 
Inferior: 6 Ø25 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/20 
C [N11-N8] y C [N59-N64] Ancho: 40.0 cm Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ6c/25 
VC.S-4.1 [N31-N59] y VC.S-4.1 [N59-N29] Ancho: 40.0 cm Canto: 70.0 cm 
Superior: 6 Ø25 
Inferior: 6 Ø25 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/20 
C [N67-N66] Ancho: 40.0 cm Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ6c/25 
Tabla 54: Descripción vigas 
 
Medición 
Referencias: C [N4-N6], C [N6-N8], C [N16-N21], C [N21-N26], 
 C [N24-N19], C [N19-N14], C [N7-N5], C [N5-N3], 
 C [N64-N65] y C [N65-N66] 
 B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.30 
2x4.71 
10.60 
9.41 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.30 
2x4.71 
10.60 
9.41 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.33 
14x0.52 
 18.62 
7.35 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
18.62 
7.35 
21.20 
18.82 
  
26.17 
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Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
20.48 
8.09 
23.32 
20.70 
  
28.79 
 
Referencias: C [N68-N42] y C [N42-N69]  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.30 
2x3.82 
8.60 
7.64 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.30 
2x3.82 
8.60 
7.64 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.33 
10x0.52 
 13.30 
5.25 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
13.30 
5.25 
17.20 
15.28 
  
20.53 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.63 
5.78 
18.92 
16.80 
  
22.58 
 
Referencias: VC.S-1.1 [N2-N4] y VC.S-1.1 [N1-N3]  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.30 
2x4.71 
 10.60 
9.41 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  4x5.32 
4x8.40 
21.28 
33.59 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  4x5.32 
4x8.40 
21.28 
33.59 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x1.53 
21x0.60 
  32.13 
12.68 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
32.13 
12.68 
10.60 
9.41 
42.56 
67.18 
  
89.27 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
35.34 
13.95 
11.66 
10.35 
46.82 
73.90 
  
98.20 
 
Referencias: VC.S-1.1 [N2-N69] y VC.S-1.1 [N68-N1]  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.30 
2x3.82 
 8.60 
7.64 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  4x4.32 
4x6.82 
17.28 
27.27 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  4x4.32 
4x6.82 
17.28 
27.27 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.53 
16x0.60 
  24.48 
9.66 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.48 
9.66 
8.60 
7.64 
34.56 
54.54 
  
71.84 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.93 
10.63 
9.46 
8.40 
38.02 
59.99 
  
79.02 
 
Referencias: VC.S-1 [N7-N9], VC.S-1 [N11-N16], VC.S-1 [N26-N31], 
 VC.S-1 [N29-N24] y VC.S-1 [N9-N14] 
 B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.30 
2x4.71 
 10.60 
9.41 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  4x5.32 
4x8.40 
21.28 
33.59 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  4x5.32 
4x8.40 
21.28 
33.59 
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Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x1.53 
13x0.60 
  19.89 
7.85 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
19.89 
7.85 
10.60 
9.41 
42.56 
67.18 
  
84.44 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.88 
8.64 
11.66 
10.35 
46.82 
73.89 
  
92.88 
 
Referencia: VC.S-4.1 [N9-N67]  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø25  
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x8.30 
2x7.37 
 16.60 
14.74 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x8.50 
6x32.75 
51.00 
196.52 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x8.90 
6x34.30 
53.40 
205.77 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
36x1.93 
36x0.76 
  69.48 
27.42 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
69.48 
27.42 
16.60 
14.74 
104.40 
402.29 
  
444.45 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
76.43 
30.16 
18.26 
16.22 
114.84 
442.52 
  
488.90 
 
Referencia: VC.S-4.1 [N67-N11]  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø25  
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x8.30 
2x7.37 
 16.60 
14.74 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x8.50 
6x32.75 
51.00 
196.52 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x8.90 
6x34.30 
53.40 
205.77 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
36x1.93 
36x0.76 
  69.48 
27.42 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
69.48 
27.42 
16.60 
14.74 
104.40 
402.29 
  
444.45 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
76.43 
30.16 
18.26 
16.22 
114.84 
442.52 
  
488.90 
 
Referencias: C [N11-N8] y C [N59-N64]  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.30 
2x4.71 
10.60 
9.41 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.30 
2x4.71 
10.60 
9.41 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.30 
16x0.29 
 20.80 
4.62 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
20.80 
4.62 
21.20 
18.82 
  
23.44 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.88 
5.08 
23.32 
20.70 
  
25.78 
 
Referencias: VC.S-4.1 [N31-N59] y VC.S-4.1 [N59-N29]  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø25  
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x8.24 
2x7.32 
 16.48 
14.63 
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Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x8.48 
6x32.68 
50.88 
196.06 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  6x8.68 
6x33.45 
52.08 
200.69 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
35x1.93 
35x0.76 
  67.55 
26.66 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
67.55 
26.66 
16.48 
14.63 
102.96 
396.75 
  
438.04 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
74.31 
29.33 
18.13 
16.09 
113.26 
436.42 
  
481.84 
 
Referencia: C [N67-N66]  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.01 
2x4.45 
10.02 
8.90 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.01 
2x4.45 
10.02 
8.90 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x1.30 
19x0.29 
 24.70 
5.48 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.70 
5.48 
20.04 
17.80 
  
23.28 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.17 
6.03 
22.04 
19.58 
  
25.61 
 
Tabla 55: Medición vigas 
 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Ø25 Total HA-25, Control 
 
Limpieza 
Referencias: C [N4-N6], C [N6-N8], C [N16-N21], C [N21-N26], 
 C [N24-N19], C [N19-N14], C [N7-N5], C [N5-N3], 
 C [N64-N65] y C [N65-N66] 
 10x8.09 10x20.70   287.90 10x0.62 10x0.15 
Referencias: C [N68-N42] y C [N42-N69]  2x5.77 2x16.81   45.16 2x0.42 2x0.11 
Referencias: VC.S-1.1 [N2-N4] y VC.S-1.1 [N1-N3]  2x13.95 2x10.35 2x73.90  196.40 2x0.79 2x0.16 
Referencias: VC.S-1.1 [N2-N69] y VC.S-1.1 [N68-N1]  2x10.62 2x8.40 2x60.00  158.04 2x0.58 2x0.12 
Referencias: VC.S-1 [N7-N9], VC.S-1 [N11-N16], VC.S-1 [N26-N31], 
 VC.S-1 [N29-N24] y VC.S-1 [N9-N14] 
 5x8.63 5x10.35 5x73.90  464.40 5x0.71 5x0.14 
Referencia: VC.S-4.1 [N9-N67]  30.17 16.21  442.52 488.90 1.91 0.27 
Referencia: VC.S-4.1 [N67-N11]  30.17 16.21  442.52 488.90 1.91 0.27 
Referencias: C [N11-N8] y C [N59-N64] 2x5.08  2x20.70   51.56 2x0.57 2x0.14 
Referencias: VC.S-4.1 [N31-N59] y VC.S-4.1 [N59-N29]  2x29.32 2x16.09  2x436.43 963.68 2x2.00 2x0.27 
Referencia: C [N67-N66] 6.03  19.58   25.61 0.69 0.17 
Totales 16.19 303.71 455.45 637.30 1757.90 3170.55 22.94 4.55 
 
Tabla 56: Resumen vigas 
 
5.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 
 
5.1.- Introducción 
 
El suministro de energía se realizará a partir de la línea de baja tensión que circula por 
el vial más cercano y que abastece a la casa aledaña así como al campo de futbol. La 
distancia desde ese punto hasta el centro de alevinaje es de 45 m, para la instalación 
se realizará una zanja de 80 cm de profundidad con un lecho de arena sobre el que se 
colocar los tubos de PVC que llevarán el cableado. 
Dentro de la instalación, las conducciones irán grapados las paredes. 
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La instalación eléctrica estará compuesta por: 
-Acometida desde la red pública irá enterrada tal y como se ha explicado 
anteriormente. 
-Caja general de protección, donde se sitúan los elementos de protección 
-Cuadro general de distribución: en el que se encuentran un interruptor de control de 
potencia, un interruptor deferencial y un interruptor automático para cada circuito. 
-Líneas repartidoras constituidas por una fase, un neutro y una toma de tierra. 
-Cajas de derivación; para alojar y realizar conexiones. 
-Línea de alumbrado: parte del general y se utiliza únicamente para el alumbrado 
-Línea principal de tierra 
 
5.2.- Instalaciones lumínicas 
 
Las necesidades de cada habitación van a depender del uso al que va a ser destinado: 
 
• Laboratorio: 250 lux 
• Almacén: 120 lux 
• Aseos: 120 lux 
• Vestuarios: 120 lux 
• Oficina: 250 lux 
• Sala de máquinas 120 lux. 
• Planta baja 100 lux 
 
 
También hay que tener en cuenta la superficie aproximada de cada recinto: 
 
• Laboratorio 124,94 m2   
• Almacén 77,8  m2 
• Oficina 37,17 m2 
• Vestuarios 15,52 m2 
• Aseos 10,08 m2 
• Sala de máquinas 14,74 m2 
• Planta Baja 640 m2 
 
 
Para la iluminación se van a emplear lámparas fluorescentes T5 que tienen una 
eficiencia de 100 lumen / Watio. 
 
El cálculo se realizará teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 
 
         Lux * m2 
 Número de lúmenes = -------------------- 
         CU * CC 
 
 Siendo: 
 
  CU: coeficiente de utilización 
  CC: coeficiente de conservación 
 
Para calcular el coeficiente de utilización en primer lugar hay que calcular el índice 
lumínico: 
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     a * b 
 IL = ------------------- 
  h * ( a + b ) 
 
 
Siendo a y b los lados de la superficie de la habitación y h la altura desde el suelo a la 
lámpara. 
 
Con el índice lumínico se procede a hallar el CU por medio de una tabla, para se parte 
del IL y teniendo en cuenta un factor de reflexión medio tanto para techo como 
paredes (0,5). 
 
El CC también es hallado por medio de una tabla, pero en este caso siempre toma el 
mismo valor 0,7, tomando como local y limpieza normales. 
 
 La eficiencia antes mencionada se define como: 
 
  Nºlumenes 
 Ef = -------------------- 
    Watios 
 
Y como ya se ha comentado en este caso toma un valor de 60 lumenes por Watio. 
 
5.2.1.-Laboratorio 
 
 Los datos de partida son: 
 
a = 20 m 
b = 6,8 m 
h = 3 m 
 
Por lo que el índice lumínico será: 
 
                20 *6,8 
IL = -------------------- = 1.69 
  3* (20 + 6,8 ) 
 
 Y mirando en la tabla se obtiene un CU = 0,40 
 
 El número de lúmenes será: 
 
   250 lux * 124,94  m2 
 Nº lumenes = ------------------------- = 111553,57 
 
         0,40 * 0,7 
 
 
 
 Los requerimientos de potencia son: 
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  111553,57 lumenes 
 W = -------------------------------- = 1115,54 
 
 
       100 lumenes / W 
 
 
5.2.2.-Almacén  
 
Los datos de partida son: 
 
a = 9 m 
b = 9 m 
h = 3 m 
 
Por lo que el índice lumínico será: 
 
                9 * 9 
IL = -------------------- = 1,5 
    3 * ( 9 + 9 ) 
 
 Y mirando en la tabla se obtiene un CU = 0.36 
 
 El número de lúmenes será: 
 
   120 lux * 77,8 m2 
 Nºlumenes = ------------------------- = 37047,62 
 
   0.36 * 0.7 
 
 Los requerimientos de potencia son: 
 
 
       37047,62 lumenes 
 W = -------------------------------- = 370,48 
 
       100 lumenes / W 
 
  
 
5.2.3.-Aseos 
 
Los datos de partida son: 
 
a = 5,2 m 
b = 2 m 
h = 3 m 
 
Por lo que el índice lumínico será: 
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              5,2 *2 
IL = -------------------- = 0,48 
    3* ( 5,2 +2 ) 
 
 Y mirando en la tabla se obtiene un CU = 0,12 
 
 El número de lúmenes será: 
 
   120 lux * 10,08 m2 
 Nºlumenes = ------------------------- = 14400,00 
 
   0,12 * 0.7 
 
 Los requerimientos de potencia son: 
 
 
  14400 lumenes 
 W = -------------------------------- = 144 
       100 lumenes / W 
 
  
 
5.2.4.-Vestuario 
 
Los datos de partida son: 
 
a = 3,6 m 
b = 4,3 m 
h = 3 m 
 
Por lo que el índice lumínico será: 
 
 
                3,6 * 4,3 
IL = -------------------- = 0,65 
          3 * ( 3,6 + 4,3 ) 
 
 Y mirando en la tabla se obtiene un CU = 0,15 
 
 El número de lúmenes será: 
 
   120 lux * 15,52 m2 
 Nºlumenes = ------------------------- = 17737,14 
 
   0,15 * 0.7 
 
 Los requerimientos de potencia son: 
 
 
  17737,14lumenes 
 W = -------------------------------- = 177,37 
       100 lumenes / W 
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5.2.5.-Oficina 
 
Los datos de partida son: 
 
a = 9 m 
b = 4,2 m 
h = 3 m 
 
Por lo que el índice lumínico será: 
 
                9* 4,2 
IL = -------------------- = 0,95 
          3 * (9 + 4,2 ) 
 
 Y mirando en la tabla se obtiene un CU = 0,24 
 
 El número de lúmenes será: 
 
 
   250 lux * 37,17 m2 
 Nºlumenes = ------------------------- = 55312,50 
 
   0.24 * 0.7 
 
 Los requerimientos de potencia son: 
 
 
  55312,50lumenes 
 W = -------------------------------- = 553,13 
 
       100 lumenes / W 
 
  
 
5.2.6.-Sala de máquinas 
 
Los datos de partida son: 
 
a = 5,2 m 
b = 2,3 m 
h = 3 m 
 
Por lo que el índice lumínico será: 
 
               5,2 *2,3 
IL = -------------------- = 0,53 
          3 * ( 5,2 + 2,3 ) 
 
 Y mirando en la tabla se obtiene un CU = 0,13 
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 El número de lúmenes será: 
 
   120 lux * 14,74 m2 
 Nºlumenes = ------------------------- = 19437,36 
 
   0,13 * 0.7 
 
 Los requerimientos de potencia son: 
 
 
  19437,36 lumenes 
 W = -------------------------------- = 194,37 
 
       100 lumenes / W 
 
  
 
 
5.2.7.-Planta baja 
 
Los datos de partida son: 
 
a = 40 m 
b = 20 m 
h = 3 m 
 
Por lo que el índice lumínico será: 
 
               40 *20 
IL = -------------------- = 4,44 
         3 * ( 40 + 20 ) 
 
 Y mirando en la tabla se obtiene un CU = 0,56 
 
 El número de lúmenes será: 
 
   100 lux * 640 m2 
 Nºlumenes = ------------------------- = 163265,31 
 
 
   0,56 * 0.7 
 
 Los requerimientos de potencia son: 
 
 
  163265,31lumenes 
 W = -------------------------------- = 1632,65 
 
 
       100 lumenes / W 
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5.2.8.-Potencia necesaria 
 
 A continuación aparece un resumen de la potencia necesaria para la iluminación de 
las diversas estancias teniendo en cuenta un fluorescente de 49 W, para ello se ha 
tenido en cuenta que cada luminaria llevará dos fluorescentes y por tanto se ha 
redondeado: 
 
 
   
49 w fluorescente 
Estancia W KW 
nº 
fluorescentes redondeo W totales 
Laboratorio 1115,54 1,12 23 24 1127 
Almacén 370,48 0,37 8 8 392 
Aseos 144,00 0,14 3 4 147 
Vestuario 177,37 0,18 4 4 196 
Oficina 553,13 0,55 11 12 539 
Sala de 
Máquinas 194,37 0,19 4 4 196 
Planta 
Baja 1632,65 1,63 33 34 1617 
            
TOTAL 4187,54 4,19 86 86 4214 
  
Tabla 57: Resumen necesidades de potencia para iluminación 
 
 
Para el cálculo se van a instalar dos líneas, una para la zona baja y otra para la 
superior. 
5.2.9-Cálculo conductores 
 
La tensión en esta línea es de 220 V. Según el RBT se puede admitir hasta un 3% de 
caída de tensión, lo que en este caso admite un 6,6 V de caída de tensión en la línea. 
 
Para el cálculo de los conductores se van a establecer dos líneas, una para la 
iluminación de la planta baja y otra para la primera planta. 
 
 
Intensidad de un circuito interior de vivienda 
   
 
I= N x Ia x Fs x Fu 
   
 
N: nº tomas o receptores 
 
Ia: intensidad prevista por toma o 
receptor 
 
Fs: factor simultaneidad.  
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Fu: factor de utilización 
 
 
La intensidad para una línea monofásica 
 
 
  
 
P 
I = ---------- 
 
U x cos ɸ 
 
 
P= potencia prevista por toma 
U= 230 V 
cos ɸ = entre uno y 0,7 
 
 
 
Y para comprobar la caída de tensión 
 
 
2 x P 
 
L 
δ= --------------- x ρ x  ------------ 
 
U 
 
S 
        
 
   
  
   
  
   
P = potencia del interruptor 
automático. Se calcula en función de la 
tabla en la que aparece los amperios 
del interruptor  automático 
U= tensión de la linea V 
ρ = conductividad cobre 70º 1/48 Ω 
mm2/m 
L = longitud del circuito 
S= sección conductor mm2 
 
 
Planta baja 
 
Aquí son necesarias 43 luminarias de 49*2 W de potencia y cos ɸ 0,85 
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P 
Ia = ---------- 
 
U x cos ɸ 
 
 
La intensidad de un circuito interior, siendo Fs 0,75  y Fu 0,5 
  
 
 
I= N x Ia x Fs x Fu = 43 x 0,5 x 0,75 x 0,5 =8,8 A 
 
 
 
Teniendo en cuenta que los conductores irán aislados en un conducto sobre una pared 
con soporte y el aislamiento será en PVC, se tomará una sección de 2,5 mm2 que es la 
mínima. 
 
 
2 x P 
 
L 
δ= --------------- x ρ x  ------------ 
 
U 
 
S 
 
 
Siendo P = 16 x 230 x cos ɸ= 3128 W 
Y para una longitud de 40 m y una sección de cable de 2,5 mm2. 
 
En este caso sale una caída de tensión de 8,70 mayor del % admisible (6,9 V)  
 
Por eso se van a realizar los cálculos para una sección de 4 mm obteniendo en e este 
caso una caída de tensión de  5,44 V. 
 
 
La sección del neutro será la misma, es decir 4 mm2 y el conductor de protección igual. 
El tubo de PVC será de 20 mm de diámetro exterior. 
 
 
Planta superior 
 
Aquí son necesarias 28 luminarias de 49*2 W de potencia y cos ɸ 0,85 
 
 
P 
Ia = ---------- 
 
U x cos ɸ 
 
 
La intensidad de un circuito interior, siendo Fs 0,75  y Fu 0,5 
  
 
 
I= N x Ia x Fs x Fu = 28 x 0,5 x 0,75 x 0,5 =8,8 A 
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Teniendo en cuenta que los conductores irán aislados en un conducto sobre una pared 
con soporte y el aislamiento será en PVC, se tomará una sección de 2,5 mm2 que es la 
mínima. 
 
 
2 x P 
 
L 
δ= --------------- x ρ x  ------------ 
 
U 
 
S 
 
 
Siendo P = 16 x 230 x cos ɸ= 3128 W 
Y para una longitud de 25 m y una sección de cable de 2,5 mm2. 
 
En este caso sale una caída de tensión de 5,44 menor del % admisible (6,9 V)  
 
 
La sección del neutro será la misma, es decir 2,5 mm2 y el conductor de protección 
igual. El tubo de PVC será de 20 mm de diámetro exterior. 
 
 
5.3.- Instalación eléctrica 
 
Se tendrá en cuenta el RBT aplicado a cada uno de los puntos de demanda. 
 
A continuación se resumen las estancias y el número de tomas de cada una: 
 
 
• Laboratorio dos tomas de 2000 W cada una 
• Almacén dos tomas de 2000 W cada una 
• Oficina dos tomas de 2000 W cada una 
• Vestuarios una toma de 2000 W 
• Aseos una toma de 2000 W 
• Sala de máquinas dos tomas de 2000 W cada una 
• Planta baja 4 tomas de 2000 W cada una 
 
 
La tensión en esta línea es de 220 V. Según el RBT se puede admitir hasta un 3% de 
caída de tensión, lo que en este caso admite un 6,6 V de caída de tensión en la línea. 
 
Para el cálculo de los conductores se van a establecer dos líneas, una para la 
iluminación de la planta baja y otra para la primera planta. 
 
A continuación aparecen los cálculos necesarios para el dimensionamiento de las 
líneas: 
 
 
Intensidad de un circuito interior de vivienda 
   
 
I= N x Ia x Fs x Fu 
   
 
N: nº tomas o receptores 
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Ia: intensidad prevista por toma o 
receptor 
 
Fs: factor simultaneidad.  
 
Fu: factor de utilización 
 
 
La intensidad para una línea monofásica 
 
 
 
  
 
P 
Ia = ---------- 
 
U x cos ɸ 
 
 
P= potencia prevista por toma 
U= 230 V 
cos ɸ = 1 
 
 
 
Y para comprobar la caída de tensión 
 
 
2 x P 
 
L 
δ= --------------- x ρ x  ------------ 
 
U 
 
S 
       
P = potencia del interruptor 
automático. Se calcula en 
función de la tabla en la 
que aparece los amperios 
del interruptor  automático 
 
U= tensión de la 
línea V 
  
ρ = conductividad cobre 
70º 1/48 Ω mm2/m 
 
L = longitud del 
circuito 
  
S= sección conductor mm2  
 
 
 
 
5.3.1.-Primera planta  
 
En este caso teniendo en cuenta un cos de ɸ igual a 1 y para una potencia de 2000 W, 
la intensidad (Ia) de una línea monofásica es 8,7 A. 
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P 
Ia = ---------- 
 
U x cos ɸ 
 
 
La intensidad de un circuito interior, siendo Fs 0,2 (C2 tomas uso general) y Fu 0,25 
(C2 tomas uso general), utilizando una Base 16A 2p+T. 
 
 
I= N x Ia x Fs x Fu = 10 x 8,7 x 0,2 x 0,25 =4,35 A 
 
 
Teniendo en cuenta que los conductores irán aislados en un conducto sobre una pared 
con soporte y el aislamiento será en PVC, la sección del conductor es de 1,5 mm2 
cuya intensidad máxima es d e15A, pero se tomará una sección de 2,5 mm2 que es la 
mínima. 
 
 
2 x P 
 
L 
δ= --------------- x ρ x  ------------ 
 
U 
 
S 
 
 
Siendo P = 16 x 230 x cos ɸ= 3680 W 
Y para una longitud de 25 m y una sección de cable de 2,5 mm2. 
 
En este caso sale una caída de tensión de 6,4 menor del % admisible (6,9 V)  
 
 
La sección del neutro será la misma, es decir 2,5 mm2 y el conductor de protección 
igual. El tubo de PVC será de 20 mm de diámetro exterior. 
 
 
5.3.2.-Planta baja 
 
Se procede a realizar los cálculos de forma similar a los anterior.En este caso teniendo 
en cuenta un cos de ɸ igual a 1 y para una potencia de 2000 W, la intensidad (Ia) de 
una línea monofásica es 8,7 A. 
 
 
P 
Ia = ---------- 
 
U x cos ɸ 
 
 
La intensidad de un circuito interior, siendo Fs 0,2 (C2 tomas uso general) y Fu 0,25 
(C2 tomas uso general), utilizando una Base 16A 2p+T. 
 
 
I= N x Ia x Fs x Fu = 4 x 8,7 x 0,2 x 0,25 =1,74 A 
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Teniendo en cuenta que los conductores irán aislados en un conducto sobre una pared 
con soporte y el aislamiento será en PVC, la sección del conductor es de 1,5 mm2 
cuya intensidad máxima es d e15A, pero se tomará una sección de 2,5 mm2 que es la 
mínima. 
 
 
2 x P 
 
L 
δ= --------------- x ρ x  ------------ 
 
U 
 
S 
 
 
Siendo P = 16 x 230 x cos ɸ= 3680 W 
Y para una longitud de 25 m y una sección de cable de 2,5 mm2. 
 
En este caso sale una caída de tensión de 6,14 menor del % admisible (6,9 V)  
 
 
La sección del neutro será la misma, es decir 2,5 mm2 y el conductor de protección 
igual. El tubo de PVC será de 20 mm de diámetro exterior. 
 
 
5.4.- Abastecimiento de agua potable 
 
5.4.1-Suministro de agua 
 
El suministro de agua se hará a partir de la acometida de agua cercana y que 
abastece al campo de futbol y la vivienda cercanos. 
 
Para ello se colocará un collarín con una llave de toma y un armario en una hornacina. 
En dicho armario irán instalados el contador así como las llaves de entrada y salida. 
 
La tubería a utilizar será de polietileno de alta densidad. 
 
5.4.2-Consumo de agua 
 
El centro cuenta con dos lavabos simples, un inodoro con cisterna, una ducha y un 
grifo de patio. 
 
Las necesidades diarias estimadas serán: 
 
 Lavabos: 360 l/h * 2 lavabos * 0,25 h/día = 180 l/día 
 Inodoros: 360 l/h * 1 inodoro * 0,25 h/día = 90 l/día 
 Ducha: 360 l/h * 1 inodoro * 0,25 h/día= 90 l/día 
 Grifo de patio: 1440 l/h * 1 h/día = 1440 l/día 
 
Total: 1800 l/día 
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5.4.3.-Diámetro de tuberías y pérdidas de carga. 
 
Todas las tuberías estarán fabricadas en PE de alta densidad y 10 atmósferas. Para el 
dimensionamiento se va a considerar el consumo más desfavorable de los anteriores 
elementos que es de 1440 l/h. 
 
 
Exterior 
 
Para un caudal de 1400 l/h ó 1,4m3/h consultando en las tablas correspondientes es 
suficiente con  una tubería DN 32 mm En este caso y para 10 atmósferas de presión la 
pérdida de carga es de un 3,5 %. 
 
Se instalarán 45 m de tubería, por lo tanto la pérdida de carga es de 1,575 mca. 
 
 
Interior 
 
Teniendo en cuenta las necesidades 
 
 Lavabos: 360 l/h ó 0,36 m3/h 
 Inodoros: 360 l/h ó 0,36 m3/h 
 Ducha: 360 l/h  ó 0,36 m3/h 
 Grifo de patio: 1440 l/h ó 1,4 m3/h. 
 
Los tres primeros se abastecerán con una misma tubería de 18+3 ml para ello se 
utilizará una tubería DN 32 mm con una pérdida de carga de un 2%. Esto origina una 
pérdida de carga total de 0,84 mca. 
 
En el caso del grifo de patio se utilizará una tubería de polietileno DN 32 mm y la 
longitud será de 3 ml con una pérdida de carga de 3,5%, esto origina una 0,105 mca. 
 
 
5.5.- Saneamiento 
 
 
5.5.1.-Introducción 
 
Ante la imposibilidad de llevar las aguas fecales a una red de tuberías generales de 
saneamiento, la solución más económica consiste en derivarlas a la balsa de 
decantación 
 
5.5.2.-Sistema de evacuación 
 
El tipo de tubería utilizado será PVC clase C siendo su utilización idónea para aguas 
fecales y pluviales. 
 
5.5.3.-Consumo 
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Para calcular el diámetro de las derivaciones hay que tener en cuenta el tipo de 
elemento sanitario del que se trata, para ello se toma como unidad de desagüe la del 
lavabo con un caudal de 0,47 l/s. Para el cálculo, los valores de desagüe se miden en 
unidades de desagüe. 
 
5.5.4.-Derivaciones 
 
Tipo de aparato sanitario Unidades de 
desagüe 
 mínimo de sifón y 
ramal (mm) 
Lavabo 1 32 
Ducha 1 40 
Inodoro con cisterna 4 80 
Sumidero sifónico 1 40 
 
 Tabla 58: Resumen de derivaciones de aparatos sanitarios 
 
 
Para las derivaciones serán necesarios: 
 
Dos sifones de 32 mm y 3 metro de tubería de 32 mm. 
Dos sifones de 80 mm y 0.5 metros de tubería de 80mm. 
Un sifón de 40 mm y 0.25 m de tubería de 40 mm. 
 
5.5.5.-Bajantes 
 
Para calcular el diámetro de la bajante, se suman las unidades de desagüe de todos 
los aparatos que descargan sobre ella. En este caso la suma será de 7 unidades de 
desagüe. 
 
El diámetro de tubería utilizado será 110 mm, aunque con 50 mm es suficiente, pero 
así se evitan atascos. Se necesitarán 3 m de tubería de 110 mm. 
 
5.5.6.-Arqueta 
 
Su función es dar salida a las aguas residuales a través de un colector, pudiendo 
acometer sólo un colector a cada lado. 
 
La utilizada en nuestro caso tendrá unas dimensiones de: 
 
Diámetro del colector de salida: 160 mm 
Dimensiones internas de la arqueta: 51x38 
 
5.5.7.-Albañal 
 
El albañal irá desde la arqueta hasta el canal de desagüe de los estanques del  centro 
de alevinaje. Este tendrá una pendiente del 2%.  
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Para evacuar las aguas es suficiente con 50 mm de diámetro, pero se colocará una 
tubería de 160 mm para impedir los atascos.  
 
Se necesitarán 4 metros de tubería que irá enterrada en una zanja de 0.4m de ancho 
por 0.5 de profundidad. 
 
 
5.6.- Equipamiento adicional 
 
Para el funcionamiento del centro será necesario diverso equipamiento adicional tal 
como maquinaria, mobiliario y equipos informáticos. 
 
En lo que respecta a la maquinaría será necesario 
 
 
• Grupo electrógeno 
• Balanzas precisión: 0.1 gr tratamiento, 1 gr para peces 
• Clasificador manual 
• Frigorífico 
• Actinómetro 
• Sacaderas : 3 tamaños distintos 
• Otras herramientas 
• Tolvas de alimentación 
• Tolvas almacenamiento 
• Analítica de temperatura, O2, etc 
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1.-INTRODUCCION 
 
El objetivo básico con las evaluaciones de impacto ambiental es contribuir a evitar 
posibles alteraciones y efectos sobre el medio ambiente, que serían no sólo difíciles y 
muy costosos, sino imposible, en ocasiones, de corregir a posteriori. Nos permitirá, 
identificar, predecir y, finalmente evaluar los efectos que el proyecto objeto de este 
estudio es susceptible de producir sobre el medio ambiente. 
 
2.-ACCIONES DEL PROYECTO  
 
2.1.-Fase de construcción 
  
Construcción de la tubería de alimentación.  
Construcción de la nave.  
Construcción de la balsa de decantación.  
 
2.2-Fase de explotación 
 
Infraestructura: presencia y componentes.  
Explotación: funcionamiento. 
 
3.-ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DEL MEDIO 
 
3.1.-Sobre el medio físico 
 
1. Aguas superficiales (Caudales y Calidad de las Aguas).  
El agua es un elemento básico de la explotación. Como tal, la calidad del agua y el 
caudal necesario, son condiciones a destacar del medio natural necesarias para la 
implantación del proyecto.  
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2. Suelos.  
Presentan gran retención de agua y falta de permeabilidad, debido a su gran 
compacidad y abundantes materiales finos, que provoca reacciones en verano y alto 
grado de plasticidad en épocas de lluvias. Suelen desarrollar vegetación leñosa.  
 
3. Flora (Especies y Formaciones Vegetales).  
La flora es uno de los factores ambientales que mayor influencia ejercen en el medio, 
por un lado debido a que dependen en gran media de otros elementos, como son el 
clima, tipo de suelo, humedad… y por otro debido a su efecto directo sobre datos 
variables, como son el paisaje o el hábitat faunístico, siendo un indicador de la 
presencia, ausencia o calidad del resto de las características del medio natural.  
 
La superficie a construir se encuentra en zona de ribera, donde está presente una 
asociación muy común en todos los ríos, arroyos y regatos de la comarca. Se trata de 
gran número de especies arbustivas y herbáceas afines a zonas de humedad elevada.  
 
4. Fauna (Especies y Comunidades Animales).  
La distribución faunística está íntimamente relacionada con su hábitat natural, esto es, 
directamente asociada a los conjuntos de flora que definen las distintas unidades de 
vegetación del entorno, así como de otros factores varios tal como es la altura. En un 
área tan reducida como la que es objeto del presente estudio, los hábitat faunísticos 
están íntimamente interrelacionados, de tal forma que especies de un determinado 
hábitat es frecuente localizarlas en otro distinto.  
 
5. Paisaje.  
El paisaje de una zona está formado por una serie de variables ambientales que lo 
definen, como son el clima, la geología, los cursos de agua y manantiales… pero lo 
que influye de forma más directa en la calidad y tipos de paisaje de un entorno, son la 
pendiente y la asociación o unidad de flora que lo caracteriza, aspectos en general 
muy relacionados.  
 
Así, se pueden definir casi tantas unidades paisajísticas como de vegetación, salvo, 
quizás, el caso del monte alto y las frondosas, que se encuentran interrelacionadas en 
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su distribución, y se van a englobar en una misma unidad constituyendo zonas 
arboladas y de bosque.  
 
 Bosque de coníferas y frondosas, situándose las primeras en las cotas más 
altas, y las últimas en cotas más bajas y próximas a cursos de aguas.  
 Terrenos donde se concentra la actividad humana, fundamentalmente 
agropecuaria, que origina la aparición de valles, llanuras y laderas suaves 
repletas de terrenos cultivados, pastizales y prados de siega. Es frecuente su 
intercalación con pequeñas zonas arboladas, generalmente asociadas a lugares 
habitados.  
 Cursos continuos de agua superficial, así como donde hay indicios de 
existencia de surgencias de aguas, en donde aparece el bosque ribereño, que 
genera un tipo de paisaje siempre asociado a los bordes de ríos y arroyos. Por 
su disposición, enmarcando los cauces, suelen generar bandas estrechas y 
longitudinales, que discurren por los valles fluviales, y que se caracterizan por ser 
zonas húmedas de gran verdor y frondosidad.  
 
3.2.-Sobre el medio socioeconómico 
  
Seguridad de la población.  
Accesibilidad (Acceso a los usuarios).  
Empleo (Creación de Empleo).  
Aceptación social (Aceptación o Rechazo). 
 
4.-IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
 
Una vez definidas las acciones que conlleva la ejecución del proyecto y las principales 
características de los factores componentes del medio, hemos de interrelacionar la 
información a fin de predecir y prevenir las alteraciones o efectos que sobre el medio 
puede introducir la realización del proyecto.  
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La identificación de efectos o impactos la realizamos mediante una matriz de doble 
entrada, en la que en el eje de abcisas se señalan las acciones del proyecto y en el eje 
de ordenadas los factores ambientales que presumiblemente se verán afectados por el 
proyecto.  
 
En esta matriz de identificación realizamos un chequeo para identificar todos los 
impactos y alteraciones que pueden llegar a producirse sobre el medio como 
consecuencia de la puesta en práctica de los proyectos, sin realizar ninguna valoración 
previa.  
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN  
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN  
 
MEDIO FÍSICO 
ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES  
DE SER ALTERADOS POR EL PROYECTO 
SUELOS 
AGUAS 
SUPERFICIALES 
VEGETACIÓN FAUNA PAISAJE 
CO
NS
TR
UC
CI
ÓN
 
TUBERIA XX  XXX XXX X 
NAVE XXX  XXX XXX XXX 
BALSA DECANTACION XXX  XXX XXX XXX 
EX
PL
O
TA
CI
ÓN
 
INFRAESTRUCTURA  XXX    
EXPLOTACIÓN  XXX XXX XXX  
 
 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN  
 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS Y PROCESOS SUSCEPTIBLES  
DE SER ALTERADOS POR EL PROYECTO 
SEGURIDAD ACCESIBILIDAD EMPLEO 
ACEPTACIÓN 
SOCIAL 
EX
PL
O
TA
CI
ÓN
 
INFRAESTRUCTURA XXX XXX XXX XXX 
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EXPLOTACIÓN XXX  XXX XXX 
 
 
5.-EVALUACION DE IMPACTOS 
 
En estos momentos, el principal impacto que genera la estructura existente es el 
efecto barrera ya que no existe la posibilidad de que un pez remonte el azud ya que el 
capturadero está inutilizado. 
 
Una vez identificados los impactos, procedemos a la valoración de éstos, en la que se 
desarrollan todas las especificaciones, acordes con el tipo de proyecto y medio. 
 
5.1-Fase de construcción 
  
Sobre los Suelos 
 
La ejecución de la tubería de alimentación va a suponer la modificación de las 
condiciones del suelo en parte de su longitud y su anchura, ya que este utiliza gran 
parte del canal existente de 1 m. La construcción de la nave va a suponer la 
modificación de las condiciones del suelo en toda la superficie de la planta. Las balsa 
de decantación va a suponer la modificación de las condiciones del suelo en toda la 
superficie  que es afectada.  
 
La modificación de los perfiles del suelo por la necesidad de ejecutar la excavación 
necesaria para albergar las cimentaciones de las edificaciones, así como la ocupación 
del terreno por parte de la planta que se sitúa por encima de la cota del terreno son las 
principales incidencias.  
Los excedentes de tierras excavadas los repartiremos por una parte en la rasante del 
terreno. Por el contrario las tierras sobrantes de esta operación las trasladaremos a 
rellenos sobre los que efectuaremos actuaciones de revegetación y de 
reacondicionamiento paisajístico, que podrían ser de índole urbanístico. 
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El referido impacto se califica como: negativo, directo, puntual, a corto plazo, 
permanente, irreversible, recuperable y discontinuo, pudiendo establecerse como 
dictamen que la actuación no afecta a recursos protegidos o de gran valor, su 
probabilidad de ocurrencia es alta y se considera admisible mediante la adopción de 
medidas correctoras expuestas, siendo su incidencia de moderada magnitud. 
 
Sobre la Vegetación y la Fauna 
 
La poca entidad de la actuación no supondrá un efecto importante sobre la vegetación 
y sobre la fauna, teniendo en cuenta que no supondrá destrucción o alteración de 
hábitats de interés, por el estado de la parcela sobre la que se lleva a cabo la 
implantación de la actividad.  
 
La falta de entidad de la vegetación que será afectada por las construcciones, origina 
que el impacto se clasifique como negativo, directo, puntual, corto plazo, permanente, 
irreversible, recuperable y discontinuo pudiendo establecerse que, por una parte no 
afecta a recursos protegidos o de valor ambiental alto, la probabilidad de ocurrencia es 
alta, es admisible y no necesita medidas correctoras, pudiendo por tanto calificarse 
como de magnitud compatible.  
 
El impacto sobre la fauna se clasifica como: negativo, indirecto, puntual, a corto plazo, 
permanente, irreversible, recuperable y continuo de tal forma que no afecta a recursos 
protegidos, su probabilidad de ocurrencia es alta, siendo admisible sin adopción de 
medidas correctoras.  
 
Sobre el Paisaje 
El escaso volumen de la actuación unido a la adopción de medidas correctoras en 
materia de tratamiento de excedentes de tierras reduce de forma considerable la 
incidencia de esta actuación sobre las cualidades del paisaje.  
 
Se clasifica como negativo, directo, medio, corto plazo, permanente, irreversible, 
recuperable y continuo pudiendo por otra parte establecerse que no afecta a valores 
paisajísticos de interés, siendo su probabilidad de ocurrencia alta, siendo admisible 
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mediante la adopción de medidas correctoras expuestas obteniéndose como resultado 
una magnitud del efecto moderada.  
 
Impacto de las instalaciones 
 
Dado que se trata de una estructura existente, en la fase de construcción únicamente 
se tendrá en cuenta el dragado del vaso del azud. 
 
Este dragado debido a las características morfológicas de la zona deberá de realizarse 
con maquinaria de poco tamaño o de forma manual. 
 
Los áridos extraídos, por sus características, pueden utilizarse perfectamente en 
construcción. 
 
Los trabajos dentro del cauce originan un aumento del aporte de finos al tramo situado 
aguas abajo, con los efectos negativos que se describen en el siguiente apartado. 
 
5.2-Fase de explotación  
 
Sobre el medio físico 
 
La puesta en explotación de la descrita industria piscícola va a suponer una alteración 
en la calidad de las aguas.  
 
En primer lugar la presencia de la instalación producirá una modificación de las 
variables físico–químicas del agua, al modificarse el sustrato por donde discurre el 
agua, lo que modifica las condiciones de habitabilidad.  
 
Así mismo el embalsado de agua que se produce en las distintas pilas supone un 
incremento de temperatura. La poca incidencia de esta relación causa–efecto hace 
que no sea necesario el establecimiento de medidas correctoras.  
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Obtenemos como valoración que el impacto es negativo, directo, de medio alcance, de 
medio plazo, permanente, reversible, recuperable y continuo, siendo su probabilidad 
de ocurrencia alta, es admisible sin adopción de medidas correctoras obteniéndose 
como resultado una magnitud compatible.  
El funcionamiento de la instalación también supone la alteración de las condiciones de 
calidad de agua, esto se produce por una parte por la intensificación del uso del agua 
por parte de los peces de los estanques. Es previsible en este sentido una disminución 
del contenido de oxígeno disuelto en el agua, así como el incremento de riesgo de 
infecciones a las poblaciones naturales del río. 
  
Por otra parte el aporte de elevadas cantidades de alimento origina una elevación de 
sólidos en suspensión, incrementada esta por la consiguiente elevación de 
deyecciones.  
 
Así mismo se realizan aportes de fármacos y sustancias químicas que son 
susceptibles de originar alteraciones de la calidad de las aguas, si bien la cantidad de 
los productos usados por una parte y por otra la baja o nula incidencia de estos 
productos hacen muy moderada la incidencia de estas prácticas.  
 
En este sentido las medidas correctoras a aplicar están orientadas por una parte a la 
decantación de los sólidos en suspensión y fermentación de los lodos en la balsa de 
decantación así como también las medidas referidas a la utilización de fármacos 
compatibles con las formulaciones y toxicidades permitidas para este uso.  
 
En consecuencia se puede clasificar en negativo, directo, moderado, a medio plazo, 
temporal, reversible, recuperable y continuo, pudiendo establecerse como dictamen 
que la actuación no afecta a recursos protegidos o de gran valor, su probabilidad de 
ocurrencia es alta y se considera admisible mediante la adopción de medidas 
correctoras, siendo su incidencia de magnitud compatible.  
 
La puesta en funcionamiento de la explotación piscícola va a suponer un riesgo de 
alteración de las comunidades vegetales como consecuencia de la modificación de las 
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condiciones de calidad de las aguas. La magnitud de este efecto suele ser muy 
reducida al quedar retenidos los sólidos en suspensión en las balsas de decantación.  
Por tanto el impacto se clasifica como negativo, directo, puntual, a corto plazo, 
temporal, reversible, recuperable y continuo, pudiendo establecerse que, por una parte 
no afecta a recursos protegidos o de valor ambiental alto, la probabilidad de ocurrencia 
es alta, es admisible mediante la adopción de las medidas correctoras, pudiendo por 
tanto calificarse como de magnitud compatible.  
 
Existe también un riesgo de alteración del hábitat originado por la modificación de sus 
propiedades (incremento de sólidos en suspensión y mayor consumo de oxígeno). 
Este fenómeno quedará minimizado por el papel estabilizador de las balsas de 
decantación, que retienen estos sólidos transformándose en lodos que se utilizan 
como fertilizantes en la agricultura.  
 
Existe riesgo asimismo de la entrada de individuos de las poblaciones naturales hacia 
la explotación, que quedará minimizado por la instalación de dispositivos rejilla tanto 
en el azud como en la salida de las balsas de decantación.  
 
Por tanto se puede clasificar el impacto como: negativo, indirecto, medio, medio plazo, 
permanente, irreversible, recuperable y continuo pudiendo por otra parte establecerse 
que su probabilidad de ocurrencia es alta, siendo admisible mediante la adopción de 
las medidas correctoras obteniéndose como resultado una magnitud del efecto 
moderada.  
 
Sobre el medio socioeconómico 
 
• Sobre la Seguridad de la Población  
La presencia de infraestructuras y componentes, así como el funcionamiento de la 
instalación van a producir modificaciones sobre las condiciones de seguridad motivada 
por la aparición de elementos que suponen riesgo, accesibilidad por pasillos de los 
estanques, riesgos de caída a los mismos.  
 
• Sobre la Accesibilidad  
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La implantación de las infraestructuras y sus componentes va a originar una 
modificación en la accesibilidad provocando su disminución. No obstante esta 
disminución será con toda probabilidad muy baja y va a afectar con más incidencia en 
el azud. Sin embargo, esta pérdida de accesibilidad es de reducida magnitud por el 
reducido volumen de las construcciones.  
 
• Sobre el Empleo 
La puesta en funcionamiento de las infraestructuras e instalación de los equipamientos 
va a tener un efecto muy positivo sobre el empleo ya que creará oportunidad de 
negocio a las empresas de construcción y las firmas suministradores de los 
equipamientos.  
 
Así mismo es previsible también que esta incidencia tenga carácter permanente ya 
que no sólo se genera empleo en la fase de construcción sino también en la fase de 
funcionamiento por el mantenimiento de las infraestructuras. 
 
• Sobre el Sector Secundario  
Con toda lógica la presencia de esta instalación va a contribuir al desarrollo del sector 
que se manifiesta en la oportunidad de negocio que se abre como consecuencia de la 
puesta en funcionamiento de la instalación. Los transportes, los recursos energéticos y 
la asistencia laboral y fiscal suelen ser los sectores en los que la apertura de este tipo 
de instalaciones suele tener una mayor incidencia. 
 
• Sobre la aceptación social  
Es previsible que exista un impacto muy positivo en relación a la aceptación social. En 
general se puede indicar que la implantación de la actividad se verá como una 
contribución al desarrollo y mejora económica y social de la zona.  
 
En consecuencia no son previsibles colectivos opuestos a la instalación en función de 
que no se detectan conflictos de intereses en la implantación del proyecto. 
Sobre el empleo, el sector secundario y la aceptación social el impacto se clasifica en: 
positivo, directo, permanente, medio plazo, permanente, reversible, recuperable y 
continuo pudiendo por otra parte establecerse que la probabilidad de ocurrencia es 
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media, siendo admisible sin la adopción de medidas las correctoras obteniéndose 
como resultado una magnitud del efecto positivo.  
 
Sobre la seguridad y la accesibilidad, el impacto se clasifica en: negativo, directo, 
medio, medio plazo, permanente, reversible, recuperable y continuo pudiendo por otra 
parte establecerse que la probabilidad de ocurrencia es media, siendo admisible 
mediante la adopción de medidas las correctoras en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo y las correctoras encaminadas a mejorar la accesibilidad tanto dentro de la 
instalación como en el exterior de la explotación, zonas de servidumbre de paso, los 
márgenes fluviales, obteniéndose como resultado una magnitud del efecto mínima. 
 
Impacto de las instalaciones 
Los impactos de primer orden incluirían el efecto barrera, la modificación del régimen 
de caudales, las modificaciones en el transporte de sedimentos, las variaciones en las 
características físico-químicas del agua y la alteración de los fenómenos de transporte 
de plancton.  
 
Estos impactos se manifiestan de forma simultánea con la finalización de la presa.. 
 
Efecto de barrera  
Tal y como se ha explicado actualmente el azud tiene varias decenas de años de 
antigüedad y existe un capturadero sin servicio y por el que no fluye el agua, esto 
produce que actualmente dicho azud sea una barrera infranqueable tanto para las 
especies  diadromas como potamodromas y catadromas. 
 
Entre las primeras destacaremos en nuestra ictiofauna el salmón (Salmo salar), las 
formas anadromas de trucha común (Salmo trutta), habitualmente denominadas 
"reos", el sábalo (Alosa alosa), la saboga (Alosa fallax), la lamprea marina 
(Petromyzon marinus) y  la lamprea de río (Lampetra fluviatilis)  
 
Entre las especies potamodromas más afectadas por el efecto barrera de las presas 
se incluirían la trucha común (Salmo trutta) principalmente. 
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El impacto más obvio se produce cuando se bloquea completamente una ruta 
migratoria de reproducción, aislando los lugares de crecimiento y reproducción. Ello 
puede llevar a la extinción total de la población, y a la pérdida de diversidad genética 
en el conjunto de la especie, en el caso de existencia de poblaciones locales 
genéticamente singulares, como resulta frecuente en el caso de los salmónidos 
(Apostolidis et al.,1996; García-Marín et al.,1991; Ryman y Stahl,1981). Este caso 
resulta más frecuente dentro de los migradores anadromos, cuyas zonas de 
reproducción suelen estar mucho más restringidas dentro de la red fluvial que las 
zonas de crecimiento para los migradores catadromos. En el caso de las especies 
potamodromas el aislamiento físico puede llevar a la fragmentación de las 
poblaciones, lo que aumenta su riesgo de desaparición. 
 
Con la puesta en funcionamiento del capturadero, además de dar servicio al centro de 
alevinaje, se conseguirá interconectar la zona superior e inferior del río Casaño que 
actualmente son independientes. 
 
Modificación del régimen natural de caudales aguas abajo del obstáculo  
La mayor demanda de caudales de la instalación se producirá durante los meses de 
junio a octubre. Durante estos meses la demanda máxima de agua será de 92,57 l/s. 
esto produce la alteración del régimen natural de caudales aguas abajo del punto de 
incorporación del canal de desagüe. 
 
Podemos pues diferenciar dos zonas afectadas de forma diferente en lo que se refiere 
al régimen de caudales: 
 
 a) Entre el azud y el desagüe, el caudal suele ser constante, y en general inferior al 
que circula de forma natural por el río. La longitud de este tramo es escasa, menos de 
200 m. Esto suele traducirse en una reducción del hábitat disponible total, y en la 
disminución de la diversidad del hábitat y de la profundidad media, aumentando en 
proporción las zonas lénticas. Las condiciones de nivel de agua constante favorecen el 
establecimiento de las especies de ribera arbóreas o arbustivas, que van invadiendo 
progresivamente el cauce, en ausencia de las variaciones temporales de caudal a las 
que están más adaptadas las plantas herbáceas de ribera. 
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b) Aguas abajo de la incorporación del canal de desagüe, en la que el río recupera su 
régimen de caudales naturales. 
 
Modificación de los procesos de transporte de material  
En un tramo determinado de un río, la capacidad de transporte de material sólido es 
en función del caudal y de la velocidad del agua, esta última relacionada con la 
pendiente del cauce. Esta capacidad define si en dicho tramo predominan los 
procesos de erosión o sedimentación, y como consecuencia, cuales son los tamaños 
del sustrato más frecuentes que nos encontramos en el cauce.  
Cuando se construye una presa, la velocidad del agua en el vaso del embalse decrece 
notablemente, disminuyendo su capacidad de transporte, lo que produce una 
sedimentación neta de partículas finas. 
En la zona situada entre el azud y la incorporación del canal de desagüe, la 
disminución de carga sólida transportada generalmente va acompañada de una 
importante disminución del caudal, que da lugar a una deposición neta de sedimentos 
finos, que recubren el fondo del lecho. 
Tanto la disminución en la velocidad del agua, como la de la profundidad y el tamaño 
medio de las partículas favorecen la instalación de macrofitas, que pueden llegar a 
invadir completamente el cauce del río. Esto aumenta aún más los procesos de 
sedimentación de partículas finas, ya que las macrofitas actúan como trampas de 
sedimentos, al disminuir la velocidad del agua en su entorno. 
El depósito de sedimentos finos sobre las gravas y gravillas origina una disminución 
notable de los espacios intersticiales y dificulta la circulación del agua en ellos, lo que 
puede llevar a condiciones de anoxia. Estas circunstancias originan un considerable 
empobrecimiento en la fauna macroinvertebrada, tanto en densidad como en riqueza 
de especies.  
El relleno de los espacios intersticiales afecta de forma directa a la reproducción de 
muchas especies reófilas, que entierran los huevos en gravas y gravillas para su 
desarrollo. Puede producirse una pérdida de superficie disponible para la freza, o 
aumentar de forma notable la mortalidad de los huevos y primeras etapas de 
desarrollo de los alevines. Los recursos alimenticios disponibles para otros estadios de 
desarrollo de los peces se ven afectados por la reducción en la diversidad y densidad 
del macrobentos.  
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Modificación de las características físico-químicas del agua  
El volumen relativamente pequeño de agua que está contenido en una sección de un 
río, unido a la turbulencia del flujo y la gran proporción existente entre volumen de 
agua y superficie en contacto con la atmósfera, da lugar a que en los ríos la 
temperatura del agua varíe con rapidez de acuerdo con las condiciones 
meteorológicas (Petts, 1984). 
Sin embargo, en este caso esto será prácticamente despreciable. 
 
Efectos en el vaso del embalse y aguas arriba del mismo  
La modificación del hábitat que tiene lugar en el vaso del embalse es drástica, pues 
consiste en la desaparición completa del ecosistema fluvial, que es reemplazado por 
un hábitat léntico (Granado-Lorencio, 1996). Debido a la escasa altura de presa, la 
longitud del tramo afectado no es muy grande. 
Desaparece totalmente (en ocasiones es eliminada previamente) la vegetación 
terrestre y de ribera que existiera en el vaso del embalse. Las fluctuaciones de nivel 
generan una banda desprovista de vegetación (denominada "ceja" o "carrera"), cuyo 
impacto visual es notable. La comunidad de macrófitos, en el caso de instalarse, pasa 
a estar predominada por especies típicas de hábitats lénticos. 
 
Impacto de las infraestructuras asociadas  
a) Canales de derivación  
En este caso el canal de derivación irá enterrado, por lo que no existe el riesgo efecto 
barrera para pequeños animales 
 
Impactos derivados del mantenimiento  
Durante la etapa de funcionamiento de la minicentral se hacen precisas operaciones 
de mantenimiento, destinadas a mantener en condiciones operativas los mecanismos 
hidráulicos.  
 
Estas operaciones generalmente consisten en la retirada de sedimentos finos tanto del 
vaso del azud como de las estructuras dispuestas en las tuberias de derivación para 
capturar estos sedimentos. La periodicidad con que se llevan a cabo el mantenimiento 
es variable, y dependiente sobre todo de la carga de sedimentos que el río aporta. En 
general se suele realizar al menos una limpieza anual de las tuberias de derivación, 
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mientras que la del vaso del azud se realiza a intervalos plurianuales, o en ocasiones 
no se realiza.   
 
5.3-Fase de abandono 
Una vez abandonada la explotación, rara vez se procede a la demolición del obstáculo 
y de las edificaciones de central e infraestructuras anejas, por lo que los impactos 
derivados de su presencia (impactos visuales, efectos de barrera y modificación de la 
carga de sedimentos) persisten en el tiempo. 
 
Los impactos derivados de la modificación del régimen de caudales se amortiguan 
notablemente o desaparecen totalmente, pero, como consecuencia del cambio en el 
balance entre el régimen de caudales (restituido al régimen natural) y la estructura del 
cauce generada durante el período de funcionamiento de la minicentral, pueden 
iniciarse procesos de reajuste en la morfología del cauce hasta volver a alcanzar un 
equilibrio dinámico con el nuevo régimen fluvial. 
 
Por último, la existencia de unas infraestructuras abandonadas puede hacer viable la 
aprobación de proyectos de rehabilitación de las mismas. 
 
 
6.-MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Nuestro objeto en este apartado es el de establecer todas aquellas medidas 
correctoras que consideramos necesarias para minimizar, compensar o cambiar la 
condición de los impactos producidos o susceptibles de producirse por la realización 
del proyecto analizado sobre el medio que lo acoge.  
 
En lo que respecta al medio físico, las alteraciones sobre las que tenemos que 
introducir medidas correctoras son las que afectan a la Calidad de las Aguas, Paisaje y 
Morfología, Suelos y Fauna.  
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Procedemos a continuación, a la descripción de dichas medidas correctoras:  
 
A. Medidas correctoras sobre los suelos.  
Como medida dirigida a minimizar el impacto que se producirá sobre los suelos, como 
consecuencia de las labores de excavación necesarias para la realización de las 
distintas construcciones, proponemos la realización de acciones de recogida y 
tratamiento del suelo afectado, para su posterior empleo en procesos de revegetación 
y acondicionamiento paisajístico, que podrían ser distintas actuaciones en el núcleo de 
Carreña de Cabrales. 
  
Estas labores de recogida de suelo, la realizaremos en cualquier caso, bajo el estricto 
cumplimiento de la exigencias mínimas de mantenimiento de este recurso.  
 
 
B. Medidas correctoras que aseguren la calidad de las Aguas y Fauna Piscícola.  
 
Aunque, como hemos dicho, no consideramos la necesidad de establecer medidas 
correctoras en la fase de construcción, sí será preciso tomar todas las medidas 
oportunas para evitar, en los distintos movimientos de tierras que es necesario 
efectuar, verter lodos en el cauce del río.  
 
En la fase de funcionamiento, aplicaremos las medidas correctoras (balsa de 
decantación, distintas medidas para asegurar los límites en los parámetros 
característicos de contaminación del efluente, …), así como también las medidas 
referidas a la utilización de fármacos compatibles con las formulaciones y toxicidades 
permitidas para este uso.  
 
Los lodos obtenidos en la balsa de decantación, los retiraremos periódicamente con 
cisternas autobombeo, y serán tratados por un gestor autorizado. 
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Así mismo, para evitar el riesgo de la entrada de las poblaciones naturales hacia la 
explotación, instalaremos dispositivos rejilla de 5 mm., tanto en el azud como en la 
salida de las balsas de decantación; y, a fin de evitar la atracción que la salida del 
vertido puede provocar sobre los salmónidos, construiremos muretes de hormigón a 
modo de difusores.  
 
El impacto producido en los peces por una presa en un curso de agua puede 
corregirse de diversas maneras:  
 
1. Eliminación del obstáculo. Siempre que la presa no tenga utilidad es conveniente su 
voladura, permitiendo así la libre circulación de los peces. Este sistema es el más 
adecuado en el caso de pequeñas presas de molinos o canales de derivación ya en 
desuso.  
 
2. Construcción de dispositivos especiales que ayuden a los peces a franquear el 
obstáculo. Pueden estar integrados en la presa o en sus proximidades.  
 
3. Instalación de dispositivos en las tomas de agua y canales de derivación, que 
desvíen a los peces en su migración río abajo.  
 
4. Transporte de los peces con camiones. Una solución nada despreciable consiste en 
atrapar a los peces aguas abajo de la presa y transportarlos en cisternas aguas arriba, 
superando así el obstáculo.  
 
En este caso el objetivo es el poner en marcha el centro de alevinaje “Molino de 
Lubín”, por lo que la mejor medida correctora posible es la puesta en funcionamiento 
del capturadero de peces así como el acondicionamiento del mismo para su flanqueo. 
 
 
C. Medidas correctoras a las alteraciones al Paisaje y a la Vegetación.  
 
Las medidas correctoras a tomar a este respecto consisten en la integración de las 
edificaciones en el entorno mediante la adopción de medidas de tipo paisajístico, como 
la utilización de materiales de colorido acorde con la cromática del escenario visual, y 
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el tratamiento de las zonas neutras mediante revegetación y reforestación, en especial 
los propios márgenes del río y las explanaciones existentes al finalizar las obras.  
 
 
D. Medidas correctoras en materia de Seguridad, Accesibilidad y otros.  
 
Tomaremos todas aquellas medidas que sean necesarias en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo, cumpliendo la legislación vigente al respecto. Así mismo, 
respetaremos las servidumbres existentes, en especial las de paso en los márgenes 
fluviales, y optimizaremos la accesibilidad dentro de la instalación.  
 
7.-PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 
 
Este programa de vigilancia ambiental tiene por función básica establecer un sistema 
que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, 
que establecimos en el estudio de efectos ambientales. 
Además, es muy útil para comprobar la cuantía de determinados impactos de difícil 
predicción, para detectar alteraciones no previstas en el estudio de impacto ambiental, 
y constituyen una interesante fuente de información para futuros estudios. 
 
El presente programa de vigilancia y control, partiendo del hecho de que muchas de 
las medidas correctoras, minimizadoras y de las recomendaciones que establecimos 
pierden su carácter y resultan de todo punto ineficaces si no se llevan a la práctica del 
modo adecuado; establece los siguientes objetivos:  
 
 en primer lugar, la adecuación de los objetivos fijados para evitar las 
consecuencias de las alteraciones detectadas y calificadas como negativas  
 y, en segundo lugar, realizar un seguimiento sobre la ejecución y 
funcionamiento del proyecto, de tal forma que se posibilite la detección de posibles 
alteraciones inducidas o derivadas, de difícil detección o, de difícil estima, en la fase 
actual.  
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Para el logro de los objetivos que planteamos, es necesario desarrollar los siguientes 
aspectos:  
 
A. SUELOS: Seguimiento y control del cumplimiento de las medidas 
contempladas en el plan de recogida y mantenimiento de suelos. Estas acciones de 
control serán llevadas a cabo por la empresa constructora.  
 
B. PLAN VIARIO: Seguimiento y control del Plan Viario y de Accesos a la obra. Este 
lo realizaremos de forma previa al inicio de las obras y continuamente durante toda la 
fase de construcción.  
El control de calidad del plan viario, así como el cumplimiento de las medidas 
correctoras en este apartado será efectuado por una empresa que realiza la auditoría 
de la obra y cuyo coste es a cargo de la empresa constructora.  
 
C. CALIDAD DE LAS AGUAS Y FAUNA PISCÍCOLA: hacemos referencia, en un 
primer momento, a la futura resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero, en 
la que se establecen controles y acciones de vigilancia encaminadas a controlar la 
bondad de los distintos residuos que puedan existir en el vertido. En este sentido 
realizaremos una analítica cada 6 meses por laboratorio calificado como empresa 
colaboradora, tomándose una muestra de cada vertido, de tal forma que los 
parámetros característicos de contaminación del efluente final no superen los límites 
fijados.  
 
Establecemos así mismo que si la práctica demostrase ser insuficiente el tratamiento 
de depuración, en relación con los límites fijados para los parámetros de vertido, 
procederemos a la ejecución de las obras y acciones necesarias para ajustar el vertido 
a las características autorizadas. 
 
Además vigilaremos con la periodicidad que se demuestre necesaria, la situación, 
volumen y frecuencia de los fangos obtenidos en la balsa de decantación y en las 
distintas labores de limpieza de las piscinas y canales, y su destino final.  
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D. REVEGETACIONES Y ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO: realizaremos un 
seguimiento y control de las acciones de revegetación y acondicionamiento paisajístico 
contempladas en el proyecto de las zonas prescritas. El citado control de calidad y de 
la aplicación de las medidas correctoras corresponderá a la empresa que efectúe la 
auditoría de calidad de la obra, remitiendo informe final a las administraciones 
competentes.  
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1-OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1.627/97, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud ampara el Proyecto de construcción de unas 
instalaciones hidráulicas así como una nave en el Término Municipal de Cabrales 
(Asturias). 
 
En consecuencia el presente ESTUDIO, contemplaremos las medidas de seguridad 
inherentes a la total ejecución de la obra. 
 
En base a éste ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, la empresa constructora, 
realizará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD en el Trabajo. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto los siguientes apartados: 
 
 
 Conocer el Proyecto con el fin de detectar los posibles riesgos de su 
construcción 
 Analizar las unidades de obra del Proyecto, en función de sus factores formales 
y de ubicación 
 Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la 
realización de los trabajos. 
 Diseñar las líneas preventivas según una determinada metodología a seguir e 
implantar, durante el proceso de construcción. 
 
 
2.- DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
2.1.-Situación 
 
La instalaciones proyectadas se localiza en el concejo de Cabrales (Asturias), más 
concretamente en la localidad de Carreña de Cabrales, junto al río Casaño afluente del 
río Cares. 
 
La parcela donde se va a construir el centro corresponden se encuentra situada a un 
km aproximadamente de Carreña de Cabrales. Esta parcela está constituida por las 
parcelas 48 y 49 de polígono 28 del Catastro de Rústica del término municipal de 
Cabrales (Agregado 0). 
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2.2.-Descripción de la parcela 
 
La parcela donde se ubicará la instalación es irregular y en cuanto a la altimetría no es 
significativa. 
 
2.3.-Autor del estudio de seguridad y salud 
 
El presente ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD es redactado por el  estudiante que 
suscribe el Proyecto. 
 
 
2.4.-Presupuesto general de las obras 
 
El presupuesto total de Ejecución Material se recoge del Proyecto y asciende a la 
cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (498.764,75 €). 
 
2.5.-Plazo de ejecución 
 
Se ha estimado en un plazo de 4 meses. 
 
2.6-Personal previsto 
 
Se ha estimado un número máximo de 6 operarios de permanencia simultánea en la 
obra. 
Por lo cual, las instalaciones provisionales de obra han de estar previstas para una 
capacidad de 6 operarios. 
 
 
3.-DESCRIPCION CONSTRUCTIVA 
 
La construcción se compone de una nave, que se realizará con arreglo a las siguientes 
características: 
3.1.-Nave 
3.1.1-Cimentación 
 
 
Se realizará una solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor. 
 
3.1.2.-Cerramiento 
 
Se realizarán a base de bloques de hormigón de 40x20. 
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3.1.3.-Separaciones y acabados interiores 
 
Las separaciones se realizarán mediante paneles de yeso. 
 
 
 
3.2.-Captación de agua 
 
Se producirá en una pequeña presa existente y a través de una conducción de agua 
será llevada hasta la nave. 
Este tramo se llevará a cabo con una tubería de PVC DN 315 PN10 y otra de de PVC 
ø 160 PN 10. 
La longitud total de ambas tuberías es de 133,86 ml. 
 
3.3.-Depuración 
 
Se realizará mediante una balsa de decantación de dimensiones 12 x 6,07 m. La 
profundidad media será de 1,50 metros con una inclinación de i =0.001. Por lo tanto la 
superficie mínima será de 74,05 m2.  
 
La construcción de la balsa se realizará mediante bloques de cemento rellenos de 
hormigón. Estos muros se apoyarán sobre unos cimientos de hormigón de 200 kg de 
cemento y de dimensiones: 40 cm de ancho y veinte de de alto. El fondo será de 
hormigón también de 200 kg. 
 
3.4.-Estudio previo 
 
 
Apeos y entibaciones: 
 
El contratista deberá construir sin pérdida de tiempo, cuantos apeos, acodalamientos o 
entibaciones disponga la Dirección Facultativa. 
 
Movimiento de tierras 
Las cimentaciones tendrán la dimensión y profundidad que señale la Dirección 
Facultativa en el curso de los trabajos, que se modificará si es preciso a la vista de la 
calidad del terreno resultante. 
 
El contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa cualquier sospecha de 
vicio oculto en el terreno, escasa profundidad, o dimensiones u otras que estime 
conveniente, para que esta decida en cada caso. 
 
El Contratista se responsabilizará de la buena ejecución de la obra, del replanteo y 
dimensiones de las zanjas. 
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El Contratista, realizará en todo caso catas y pozos de sondeo a su cargo, para 
conocer las características del terreno. Igual criterio se seguirá en las pruebas de 
carga y ensayos habituales. La realización de ensayos granulométricos 
complementarios se realizarán a cargo del propietario, excepto en el caso de que 
figure partida específica en la oferta. Dichos ensayos serán siempre de profundidad 
superior a cinco veces el ancho de la cimentación y desde la base de apoyo de ésta. 
El sondeo se realizará con extracción de muestras a distancia inferior es a 5 m. y 
deberá determinarse su granulometría , densidad aparente , ángulo de rozamiento 
interno , densidad relativa, compresión simple, cohesión y agresividad, además de 
aquellos datos que por el tipo de terreno de cimentación para cada profundidad y para 
cada tipo de cimentación que se estime aplicable. 
 
 
 
 
4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 
4.1. Protecciones individuales 
 
Siempre que exista homologación M.T., las protecciones personales utilizables se 
entenderán homologadas. 
 
Casco de Seguridad 
Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza, o caída de objetos. 
 
Pantalla-Soldadura de Cabeza 
En trabajos de soldadura eléctrica. 
 
Gafas contra proyecciones  
Para trabajos con posible proyección de partículas, protege solamente los ojos. 
 
Gafas contra polvo  
Para utilizar en los trabajos de soldadura autógena o corte con soplete, por la persona 
que utilice el soplete y por su ayudante. 
 
Mascarilla contra pintura  
En aquellos trabajos en los que se forme una atmósfera nociva debido a la 
pulverización de la pintura. Poseerá filtro recambiable específico para el tipo de pintura 
que se emplee. 
 
Protector auditivo de cabeza  
En aquellos trabajos en que la formación del ruido sea excesivo. 
 
Cinturón de seguridad clase A  
Para todos los trabajos con riesgo de caída de altura será de uso obligatorio. El 
operador de grúa torre y/o el del maquinillo lo anclará a lugar sólido de la estructura, 
nunca al propio aparato. 
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Cinturón de seguridad clase C  
Para uso durante los trabajos con riesgo material de caída desde alturas. 
 
Cinturón antivibratorio  
Para conductores de dumperes  y toda máquina que se mueva por terrenos 
accidentados. Lo utilizarán también los que manejen Martillos Neumáticos. 
Mono de trabajo 
Para todo tipo de trabajo. 
 
Traje impermeable  
Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o salpicaduras. 
 
Guantes de goma  
Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos u otras sustancias tóxicas formadas 
por aglomerantes hidráulicos. 
 
Guantes de cuero  
Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en la obra. 
 
Guantes aislantes de la electricidad  
Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que estén o tengan 
posibilidad de estar en tensión. 
 
Guantes para soldador  
Para trabajos de soldaduras, lo utilizarán tanto el oficial como el ayudante. 
 
Manguitos para soldador  
En especial para la soldadura con arco eléctrico y oxicorte. 
 
Polainas para soldador  
En especial para trabajos de soldadura y oxicorte. 
 
Mandil de cuero  
Para los trabajos de martillos neumáticos y de soldadura. 
 
Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada  
Se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro. También en 
trabajos de hormigonado cuando se manejen objetos pesados que puedan provocar 
aplastamientos en dedos de los pies. 
 
Botas de lona con plantilla de acero y puntera reforzada  
 
4.2.-Protecciones colectivas 
 
 
El riesgo de caída desde altura se suprime mediante la utilización de andamios 
metálicos modulares, dispuestos en los perímetros de las fachadas. Las plataformas 
de trabajo serán metálicas de seguridad (30 × 30 cm.). 
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Se instalarán señales de “STOP”, “Peligro indefinido” y “Peligro salida de camiones”, a 
la salida, a las distancias que marca el Código de la Circulación. 
Para advertir de los riesgos y medidas preventivas se colocarán carteles indicativos de 
riesgos y cordón de balizamiento. 
Para proteger los bordes de excavaciones se colocarán vallas automáticas metálicas 
de contención de peatones. 
Para el acceso a las obras se confeccionarán rampas de madera de pino con un 
ancho mínimo de 60 cm. 
Respecto a otros riesgos se adoptan fundamentalmente las siguientes medidas: 
 
4.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
 La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico o Entidad 
Aseguradora para la atención de la medicina de la Empresa, la asistencia a los 
accidentados y demás funciones de su competencia. 
 
 Botiquines  
 Debe existir un botiquín de obra, con armario en pared y con la dotación 
necesaria para primeros auxilios y curas según define el Artículo 43 de la D.G.S.H. 
para instalaciones sanitarias. La situación, contenido, etc. podrá modificarse de 
ordenarlo así el servicio médico. 
 La dotación mínima del botiquín, se corresponderá con la siguiente relación: 
 - Agua oxigenada. 
 - Alcohol de 96º. 
 - Tintura de yodo. 
 - Mercurocromo. 
 - Amoníaco. 
 - Gas estéril. 
 - Algodón estéril. 
 - Algodón hidrófilo. 
 - Vendas. 
 - Esparadrapo. 
 - Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
 - Torniquetes. 
 - Bolsas de hielo para agua o hielo. 
 - Guantes esterilizados. 
 - Jeringuillas desechables. 
 - Agujas para inyectables desechables. 
 - Termómetro clínico. 
 - Pinzas. 
 - Tijeras. 
 
Asistencia a accidentados  
 
En caso necesario se avisará con la mayor urgencia a una ambulancia para que 
proceda al traslado del accidentado. 
 
Se dispondrá en lugar visible para todos (oficinas de obra o vestuarios) el nombre del 
centro asistencial al que acudir en caso de accidente, la distancia existente entre éste 
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y la obra, y el itinerario más adecuado para acudir al mismo quedará definido en 
cuanto a formato y redacción en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 
4.4.- Centro asistencial más próximo 
 
 Los centros asistenciales más próximos son: 
 - Centro de salud de Cabrales-Carreña, distancia aproximada de la obra 4 km., 
y un tiempo máximo de 10 minutos de vehículo. 
 - Hospital Universitario de Asturias en Oviedo, distancia aproximada de la obra 
de 80 km. y un tiempo máximo de 90 minutos. 
 
 
5.- CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA 
 
Se señalizará debidamente la circulación peatonal y de vehículos por todo el contorno 
del edificio a construir. Esta señalización se realiza mediante la utilización de 
elementos tales como:  
 
Vallado de parcela a base de malla galvanizada electrosoldada con pies de bloque de 
hormigón.  
 
Señalizaciones de Precaución zona de obra, Prohibido el paso a toda persona no 
autorizada, Obligatorio el uso del casco. 
 
6.-  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
 
La parcela dispone de agua potable en una toma próxima a su entrada. 
 
 
7.- UNIDADES DE OBRA 
 
Teniendo en cuenta lo claramente ligadas que están las unidades de obra entre sí, la 
seguridad aplicada a las distintas unidades se generaliza en los siguientes apartados, 
los cuales recogen con suficiente precisión la Normativa a aplicar: 
 
7.1.- Maquinaria prevista para esta obra 
 
 Andamios sobre borriquetas 
 Andamios metálicos tubulares 
 Escaleras de mano metálicas 
 Plataforma de soldador en altura (cesta de soldador) 
 Puntales 
 Andamios metálicos sobre ruedas 
 Camión hormigonera 
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 Bomba para hormigón autopropulsada  
 Camión grúa 
 Dumper para movimiento de tierras 
 Camión de Transporte 
 Retroexcavadora sobre ruedas 
 
 
7.2.- Seguridad aplicada a las unidades de obra 
 
7.2.1.-Movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El objeto de estas obras es el de acondicionar el terreno a su posición definitiva, según 
las rasantes ordenadas de Proyecto y tal como se indica en los planos del Proyecto 
Técnico de Ejecución. 
 
MEDIOS A EMPLEAR 
 
Maquinaria específica de movimiento de tierras como pala cargadora 10 CV y 
camiones. 
 
 
PROTECCION PERSONAL 
 
 - Casco homologado en todo momento. 
 - Guantes de cuero para el manejo de medios auxiliares. 
 - Mono de trabajo. 
 - Botas de agua. 
 - Trajes de agua. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 - Golpes contra objetos y atrapamientos. 
 - Caídas de objetos. 
 - Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
 - Heridas punzantes en pies y manos. 
 - Hundimientos. 
 - Cortes en manos por sierras de disco. 
- Grietas y estratificación del talud (berma) o paredes de la zanja de 
cimentación como consecuencia de la acción destructora de las aguas.  
 - Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento.  
 - De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes.  
- Oculares por la presencia de elementos extremos en aserrados de madera, 
etc.  
- Electrocuciones, debido a conexiones defectuosas, mal realizado, falta de 
disyuntor diferencial y toma de tierra, etc. 
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- Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera, clavos de 
madera de encofrado, latiguillos, etc. 
 
PRECAUCIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
 
Antes de proceder a los trabajos de vaciado y de cimentación se realizará un 
reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los 
asentamientos irregulares, fallos en los cimientos., etc. 
- Ninguna persona debe trabajar en un plano muy inclinado si el terreno no 
ofrece un apoyo  seguro a sus pies. 
- Se instalan plataformas de protección cuando el personal esté trabajando en 
diferentes planos, para proteger a éstos contra la caída de herramientas, 
cascotes y  tierras sueltas. 
- Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de 
riego de inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura 
para cada trabajador. 
 
PRECAUCIONES EN ZANJAS DE CIMENTACIÓN 
 
Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos 
pesados. 
 
Se observarán las condiciones del suelo, sobre todo después de haber llovido, debido 
a la posible afluencia de agua procedente del subsuelo. 
 
Los trabajadores mantendrán una distancia mínima de 1 metro  entre sí al utilizar en la 
zanja, palas, picos, etc. con el fin de prevenir, todo riesgo de accidentes. 
 
Cuando se realice el relleno de una zanja, la entibación permanecerá instalada hasta 
que desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento. 
 
 
7.2.2. –Precauciones en la ejecución de estructuras metálicas 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El objeto de estas obras es la ejecución de aquellos elementos estructurales que se 
han de realizar con perfilaría metálica y que se indican en el Proyecto de Ejecución. 
 
 
MEDIOS A EMPLEAR 
 
Maquinaria general de obra y específica, según las distintas unidades de obra así 
como los medios auxiliares para su ejecución. 
 - Equipos de soldadura eléctrica. 
 - Equipos autógena oxicorte. 
 - Máquinas radiales para esmerilado y repasos., etc. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
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 - Casco homologado en todo momento: 
 - Guantes de cuero para el manejo de medios auxiliares. 
 - Guantes de goma aislantes. 
- Elementos de protección del soldador, como son delantal, gafas,   casco, 
guante, polainas, etc. 
 - Monos de trabajo. 
 - Botas con puntera reforzada y botas antillano. 
 - Trajes de agua. 
 - Jaulas de soldador. 
 - Cinturones de seguridad, etc. 
 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Además de todos los de tipos general mencionados, para la ejecución de estructuras 
en general como caídas de objetos, caídas del personal, aprisionamiento, etc., se hace 
especial hincapié a los riesgos provocados por la soldadura, como son: 
 
- Electrocuciones por conexiones defectuosas, mal realizadas, falta de 
diferenciales, etc. 
 - Electrocuciones con la tensión de marcha en vacío. 
- Rayos emitidos por la soldadura como son infrarrojos, visibles y ultravioletas 
que pueden provocar deslumbramientos, etc. 
 
Asimismo la ejecución de estructura de tipo metálico provoca el riesgo de grandes 
vanos con espacios muy abiertos y pocas superficies de apoyo por lo que aumenta el 
riesgo de caídas a distinto nivel. 
 
PRECAUCIONES COLECTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. 
 
Además de todas las indicadas en el apartado de ejecución de estructuras de 
hormigón que son de tipo general, se observarán rigurosamente las específicas a 
desplazamiento e izado de elementos metálicos y las relativas a conexionado de todos 
los equipos de soldadura con sus correspondientes cuadros eléctricos, realizado 
según se indica en el apartado correspondiente. 
 
 
7.3.3.-Cubiertas e impermeabilizaciones 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 - Caídas de personas desde altura. 
 - Caídas a lo largo de la cubierta por pérdidas de equilibrio. 
 - Caídas de objetos. 
 - Sepultamientos por derrumbe de taludes en muros de contención. 
 - Quemaduras cuando se usen sopletes. 
 - Contactos cutáneos con los productos químicos de soldadura. 
 - Cortes en las extremidades superiores. 
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 - Afecciones en la piel por contacto con fibra de vidrio y resinas químicas. 
 - Enfermedades por inhalación de substancias tóxicas. 
- Sobreesfuerzos y aplastamientos en el traslado a mano de los materiales y     
herramientas. 
 - Derramamiento de substancias peligrosas. 
 - Explosiones e incendios. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- No se trabajará en las cubiertas cuando soplen vientos de velocidad superior 
a 50 km/h que puedan provocar caídas de personas y materiales, 
procediéndose a retirar éstos cuando exista riesgo de desplazamiento en sus 
zonas de acopio provisionales. 
 - Se suspenderán los trabajos en caso de heladas, lluvias o nevadas. 
 - Utilización de herramientas adecuadas y en perfectas condiciones de uso. 
- Acopio adecuado de los materiales, de manera que no ofrezcan peligro y no 
sirvan de estorbo. Los materiales usados para soldar como son los productos 
de soldadura química, las bombonas de butano (si se realizan soldaduras con 
soplete), etc., deben acopiarse en lugares ventilados y al resguardo del sol o 
fuentes de calor. 
- No se dejará la llama de los sopletes encendidos, si no se está trabajando con 
ellas, así como tener cuidado en el transporte y acarreo de las mismas por la 
cubierta, colocándolas para el trabajo en lugares previamente escogidos 
estando éstas fijas para evitar caídas de las mismas. 
Colocación adecuada y en posición horizontal de los recipientes de productos 
químicos, utilizando plataformas seguras y con posibilidad de ser desplazadas 
con facilidad. Se mantendrán herméticamente cerrados mientras no se utilicen, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante para su almacenamiento y 
manipulación. 
- Durante los trabajos en el exterior de muros de contención, donde puede 
existir riesgo de sepultamientos, los operarios no permanecerán solos, estando 
a la vista de lo menos otro compañero y éste de otro, para poder realizar una 
cadena de previsión de accidentes. Los trabajadores que intervengan en estos 
trabajos llevarán siempre colocado el cinturón de seguridad atado mediante 
cuerda resistente o cable a un anclaje situado por encima de la rasante. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
 - Guantes de goma en la aplicación de resinas químicas. 
 - Guantes de cuero en trabajos con soplete, y en acarreo de materiales. 
 - Cinturón de seguridad en trabajos con riesgo de caída. 
 - Ganchos de anclaje para los cinturones de seguridad. 
- Cables anclados a elementos resistentes para sujeción de los cinturones de 
seguridad. Se almohadillarán las aristas que puedan segar los cables o 
cuerdas empleados en los anclajes de los cinturones. 
 - Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
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- Instalación de andamio de seguridad en el perímetro del edificio con una 
anchura mínima de 60 cm. y barandilla de 90 cm. de altura desde la plataforma 
provista de su correspondiente rodapié. 
- Colocación de redes elásticas como complemento o en caso de falta del 
andamio de seguridad para delimitar las posibles caídas del personal que 
interviene en los trabajos de cubierta. 
- Colocación de viseras o marquesinas resistentes a nivel de primera planta, 
para impedir daños por caída de objetos, evitándose en lo posible el paso y 
permanencia de personas en la vertical de la zona donde se está trabajando. 
- Los huecos horizontales, (conductos, ventilación, etc.) que puedan producir 
riesgo de caída de objetos o personas, serán cercados o tapados 
convenientemente. 
- Colocación de redes tupidas que impidan la caída de personas y materiales al 
patio interior. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Para los trabajos relativos a la formación de la estructura de cubierta tener en 
cuenta las recomendaciones de los apartados 10.2. y 10.3. 
 
En las unidades propias de cerrajería (formación de canalones de chapa, 
rejillas, chapas de remates perimetrales, etc.) atenerse a las especificaciones 
que aparecen posteriormente. 
 
 
 
7.4.-Albañileria 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
- Caídas del personal que interviene en los trabajos debido a la mala 
instalación y uso de los medios auxiliares empleados (andamios colgados 
móviles o metálicos de tubo). 
- Caídas del personal por tropezones o golpes causados por el desorden y falta 
de limpieza en los trabajos (acopio de escombros y materiales en zonas de 
paso). 
- Los acopios de los materiales cerámicos se efectuarán cerca de los pilares o 
en lugares adecuados para evitar desplomes y hundimientos de los forjados, 
por transmisión de esfuerzos superiores a los de uso. 
 - Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 
 - Heridas en las extremidades superiores al usar la máquina de cortar ladrillos. 
 - Salpicaduras con pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos 
en la colocación de ladrillos. 
 - Golpes en las manos en los trabajos de apertura de rozas manualmente. 
 - Proyección de partículas de los tabiques a los ojos por sobreesfuerzos. 
 - Caídas de altura de los operarios a diferente nivel por falta de medios 
de protección colectiva. 
 - Golpes en extremidades superiores e inferiores. 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
La principal norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada 
uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, 
materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes o caídas obteniéndose de 
esta forma un mayor rendimiento y seguridad. Las zonas de trabajo así como los 
pasillos y zonas de tránsito estarán perfectamente iluminadas. 
 
La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular, que discurre 
por un patinillo de instalaciones. 
 
Los acopios de los materiales cerámicos se efectuarán cerca de los pilares o en 
lugares adecuados para evitar desplomes y hundimientos de los forjados, por 
transmisión de esfuerzos superiores a los de uso. 
 
De los medios auxiliares más frecuentes conviene indicar: 
 
- Andamios de borriquetas.- Se usan en diferentes trabajos de albañilería; 
estos andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m., la plataforma de trabajo 
estará compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre sí, habiendo 
sido anteriormente seleccionados, comprobando que no tienen clavos. Al iniciar 
los diferentes trabajos, se tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar 
las caídas, no colocando excesiva carga sobre ellas. 
- Escaleras de madera.- Se usarán para comunicar dos niveles diferentes de 
dos plantas o como medio auxiliar en los trabajos de albañilería; no tendrán 
una altura superior a 3,00 m., en nuestro caso emplearemos escaleras de 
madera compuestas de larguero de una sola pieza y con peldaños 
ensamblados y nunca clavados, teniendo su base anclada o con apoyos 
antideslizantes, realizándose siempre el ascenso y descenso de cara a la 
escalera y con cargas no superiores a 25 Kg. 
 Los andamios de servicio u otro medio auxiliar no apoyarán en las fábricas 
 recién hechas. 
Deberá hacerse frecuentes revisiones del estado de los medios auxiliares, y las 
herramientas, prohibiéndose el uso de medios o elementos defectuosos. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
 
 - Mono de trabajo. 
 - Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
 - Guantes de goma fina o caucho natural. 
 - Manoplas o guantes de cuero para el manejo de piezas cerámicas. 
- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de 
rozas manualmente. 
- Gafas protectoras donde exista riesgo de proyección de esquirlas, partículas o 
polvo. 
 - Mascarillas antipolvo, en trabajos de corte. 
- Cinturón de seguridad homologado, debiéndose de usar siempre que las 
medidas de protección colectiva no sean suficientes. 
- Botas homologadas con puntera reforzada cuando haya riesgos de 
aplastamientos en las extremidades inferiores. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
- Instalación de barandillas o parapetos resistentes provistas de rodapié, para 
cubrir huecos de forjados y aberturas de los cerramientos que no están 
terminados. 
 - Colocación de redes elásticas para delimitar la posible caída de los operarios. 
- Si se realizaran obras de albañilería a distintos niveles deberán acotarse y 
señalizarse las diferentes zonas de trabajo. 
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra, para evitar 
la intervención o el paso por la zona de personas ajenas al tajo. 
- Se acordonará la zona de influencia mientras que duren las operaciones de 
montaje y desmontaje de andamios y otros medios auxiliares, evitando el paso 
del personal por debajo de las zonas donde se esté trabajando y el acopio de 
materiales en estas zonas. 
- Colocación de viseras o marquesinas a nivel de planta primera en aquellas 
zonas que puedan ser peligrosas por caídas de objetos. 
- Los medios auxiliares que se empleen en los diferentes trabajos estarán 
dotados de sus propias medidas de seguridad. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
En los trabajos de albañilería relativos a ayudas de este oficio a las diferentes 
instalaciones, además de las prescripciones y recomendaciones antes indicadas, se 
observarán las especificaciones a las que se hace referencia en los apartados  
correspondientes a cada una de ellas. 
 
- Andamios de borriquetas.- Se usan en diferentes trabajos como pueden ser: 
enfoscados, guarnecidos y revocos; estos andamios tendrán una altura máxima 
de 1,5 m., la plataforma de trabajo estará compuesta de tres tablones 
perfectamente unidos entre sí, habiendo sido anteriormente seleccionados, 
comprobando que no tienen clavos. Al iniciar los diferentes trabajos, se tendrá 
libre de obstáculos la plataforma para evitar las caídas, no colocando excesiva 
carga sobre ellas. 
- Escalera de madera.- No tendrán una altura superior a 3,00 m., en nuestro 
caso emplearemos escaleras de madera compuestas de larguero de una sola 
pieza y con peldaños ensamblados y nunca clavados, teniendo su base 
anclada o con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso y 
descenso de cara a la escalera y con cargas no superiores a 25 Kg. 
 
 
 
 
7.5.-Carpinteria metálica y cerrajería. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 - Caídas de personas o cosas desde ventanas. 
 - Caídas a distinto nivel de personas y materiales. 
- Aplastamiento o contusiones por desplome de elementos grandes aún sin 
recibir o acopiados. 
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 - Golpes y contusiones. 
 - Riesgo de incendio por uso de soldadura o por cortacircuitos. 
 - Electrocución. 
- Daños en ojos, cara y manos por falta de protección en el uso de maquinaria 
auxiliar como radiales, soldadura, etc. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Revisión frecuente de los medios auxiliares y maquinaria, especialmente las 
máquinas eléctricas, sus conexiones y cuadros. 
- Cuidado en el acopio de los elementos a instalar para evitar tropiezos o 
vuelcos. 
 - Retirada de deshechos y tajos ordenados. 
- Soldaduras eléctricas.- Para este tipo de soldadura deben usarse cables con 
aislamiento de gran calidad, que, para evitar que entorpezcan el paso estando 
por el suelo deben suspenderse de algún soporte que se debe adecuar en 
cada caso; estos cables no deben entrar en contacto con agua ni con aceite; y 
si hubiera que empalmarlos se deben usar conectadores con aislamiento 
adecuado. 
La pinza portaelectrodo, debe permitir mantener el electrodo en la mano sin 
gran esfuerzo; será ligera de peso y buena conductora de la electricidad, pero 
estará muy bien aislada eléctrica y caloríficamente. 
Por otro lado la toma de masa será robusta y asegurará un contacto eléctrico 
constante con la pieza a soldar, la escoria de las piezas se eliminará con un 
martillo-piqueta y con un cepillo de púas metálicas. 
 
 Fundamentalmente, las normas de precaución a observar son: 
 - Toma de corriente correcta. 
 - La carcasa del grupo de soldadura, ha de tener una correcta puesta a tierra. 
 - Los conductores han de encontrarse en perfecto estado; evitándose largos 
 látigos que podrían pelarse y establecer cortacircuitos. 
- No se deben dejar los grupos bajo tensión, si se va a realizar una parada 
relativamente larga. 
 - No se deben dejar las pinzas sobre sitios metálicos, sino sobre aislantes. 
- No comenzar a soldar sin las debidas protecciones personales, a saber: 
casco, pantalla, guantes, mandil, polainas. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
 
 - Casco de seguridad. 
 - Mono de trabajo. 
 - Calzado con puntera reforzada. 
- Guantes de cuero en el manejo de piezas con posibilidad de rebabas o 
bordes cortantes. 
 - Utilización de gafas protectoras en uso de radiales, cortadoras, etc. 
- Uso de cinturón de seguridad en los tajos con peligro de caída a distinto nivel. 
 
Como precaución para evitar las radiaciones perniciosas del arco, se usan pantallas o 
máscaras con un cristal especial que ha de cumplir los siguientes cometidos: 
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 - Impedir el contacto del ojo con chispas procedentes de la soldadura. 
 - Absorber los rayos ultravioletas. 
 - Impedir el deslumbramiento por absorción de los rayos luminosos. 
 - Permitir la visión del metal en fusión y la escoria. 
- Los operarios soldadores, además de las pantallas, deberán ir provistos de 
polainas y mandil de cuero. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
- Para los casos en que se precisa cambiar ventanas completas o haya que 
trabajar desde el exterior, se dispondrá un andamio colgado, y anclado al 
hueco, y provisto de lonas o mallas que impidan la caída de elementos o 
herramientas a la calle. 
 - Se colocará una visera móvil a nivel de planta baja como protección en la v
 ertical de la zona donde se esté trabajando. 
- Para la actuación en las carpinterías de fachada exterior de planta baja, se 
dispondrá un acordonamiento de la zona de acera afectada. 
- Andamios fijos con plataformas a diferentes niveles durante la ejecución de 
muros-cortina. Cada plataforma de trabajo estará dotada de barandillas con 
rodapié. 
- Electrocución por derivaciones o contactos con conductores eléctricos de las 
máquinas empleadas. 
 - Intoxicaciones por adhesivos, pigmentos o disolventes. 
 - Incendios y explosiones. 
 - Afecciones al aparato respiratorio por agentes agresivos, como el 
polvo, o sustancias en suspensión. 
 - Caídas desde medios auxiliares, como escaleras y andamios. 
 - Caídas por tropiezo o resbalones. 
 - Cortes en extremidades superiores, por el manejo de las herramientas. 
- Medios auxiliares adecuados y en condiciones: escaleras de tijera con 
tirantes; escaleras de mano, de madera y con elementos antideslizantes en la 
base; módulos de andamio provistos de todas sus medidas que correspondan. 
 
 
7.6.- Tuberías y accesorios 
 
Riesgos 
*En descarga y almacenaje de tuberías 
 Caída de tuberías suspendidas en la descarga 
 Atrapamientos con los tubos 
 Caída a la zanja del camión o personas 
 Derrumbe de tubería si no se apilan correctamente 
 Rotura de eslingas 
 Rotura manguito grúa-camión 
 Golpes con la tubería 
 Ruidos 
 
*En alineación y puesta en zanja de la tubería 
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 Caída de materiales, piedras y herramientas 
 Atrapamiento con el tubo 
 Golpes con el tubo 
 Caída al mismo y distinto nivel 
 Pisadas sobre materiales 
 Sobreesfuerzos en puesta en zanja 
 Rotura de eslingas 
 Vuelco de maquinaria 
 
*En unión de tramos 
 
 Atrapamientos con el tubo 
 Golpes con el tubo 
 Pisadas sobre materiales 
 Caídas al mismo y distinto nivel 
 Sobreesfuerzos en el entubado 
 Los derivados de trabajos realizados en ambiente húmedo 
 
*En puntos especiales: 
 Sobreesfuerzo en el manejo de piezas 
 Atrapamientos con las piezas 
 Golpes con las piezas 
 Pisadas sobre materiales 
 Los propios de trabajo realizado en ambiente húmedo 
 
Medidas de prevención 
 
 En el despliegue de la grúa montada sobre el camión, o en el de la 
grúa autopropulsada, se observará el tendido eléctrico aéreo 
existente para evitar el riesgo de electrocución 
 Las grúas tendrán la capacidad suficiente para la descarga de las 
tuberías 
 Se utilizarán eslingas homologadas y de resistencia adecuada 
 Se prohíbe el paso o permanecer debajo de las cargas suspendidas 
a los operarios 
 Se usará una cuerda para el movimiento girado de las tuberías 
 La grúa llevará la tubería lo más próximo del suelo, y el personal 
sólo se acercará para ayudar manualmente cuando la tubería esté 
apoyada dentro de la zanja. 
 Se colocarán cuñas de madera de forma que no se muevan los 
tubos accidentalmente cuando estén alineados. 
 Si es necesario apilar la tubería, se realizará con tacos de madera o 
similar con sumo cuidado para evitar su derrumbe y rodaduras. 
 Se prohíbe al personal andar por encima de los tubos. 
 Se mantendrá limpia la zanja de piedra u otros materiales, así como 
el borde de la zanja. 
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 Uso obligatorio del equipo de protección individual 
 
7.7.- Obras de fábrica 
 
Riesgos 
 
*En anclajes 
 En la recepción, posible caída de materiales 
 Los derivados de su manejo  
 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Atrapamientos 
 Aparición de procesos patológicos que afecten a la piel 
 Salpicaduras al hormigonar el anclaje 
 
*En arquetas 
 Caídas 
 Vuelco de maquinaria 
 Los derivados del uso de las herramientas 
 Desprendimientos 
 Lesiones en la piel 
 Lesiones en las vías respiratorias 
 
Medidas de prevención 
 
 Extremar la higiene personal, en el manejo del metal. En caso 
necesario, usar cremas de mano protectoras 
 Utilizar escalera de mano del altura precisa. Previamente ha de 
revisarse su estado 
 No dejar herramientas o materiales al borde la arqueta. 
 Utilizar portaherramientas para el traslado de las herramientas a distinto 
nivel. 
 Se colocarán vallas de al menos 90 cm de alta, con rodapié de 15 cm 
alrededor de la arqueta. 
 
 
 
8.- INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Comprende este apartado los trabajos relativos al montaje, conservación y posterior 
montaje de instalaciones y construcciones auxiliares necesarias para la ejecución de la 
obra. Por tanto, entrarían en él los siguientes conceptos: 
 
 - Vallados y cerramientos. 
 - Oficina de obra. 
 - Almacenes y habilitación de zonas para acopios. 
 - Talleres de obra, entre los que podemos distinguir: 
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  Ferralla. 
  Corte y soldadura (cerrajería de armar). 
  Carpintería metálica. 
  Carpintería de madera. 
  Mecánica y herramienta. 
 
 - Locales de Higiene y Bienestar, como son: 
  Aseos y vestuarios. 
  Comedores. 
  Locales para reuniones y descanso del personal. 
 
 - Locales para asistencia sanitaria y botiquín. 
 - Instalaciones provisionales de electricidad, agua, teléfono y otros servicios. 
 
Al realizarse en la fase inicial de la obra este conjunto de actividades que no son de un 
oficio concreto, siendo además tan diferentes, en lo que se refiere a las normas de 
seguridad que se deben adoptar, hemos de remitirnos a los apartados que 
correspondan a cada tipo de trabajo específico, en los que se analizan de un modo 
particular los riesgos más frecuentes y los medios de protección personal y colectiva 
que deben de utilizarse en cada caso. 
 
 No obstante, consideramos interesante incidir, por sus particulares índices de 
accidentalidad, en la parte relativa a los talleres y a la instalación eléctrica provisional 
de obra. 
 
9.- SEGURIDAD EN EL EMPLEO DE MAQUINARIA 
 
 
10.1.-Maquinaria de elevación y transporte   
 
MAQUINILLO 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 - Caída de la propia máquina, por deficiente anclaje. 
 - Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada. 
 - Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 
 - Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, así como el cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a 
utilizar. 
 - Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
 - Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán prohibidos. 
- Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las 
mismas; dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar 
cargas sujetas al suelo o a algún otro punto. 
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 - Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada. 
- El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a 
puntos sólidos del forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El 
arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material. 
- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque 
de la carga contra el extremo superior de la pluma. 
 - Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Botas de agua. 
 - Gafas antipolvo, si es necesario. 
 - Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad, que será utilizado, en todo momento por el maquinista 
anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la propia máquina. 
- Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se 
encuentre protegido. La altura de esta barandilla será de 0,90 metros, y su 
solidez y resistencia, la necesaria para el cometido a que se destina. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
- El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen 
estado. 
- El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado 
de conservación. 
- Además de las barandillas, con que cuenta la máquina se instalarán 
barandillas que cumplirán las mismas condiciones, que el resto de huecos. 
 - El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos. 
- La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a 
basculamientos. 
- Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se 
dejarán cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el 
cuadro secundario. 
 
GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 - Atropellos durante la implantación. 
 - Fallos en los apoyos. 
 - Caídas de materiales u objetos en la elevación por mala colocación. 
 - Rotura de cable. 
 - Golpes con elementos de la construcción por mala visibilidad. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
 - Revisiones periódicas de los elementos mecánicos y del cable. 
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- Reconocimiento previo del terreno donde se va a emplazar la máquina, 
evitando se apoye en imbornales o tapas de pozos, y  colocando placas de 
reparto si se cree necesario. 
 - Utilización adecuada de útiles para elevación: terrazas, bateas, uñas, etc. 
- Cuando la carga se enganche mediante cables, comprobar que éstos no 
pueden deslizar y desnivelar la carga con riesgo de caída. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
 
 - Casco de seguridad. 
 - Mono de trabajo. 
 - Calzado reforzado. 
 - Guantes de cuero. 
 - Cinturón de seguridad, en caso de riesgo de caída. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
- Demarcación de la zona de trabajo de la pluma impidiendo el paso de 
personas por debajo del brazo y de la carga. 
- Persona o personas que auxilien al maquinista en las maniobras de elevación 
y depósito de las cargas. 
 
 
CAMIONES DE TRANSPORTE 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 - Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha. 
- Al realizar las entradas o salidas, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 
 - Respetará todas las normas del código de la circulación. 
 - Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, 
anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, 
la visibilidad y las condiciones del terreno. 
 
 PROTECCIONES PERSONALES 
 
 El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas: 
- Usar casco homologado, siempre que baje del camión. Durante la carga, 
permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
 - Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de 
realizar éste maniobras. 
 
 
 
10.2.-Máquinas herramientas 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 - Proyección de partículas y polvo. 
 - Descarga eléctrica. 
 - Rotura del disco. 
 - Cortes y amputaciones. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la 
transmisión. 
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si este 
estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata 
sustitución. 
- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco de forma que pueda 
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el 
lateral. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
 
 - Casco homologado. 
 - Guantes de cuero. 
 - Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 
 - Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
SIERRA CIRCULAR 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
 - Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 - Descargas eléctricas. 
 - Rotura del disco. 
 - Proyección de partículas. 
 - Incendios. 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 
- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de 
éste. 
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
 - Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
 
 - Casco homologado. 
 - Guantes de cuero. 
 - Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 
 - Calzado con plantilla antillano. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 - Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
 - Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 
 
MAQUINAS-HERRAMIENTAS MANUALES 
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, lijadora, disco 
radial, máquinas de cortar terrazo y azulejo, rozadora y otras de similar condición. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 - Descargas eléctricas. 
 - Proyección de partículas. 
 - Caídas en altura. 
 - Ambiente ruidoso. 
 - Generación de polvo. 
 - Explosiones e incendios. 
 - Cortes en extremidades. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas tiene que conocer las instrucciones 
de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se 
cumplan las instrucciones de conservación del fabricante. 
- Estarán acopiadas en al almacén de obra, llevándolas al mismo una vez 
finalizado el trabajo. Dentro de los espacios destinados a almacén se colocarán 
las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
 - La desconexión de las herramientas no se hará con el tirón brusco. 
 - No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera 
necesidad de emplear mangueras de extensión, las conexiones se harán desde 
la herramienta hacia el enchufe y nunca a la inversa. 
 - Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición
 estable. 
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10.-MEDIOS AUXILIARES 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
REDES DE PROTECCIÓN 
 
 - Rasgado por roce o incisiones producidas por piezas. 
 - Caídas en el montaje y desmontajes. 
 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS  
 
- Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar entablonado 
horizontal adecuado. 
 
ESCALERAS DE MANO 
 
- Caídas a niveles inferiores debidas a la mala colocación de las mismas, por 
rotura de alguno de los peldaños, o por deslizamiento de la base debido a su 
excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 
 - Golpes por manejo incorrecto. 
 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
GENERALES PARA TODOS LOS TIPOS DE ANDAMIOS  
 
 - No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
- No se acumulará demasiada carga ni demasiadas personas en un mismo 
punto. 
- Las andamiadas estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos 
violentos sobre ellas. 
 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS O CABALLETES  
 - En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 
- Tendrán barandilla o rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura 
superior a 2 m. 
- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean 
los propios caballetes o borriquetas. 
 
ESCALERAS DE MANO  
 - Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
 - Estarán fuera de las zonas de paso. 
 - Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados. 
- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en las patas 
elementos que impidan el desplazamiento. 
 - El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
 - Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
 - Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 K. 
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las 
manos. 
- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que 
impidan que éstas se abran al utilizarlas. 
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- La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º, lo que equivale a 
estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
 
REDES DE PROTECCIÓN  
- Revisión cada vez que se desplazan de planta, e inspección al menos una 
vez a la semana, de los cables y sujeciones inferiores y del estado de la malla. 
 - Correcta sujeción en todos los puntos. 
 - Eliminación de los objetos que puedan quedar atrapados. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Para los trabajos específicos cuya ejecución se asimile a otros comprendidos en los 
capítulos precedentes, se aplicará la metodología y especificaciones que se detallan 
en los apartados que correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, a 9 de Junio de 2015 
    
 
 
 
EL ALUMNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jose Antonio Castellanos Benavides 
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CAPITULO PRELIMINAR 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 
Artículo 1º.-. El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio 
del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
 
Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecución de las 
obras, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las 
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos o encargados, y al técnico Director de Obra, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 
 
DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
Artículo 2º.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden 
de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o 
aparente contradicción: 
 
1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiere. 
2º. El Pliego de Condiciones particulares. 
3º. El presente Pliego General de Condiciones. 
4º El resto de la documentación del Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorpora al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y 
en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
CAPITULO I 
 
CONDICIONES FACULTATIVAS 
EPIGRAFE 1º. 
 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS 
EL DIRECTOR DE OBRA. 
 
Artículo 3º.- Corresponde al Ingeniero Director de Obra: 
 
a) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
b) Redactar, cuando se requiera expresamente por el constructor, el estudio de 
los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 
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c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Constructor. 
d) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características 
reales del suelo. 
e) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de buena construcción. 
f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin 
de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución. 
g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran 
a la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 
para asegurar la calidad constructiva, de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, 
impartiéndole en su caso, las órdenes oportunas. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada, realizar y aprobar las certificaciones 
parciales, realizar y aprobar la certificación final de obra, y asesorar al promotor en 
el acto de la recepción. 
j) Suscribir el certificado final de obra. 
 
EL CONSTRUCTOR 
 
Artículo 4º.- Corresponde al Constructor: 
 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observación de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c) Suscribir con el Director de Obra el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar 
las intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o prescripción del Director de Obra, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
g) Facilitar al Director de Obra con antelación suficiente, los materiales precisos 
para el cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
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EPIGRAFE 2º 
 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
Artículo 5º.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por 
escrito que la documentación aportada le resultará suficiente para la comprensión 
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las 
aclaraciones pertinentes 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
Artículo 6º.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en 
su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e 
Higiene de la obra a la aprobación del Director de Obra de la dirección facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA. 
 
Artículo 7º.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 
mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. 
En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición del Director de Obra 
de la Dirección Facultativa: 
 
* El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el Ingeniero proyectista o Director de Obra. 
* La Licencia de Obras. 
* El Libro de Órdenes y Asistencias. 
* El Plan de Seguridad e Higiene. 
* El Libro de incidencias. 
* El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
* La documentación de los seguros mencionada en el artículo 4º j). 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 
normalidad a cualquier hora de la jornada. 
 
REPRESENTACION DEL CONTRATISTA 
 
Artículo 8º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la 
misma, con dedicación plena, y con facultades para representarle y adoptar en 
todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 4º. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones Particulares de Índole Facultativa", el Delegado del Contratista será 
un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y 
el tiempo de dedicación comprometido. 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
 
Alumno/a: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 
4
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
Director de Obra para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 
 
Artículo 9º.- El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, 
deberá estar presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director 
de Obra en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles 
los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
 
Artículo 10º.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos del Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de Obra dentro de los límites 
de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se 
entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la 
propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad 
de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 
100. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
Artículo 11º.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o la copias 
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 
avisos o instrucciones que reciba del Director de Obra. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a 
quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 
 
Artículo 12º.- El Constructor podrá requerir al Director de Obra las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA. 
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Artículo 13º.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 
órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá 
presentarlas, a través del Director de Obra, ante la propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo a las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Director 
de Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Director de obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en 
todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL DIRECTOR DE OBRA. 
 
Artículo 14º.- El Constructor no podrá recusar al Director de Obra o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obra, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos 
 
FALTAS DEL PERSONAL. 
 
Artículo 15º.- El Director de Obra, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista que aparte de la 
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
Artículo 16º.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 
otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso a los estipulado en el 
Pliego de Condiciones particulares, y sin perjuicio de sus obligaciones como 
Contratista general de la obra. 
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EPIGRAFE 3º. 
 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A 
LOS MATERIALES Y A LOS MEDIO AUXILIARES 
CAMINOS Y ACCESOS. 
 
Artículo 17º.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el 
cerramiento o vallado de ésta. 
El Director de Obra podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO. 
 
Artículo 18º.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las misma en el 
terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta. 
 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de Obra. 
 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 19º.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 
Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para 
que dentro de los periodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito deberá el contratista dar cuenta al Director de Obra 
del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 20º.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de 
la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
 
Artículo 21º.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización 
de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás contratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a 
que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
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AMPLIACION DE PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR. 
 
Artículo 22º.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente 
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Director de Obra, en tanto se formula o tramita el 
Proyecto Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
 
Artículo 23º.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o 
no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe 
favorable del Director de Obra. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito 
dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL 
RETRASO DE LA OBRA. 
 
Artículo 24º.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos 
de las obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes 
de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
Artículo 25.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a 
las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el 
Director de Obra al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 10º. 
 
OBRAS OCULTAS. 
 
Artículo 26º.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar 
ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que 
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al Director de Obra, otro al Promotor y otro al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para 
efectuar las mediciones. 
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TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 
Artículo 27º.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole 
técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 
éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Director de Obra, ni tampoco el hecho 
de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que la partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. 
 
VICIOS OCULTOS. 
 
Artículo 28º.- Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los 
vicios existan realmente. En caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
 
Artículo 29º.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 
aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en 
los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 
procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor 
deberá presentar al Director de Obra una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
PRESENTACION DE MUESTRAS. 
 
Artículo 30º.- A petición del Director de Obra, el Constructor le presentará las 
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de 
la Obra. 
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MATERIALES NO UTILIZABLES. 
 
Artículo 31º.- El Constructor, a su costa, trasportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones particular vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 
así lo ordene el Director de Obra, pero acordando previamente con el Constructor 
su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de 
su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. 
 
Artículo 32º.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no 
fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 
exigida o, en fin, cuando ante la falta de prescripciones formales de aquel se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de 
Obra dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si a los quince días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que 
no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad 
cargando los gastos a la Contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán pero con la rebaja del precio 
de aquél que determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 
Artículo 33º.- Todos los gastos originados por la pruebas y ensayos de materiales 
o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 
contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las garantías 
suficientes, podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Artículo 34º.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de material sobrante, hacer desaparecer 
las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra 
ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
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Artículo 35º.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las 
obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en 
éste Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa 
de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 
construcción. 
 
EPIGRAFE 4º. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 
Artículo 36º.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de 
Obra a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha 
para el acto de recepción provisional. 
 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor y del 
Director de Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta 
fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado 
de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los 
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efec-
tuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 
obra. 
 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato, con 
pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA. 
 
Artículo 37º.- El Director de Obra facilitará a la Propiedad la documentación final 
de la obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación 
vigente. 
 
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION 
PROVISIONAL DE LA OBRA. 
 
Artículo 38º.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente 
por el Director de obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
PLAZO DE GARANTIA. 
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Artículo 39º.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones 
particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses. 
 
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
 
Artículo 40º.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del 
Contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones causadas por uso corriente correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
 
DE LA RECEPCION DEFINITIVA. 
 
Artículo 41º.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo 
de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a 
partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y 
quedarán solo subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por 
vicios de la construcción. 
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA 
 
Artículo 42º.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la 
obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha 
recepción definitiva y el Director de Obra marcará al Constructor los plazos y 
formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro 
de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 
Artículo 43º.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado 
a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones particulares, la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 
los trámites establecidos en el artículo 34. Transcurrido el plazo de garantía se 
recibirán de forma definitiva, según lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de este 
Pliego. 
 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Director de 
Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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CAPITULO II 
 
CONDICIONES ECONOMICAS 
EPIGRAFE 1º. 
 
PRINCIPIO GENERAL. 
 
Artículo 44º.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen 
derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
 
Artículo 45º.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden 
exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 
EPIGRAFE 2º. 
FIANZAS. 
 
Artículo 46º.- El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos, según se estipule: 
 
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 
por 100 y el 10 por 100 del precio total de la contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
 
FIANZA PROVISIONAL. 
 
Artículo 47º.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el 
depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la 
misma, y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) 
como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 
 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para 
la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta 
o el que se determine en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la 
fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10 por 100 de 
la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede 
constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 
 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en 
el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a 
partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá 
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de 
la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 
para tomar parte en la subasta. 
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EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA. 
 
Artículo 48º.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos 
precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, 
en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 
recibo. 
 
DE SU DEVOLUCION EN GENERAL 
 
Artículo 49º.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la 
obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos... 
 
DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 
 
Artículo 50º.- Si la Propiedad, con la conformidad del Director de Obra, accediera 
a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva 
la parte proporcional de la fianza. 
 
EPIGRAFE 3º 
 
DE LOS PRECIOS 
COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Artículo 51º.- El cálculo de los precios de las distinta unidades de obra es el 
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos 
a) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 
seguros, etc., 
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b) Los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de 
la Administración, legalmente establecidos. Se cifrarán como un porcentaje de la 
suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 
Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma 
de las anteriores partidas. 
 
Precio de Ejecución material 
Se denomina Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de 
los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. 
 
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
 
Artículo 52º.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el 
que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución 
material, más el tanto por ciento sobre este último precio en concepto de Beneficio 
Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo 
que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
Artículo 53º.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por 
medio del Director de Obra decida introducir unidades o cambios de calidad en 
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 
 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de 
Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo 
que se determine en el Pliego de Condiciones particulares. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro 
de precios del Proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más 
frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 
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RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS 
DIVERSAS. 
 
Artículo 54º.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a 
Facultativas). 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR PRECIOS. 
 
Artículo 55º.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres 
del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las 
unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego 
General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de 
Condiciones Particulares. 
 
DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 
 
Artículo 56º.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la 
revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las 
unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante 
superior al tres por 100 del importe total del presupuesto de Contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará 
la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 
Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 
plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES. 
 
Artículo 57º.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario, son de la 
exclusiva propiedad de ésta; de su guarda y conservación será responsable el 
Contratista. 
 
EPIGRAFE 4º 
 
OBRAS POR ADMINISTRACION 
ADMINISTRACION 
 
Artículo 58º.- Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, 
bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
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OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA. 
 
Artículo 59º.- Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las 
que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser 
el propio Director de Obra, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma, interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o 
el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea 
como empleado suyo o como autónomo contratado por el, que es quién reúne en 
sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA. 
 
Artículo 60º.- Se entiende por "Obras por Administración Delegada o Indirecta" la 
que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél 
y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 
 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración 
delegada o indirecta" las siguientes: 
 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación 
del Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos 
convenidos reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o 
por medio del Director de Obra en su representación, el orden o la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 
 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento 
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 
 
LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION 
 
Artículo 61º.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la 
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor 
al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en 
el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por 
el Director de Obra: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales 
en la obra. 
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b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los 
operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una 
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y 
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 
nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono 
es siempre a cuenta del Propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 
haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 
quince por ciento (15%), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los 
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al constructor originen los trabajos por administración que realiza y 
el Beneficio Industrial del mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION 
DELEGADA. 
 
Artículo 62º.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según los 
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 
Independientemente, el Director de Obra redactará, con igual periodicidad, la 
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. 
Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que 
se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y 
APARATOS 
 
Artículo 63º.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración 
delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y 
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Propietario, o en su representación al Director de Obra, los precios y 
las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO 
DE LOS OBREROS. 
 
Artículo 64º.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente 
debe presentar el Constructor al Director de Obra, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará 
por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Director de Obra. 
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Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario que da facultado para 
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe de quince por ciento (15%) que 
por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deban efectuársele. En caso de 
no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de 
obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR. 
 
Artículo 65º.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los defectos constructivos que pudieran 
tener los trabajos o unidades por el ejecutadas y también de los accidentes o 
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no 
haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se 
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 62 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar 
por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o 
perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
EPIGRAFE 5º. 
 
DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS, 
 
Artículo 66º.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo 
que en el Pliego Particular de Condiciones económicas, se preceptúe otra cosa, el 
abono de los trabajos se efectuará de la siguiente manera: 
 
1º- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base 
de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de baja efectuada por el 
adjudicatario. 
 
2º. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya 
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, 
del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará 
al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 
3º. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y 
los materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego General de 
Condiciones Económicas" determina. 
 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4º. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 
5º. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
Contrato. 
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 
 
Artículo 67º.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en 
los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará con 
Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según la medición que habrá practicado el Director de Obra. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios 
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo 
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas", respecto 
a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación, se le facilitarán por el Director de Obra los datos correspondientes 
de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez días siguientes a su recibo, el Director de Obra aceptará o 
rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiera, dando cuenta al mismo 
de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario 
contra la resolución del Director de Obra en la forma prevenida en los "Pliegos 
Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá 
el Director de Obra la certificación de las obras ejecutadas. 
 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza 
se haya preestablecido. 
 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento de su importe, a los 
precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por 
ciento de la contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo 
a que se refieren y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. En el caso de que el Director de Obra lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 
 
Artículo 68º.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de Obra, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 
señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de 
las obras, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Director de Obra, no tendrá derecho, 
sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de 
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada 
o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 
 
Artículo 69º.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de 
índole económica" vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en 
partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 
 
a) Si existiesen precios contratados para unidades de obra iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso, el Director de Obra indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 
los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS. 
 
Artículo 70º.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra 
clase de trabajos de cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar 
contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los 
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
Propietario por separado de la contrata. 
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se 
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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PAGOS. 
 
Artículo 71º.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las 
certificaciones de obra conformadas por el Director de Obra, en virtud de las 
cuales se verificarán aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTIA. 
 
Artículo 72º.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía 
se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
1º. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y 
el Director de Obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonado de acuerdo con 
lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el 
caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su 
realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2º. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
3º. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al Contratista. 
 
EPIGRAFE 6º. 
 
DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO 
EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS. 
 
Artículo 73º.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un 
tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de 
retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS. 
 
Artículo 74º.- Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, 
dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista 
tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento 
(4.5%) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo 
del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
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Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas 
y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución 
del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales 
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de 
ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
EPIGRAFE 7º. 
VARIOS 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 
 
Artículo 75º.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 
Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el 
Director de Obra ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes 
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o 
aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos 
de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importe 
de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 
 
Artículo 76º.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 
pero aceptable a juicio del Director de Obra, éste determinará el precio o partida 
de abono después de oir al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
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SEGURO DE LAS OBRAS. 
 
Artículo 77º.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante 
todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del 
seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso 
de siniestro, se ingresará en cuanto a nombre del Propietario, para que con cargo 
a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 
el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 
expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la 
parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente 
para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que 
no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga 
la indemnización abonada por la Compañía de Aseguradora, respecto al importe 
de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
Director de Obra. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el 
seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
CONSERVACION DE LA OBRA. 
 
Artículo 78º. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación 
de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido 
ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Director de Obra, en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que 
se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que el Director de Obra señale. 
 
Después de la recepción provisional del edifico y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él mas 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en 
el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
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USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO. 
 
Artículo 79º.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con 
la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto 
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, en derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades 
o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo 
anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
 
 
Madrid, 9 de Junio de 2015  
EL ALUMNO  
 
 
 
 
 
Jose Antonio Castellanos Benavides 
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1.-PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
1.1.-Pliego de condiciones de la explotación piscícola 
 
CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES DE MANEJO 
 
Artículo 1 
 
 Todo lo relacionado con la organización de la explotación y el manejo se 
realizará de acuerdo con las normas contenidas en la Memoria y en los Anejos del 
presenta Proyecto, utilizándose la maquinaria y demás material especificados en los 
mismos. 
 
 
Artículo 2 
 
 Teniendo en cuenta las características del cultivo y el informe del Servicio 
Medio Ambiente del Principado de Asturias, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
5º y 6º b/ de la Orden del MAPA del 24 de Enero de 1974 y en la norma segunda de la 
Resolución concordante la piscifactoría será clasificada dándola un número de registro 
y la categoría de producción. 
 
 
Artículo 3 
 
 La explotación se ajustará en todo momento a la legislación vigente, que queda 
reflejada en la Orden del MAPA del 24 de Enero de 1974 y en la Orden 
Complementaria del 31 de Octubre del mismo año, que corresponden a la Ley u 
Reglamento de Pesca Fluvial, así como la ordenación Zootécnico-Sanitaria de Centros 
de Piscicultura Privados y en la Resolución sobre Normas Complementarias. 
 
 
Artículo 4 
 
 La piscifactoría para su explotación debe haber solicitado una concesión de 
agua y márgenes a la Confederación Hidrográfica del Norte perteneciente al Ministerio 
de Agricultura y Medio Ambiente. 
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Artículo 5 
 
 Las instalaciones y cerramientos se realizarán respetando siempre la 
servidumbre de margen estipulada reglamentariamente para los cauces públicos. 
 
 
Artículo 6 
 
 El Director de la explotación queda facultado para introducir aquellas 
variaciones que estime oportunas, siempre que no varíen en lo esencial las pautas 
fijadas para la explotación. 
 
 
Artículo 7 
 
 Se realizará un muestreo de peces semanalmente o cada quince días con el fin 
de determinar el número de peces existentes en la explotación, peso medio, talla 
media y peso total del pez. Así, en función de estos valores podrán realizarse 
modificaciones sobre las cantidades de pienso previstos en este Proyecto. 
 
 
Artículo 8 
 
 Las fechas y duración de la cosecha podrán variar en un intervalo de treinta 
días dependiendo de las condiciones comerciales y estado sanitario de los peces. 
 
 
Artículo 9 
 
 Las operaciones a realizar que no estén contempladas en este Pliego de 
Condiciones, se llevarán  a cabo según el criterio del los Director de la explotación. 
 
 
CAPÍTULO II: PIENSOS COMERCIALES 
 
Artículo 1 
 
 Cuando se utilicen piensos comerciales, el tipo y cantidad utilizados han de ser 
los indicados en los correspondientes Anejos. Sin embargo, podrá variarse la cantidad 
dependiendo de los resultados de los muestreos semanales o quincenales. 
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Artículo 2 
 
 Todos los piensos que se adquieran irán envasados, llevando en el envase el 
nombre y dirección del fabricante o comerciante que los elabore o manipule: en las 
etiquetas también deberá ir consignada, en tanto por ciento, la riqueza de cada 
elemento así como el máximo grado de humedad, el tamaño de los gránulos y la fecha 
de caducidad. 
 
 
Artículo 3 
 
 Las facturas, además de los detalles expresados anteriormente, deberán 
especificar el número, tipo de envase y peso total de la partida. 
 
 
CAPÍTULO III: TRATAMIENTOS SANITARIOS 
 
Artículo 1 
 
 Los productos que se empleen en la explotación deberán ajustarse a las 
normas establecidas. 
 
 
Artículo 2 
 
 El uso y mezcla de los productos sanitarios deberán estar bajo el control 
riguroso de un técnico de la materia. 
 
 
Artículo 3 
 
 Las aplicaciones de los productos se harán en los calendarios previstos y 
siempre que el técnico responsable considere necesario realizar algún tratamiento 
bien con fines preventivos o curativos. 
 
 
Artículo 4 
 
 Para el tratamiento de las diferentes enfermedades se deberán utilizar piensos 
medicados que serán suministrados por el proveedor habitual de los mismos. Los  
productos utilizados serán los indicados en el Anejo correspondiente. Si se observara 
resistencia a algunos productos, se emplearán otros adquiridos bajo la responsabilidad 
del Director de la explotación. 
 
 
 
 
Artículo 5 
 
 Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados. Los 
envases deben reunir las condiciones necesarias para la buena conservación de la 
calidad del producto. 
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 En el envase, precinto, etiqueta o acta aparte, deberán ir consignados el 
número de registro del producto, composición química y demás características. 
 
 
Artículo 6 
 
 Los restos de productos de limpieza o profilaxis de la piscifactoría nunca deben 
ser arrojados al agua de forma tal que resulten nocivos para la fauna y flora acuática. 
 
 
Artículo 7 
 
 La aparición de cualquier proceso patológico en la fauna de las aguas o en el 
centro de piscicultura deberá ponerse inmediatamente en conocimiento del MAPA. 
Siendo enfermedades de declaración obligatoria: 
 
- Necrosis pancreática (NPI) 
- Septicemia hemorrágica (SHV) 
- Necrosis ulcerosa dérmica (NVD) 
- Furunculosis. 
- Mixomatosis o torneo 
 
 
Artículo 8 
 
 Una vez comprobada la existencia de alguna de las enfermedades a las que se 
hace referencia en el artículo anterior, el MAPA podrá tomar las medidas obligatorias 
que considere necesarias para combatirlas y/o evitar su difusión, señalando los 
métodos de limpieza, desinfección, tratamiento y destrucción de animales enfermos o 
cadáveres. 
 
 
CAPÍTULO IV: HIGIENE Y ESTADO SANITARIO DE LOS PECES 
 
Artículo 1 
 
 Se controlarán durante todo el periodo del ciclo de la explotación las 
necesidades de los animales en oxígeno y alimentación, así como la evolución de su 
peso y talla. 
 
 Se realizarán clasificaciones de tamaños para evitar canibalismo y malos 
índices de conversión. Se eliminarán peces muertos diariamente y se controlará la 
densidad de cultivo. 
 
 
Artículo 2 
 
 Cada estanque deberá poseer una ficha en la que se haga constar: peso inicial, 
peso final, número de peces, mortalidad, fechas de entrada y salida, enfermedades y 
cambios de comportamiento.  
 
 
Artículo 3 
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 Previamente a la entrada de alevines en los estanques, estas se limpiarán y 
desinfectarán. 
 
 
Artículo 4 
 
 Es aconsejable efectuar con regularidad un reconocimiento del estado del 
hígado, intestino y los riñones de los peces de cultivo. Al advertir algo anormal es 
aconsejable interrumpir la alimentación durante unos días y reanudarla luego 
progresivamente. 
 
 
CAPÍTULO V: MAQUINARIA 
 
Artículo 1 
 
 Las características que debe reunir la maquinaria a emplear serán las 
indicadas en la Memoria y en los correspondientes Anejos. Si por razones comerciales 
no pudiera disponerse de alguna, el Director de la explotación queda autorizado par 
ala adquisición de la más conveniente, siempre y cuando sus características no se 
aparten sustancialmente de las indicadas para dicha máquina. 
 
 
Artículo 2 
 
 Los engrases y operaciones de mantenimiento deberán ser minuciosos; se 
harán periódicamente, especialmente antes de usar la maquinaria que ha pasado 
algún tiempo en desuso. 
 
 
 
 
Artículo 3 
 
 Se emplearán lubricantes y combustibles de calidad y en la cantidad necesaria. 
Los depósitos de combustible deberán estar limpios y ser rellenados antes de que se 
agoten. 
 
 
Artículo 4 
 
 Se  conseguirá que los obreros trabajen dentro de las máximas condiciones de 
seguridad en lo que a uso de máquinas e instalaciones se refiere, habiendo de prever 
y disponer las medidas que proporcionen a los posibles accidentados los primeros 
auxilios y su traslado a centros médicos de urgencia. 
 
 
CAPÍTULO VI: INSTALACIONES 
 
Artículo 1 
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 Las instalaciones de que se halla dotada la explotación se utilizarán por norma 
para aquellos fines para los que han sido diseñadas y calculadas, quedando facultado 
al Director, previo estudio del caso, a adoptar las decisiones que en cada momento 
correspondan en la distinta utilización de las mismas. 
 
 
Artículo 2 
 
 Se procurará seguir un régimen de funcionamiento de la explotación que 
optimice al máximo el empleo de la energía, evitando en todo caso gastos excesivos o 
innecesarios, estando obligado todo el personal, aunque no esté directamente 
implicado, a evitar todas aquellas actuaciones que contravengan esta normativa. 
 
 
Artículo 3 
 
 Todas las instalaciones de desagüe y distribución del agua se protegerán, en 
caso necesario, adecuadamente contra agentes que puedan dañarlas o provocar 
roturas u obturaciones en las mismas. 
 
 
Artículo 4 
 
 En todo momento se seguirán las directrices marcadas por las casas 
suministradoras, constructoras e instaladoras para el correcto uso de las instalaciones 
de la explotación. 
 
CAPÍTULO VII: ESPECIE  
 
Artículo 1 
 
 La especie a cultivar serán la trucha común y el salmón atlántico. 
 
 
Artículo 2 
 
  
 La explotación no podrá dedicarse más que al cultivo de la especie y 
actividades para las que ha sido autorizado. Si pretende cambiar o ampliar la 
orientación productiva de la explotación o de sus instalaciones deberá solicitarse de la 
Confederación la oportuna autorización. 
 
 
 CAPÍTULO VIII: MANO DE OBRA 
 
Artículo 1 
 
 Los derechos referentes a seguros sociales, descansos... seguirán las normas 
marcadas por la vigente legislación: Estatuto de los Trabajadores. Se seguirán todo 
tipo de normas laborales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
Artículo 2 
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 Las obligaciones serán las siguientes: 
 
- Director de la explotación: ordenará los trabajos de la forma más eficaz 
para la perfecta ejecución de los mismos. Su misión será regular y dirigir las 
obras y trabajos de la explotación. 
Vigilará diariamente el estado de la explotación y cuantos elementos de 
trabajo le sean confiados, debiendo hacer un parte diario del estado de los 
mismos. Se vigilará al personal de la explotación en el caso de que por 
diversas circunstancias se necesite. 
El pago de las labores fijas se realizará al final de cada mes por el 
Director de explotación. 
También será el encargado de llevar las cuentas de todos aquellos 
recibos que vayan a nombre de la explotación. 
 
- Trabajador parcial: será contratado en los momentos en los que la mano de 
obra sea insuficiente y realizarán aquellos trabajos encargados por el 
Director de la explotación. En un principio no es necesario la contratación 
de un trabajador a tiempo parcial, si posteriormente lo fuese se realizaría 
del modo especificado en este Pliego. 
 
 
CAPÍTULO VIII: VARIOS 
 
Artículo 1 
 
La estructura productiva de la explotación es lo suficientemente moderna como 
para que permita adoptar todas aquellas innovaciones referentes en cualquier aspecto 
productivo que, una vez comprobado en las circunstancias y condicionantes propios 
de la explotación a juicio el Director, dan lugar a un aumento de la productividad. 
 
 
Artículo 2 
 
 La actividad de la explotación se ajustará en todo momento a lo dictado por las 
autoridades en lo referente a conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
 
 En todo momento se deberá asegurar el no vertido o empleo de productos o 
sustancias que afecten a la integridad del medio ambiente, tanto próximo como lejano, 
por encima de los límites permitidos. 
 
 
1.2.-Pliego de condiciones de obra civil e instalaciones 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Objeto de este Pliego 
 
 El presente Pliego constituye el conjunto de las condiciones que deben regir en 
la ejecución de las obras del Proyecto “Centro de alevinaje Molino de Lubín”. 
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 Las condiciones de este Pliego, juntamente con las Instrucciones y Normas 
generales detalladas en artículos siguientes, y los Planos del Proyecto, definen los 
requisitos de las obras objeto del mismo. 
 
 
Artículo 2: Descripción de las obras 
 
 Las principales obras previstas para la ejecución de la totalidad del presente 
Proyecto son: 
 
- Nave almacén 
- Fosa séptica. 
- Suministro de energía eléctrica. 
- Abastecimiento de agua 
 
 
Artículo 3: Documentos que definen las obras 
 
 Los documentos que definen las obras son: 
 
- Memoria 
- Planos 
- Pliego de condiciones 
- Presupuestos parciales y totales 
 
Los documentos anteriores se consideran incorporados al Contrato como 
contractuales a excepción de aquellos Planos que tengan carácter informativo. 
 
La inclusión en el Contrato de mediciones no implica su exactitud respecto a la 
realidad. 
 
 
Artículo 4: Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
 
 Las obras se ajustarán a los documentos detallados anteriormente. En caso de 
incompatibilidad entre lo detallado en las especificaciones de la obra y los planos, 
regirá las primeras. En cualquier caso se dará prioridad a aquello que permita la más 
correcta ejecución y el mejor funcionamiento de la instalación. 
 
 
Artículo 5: Obras accesorias 
 
 Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria que por 
su naturaleza no pueden ser previstas en todos su detalles, sino que a medida que 
avance la ejecución de los trabajos. Las obras secundarias se construirán con arreglo 
a los Proyectos Particulares que se redacten durante la construcción, y quedarán 
sujetas a las mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en la 
contrata con Proyecto definitivo. 
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CAPÍTULO II: CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES Y SU 
MANO DE OBRA 
 
Artículo 1: Cemento 
 
 El cemento a emplear podrá ser  cualquiera de los que se definen como 
“Portland normal” en el vigente “Pliego de condiciones para la recepción de 
aglomerantes hidráulicos”. 
 
- Recepción del cemento: cada entrega de cemento en obra vendrá 
acompañada del documento de garantía de la fábrica, en el que figurará su 
designación, por lo que se garantiza que cumple las prescripciones relativas 
a las características físicas y mecánicas y a la composición química 
establecida. 
Es conveniente que al documento de garantía se agregue otro con los 
resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica. Para la 
comprobación de la garantía, el Director podrá ordenar tomas de muestras 
y realización de ensayos. 
Cuando se reciba el cemento ensacado, se comprobará que los sacos 
son los expedidos por la fábrica, cerrados y sin señales de haber sido 
abiertos. 
Los métodos de ensayo serán los detallados en el “Pliego General de 
Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos en las obras 
de carácter oficial” y se realizará en el laboratorio que determine el Director 
facultativo de la obra. 
 
- Almacenamiento del cemento: el cemento ensacado se almacenará en local 
ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y paredes. 
El cemento a granel se almacenará en silos. Si el periodo de 
almacenamiento se superior a un mes antes de su empleo, se comprobará 
que sus características continúan siendo adecuadas, realizando ensayos de 
fraguado y el de resistencia a flexotracción y a compresión a tres y siete 
días sobre muestras representativas que incluye terrones si se hubiesen 
formado. 
 
 
Artículo 2:Agua 
 
 En general, podrá utilizarse toda agua que sea potable o esté sancionada como 
aceptable por la práctica. El agua que se emplee en la confección de lo morteros será 
dulce, no admitiéndose agua salitrosa ni magnética, así como todas aquellas aguas 
con sustancias perjudiciales para la resistencia y conservación en buen estado de los 
morteros y hormigones.  
 
 En caso de duda, se analizará el agua, sobre muestra tomada según la norma 
UNE 7236. 
 
 El pH determinado según la norma de ensayo UNE 7234 no será inferior a 5 ni 
superior a 8. 
 
Con cemento de la clase resistente a los agresivos seletinosos, el límite 
máximo para el contenido del ión sulfato puede elevarse a 5 g / l. 
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Si el agua no cumple alguna de las condiciones anteriores, el agua es 
rechazable, salvo justificación especial que no altera, perjudicialmente, las 
propiedades exigibles al hormigón o mortero. 
 
 
Artículo 3: Áridos para hormigones 
 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se le exigen en el presente Pliego. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse las arenas o 
gravas existentes en yacimientos naturales y/o las procedentes de rocas machacadas. 
También se admitirán otros productos, como escorias siderúrgicas, que resulten 
aconsejables como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
 
Todo árido se clasifica en: 
 
• Árido fino: la fracción del árido pasa por el tamiz 5 UNE 7050 
• Árido grueso: la fracción del árido que retiene el tamiz 5 UNE 7050. 
 
El conjunto de la mezcla de áridos finos y gruesos se denomina árido total o 
simplemente árido cuando no hay lugar a confusiones. 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará que no 
contienen silicatos inestables o compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará 
con arreglo al método de ensayo  UNE 7243. 
 
 El tamaño máximo de un árido será no mayor que la menor de las dos 
dimensiones siguientes: 
 
• Un cuarto de la dimensión de la pieza que se hormigona entre encofrados, o un 
medio de ella, si se encofra por una sola cara. 
• Cinco sextos de la distancia libre horizontal entre armaduras. 
 
 La grava procederá de rocas que no sean de descomposición o que no sean 
muy duras, serán de piedra dura silícea y compacta, estará completamente limpia de 
tierra y detritus, estando exenta de yesos y margas. No provendrá nunca de rocas 
heladizas o atacables por ácidos. 
 
 El límite inferior para el tamaño de la grava será de 1 cm. 
 
 El empleo de áridos gruesos con formas inadecuadas dificulta la obtención de 
buenas resistencias, razón por lo que, a fin de evitar la presencia de árido laminares y 
aciculares se limite inferiormente el coeficiente de forma de la grava (método de 
ensayo UNE 7238, <0.15). 
 
 
Artículo 4: Arenas 
 
 Se designarán así los  áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 
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 Podrán emplearse arenas naturales procedentes de río, mina y playa, o de 
machaqueo; o bien mezclas entre ellas. En estado natural, o después de lavadas y 
cribadas, cumplirán las siguientes características: 
 
• Forma de granos: redonda o poliédrica, siendo rechazables las arenas cuyos 
granos tengan predominantemente forma de laja o acícula. 
• Tamaño máximo de granos: la arena pasará por un tamiz de abertura no 
superior a 5mm. 
• Contenido de finos: realizado el ensayo de la arena por tamizado en levigación, 
el porcentaje en peso que pase por el tamiz 0.08 UNE 7050 será como máximo 
el 15% del peso total. 
• Contenido en materia orgánica: realizado el ensayo prescrito en la norma UNE 
7082, el color de la disolución ensayada no será más oscura que el de la 
solución tipo. 
• Almacenamiento: se efectuará de forma que no pueda mezclare con la tierra 
del suelo. Para hacer las dosificaciones correspondientes, se empleará en 
estado seco, en caso de estar húmeda se tendrá en cuenta para su uso, la 
cantidad de agua que contiene 
 
 
Artículo 5: Aditivos 
 
 Un aditivo es un producto de forma líquida o pulverulenta que se agrega al 
hormigón en el amasado, con la dosis precisa, para modificar favorablemente una o 
varias de sus propiedades. 
 
 Este efecto puede ser: aireante, plastificante, anticongelante, retardante, 
acelerante, preendurecedor o hidrófugo. 
 
 Se utilizarán aditivos cuando el Director facultativo lo estime oportuno. 
 
 
 
 
Artículo 6: Mallas electrosoldadas 
 
 Se entiende por malla electrosoldada a los elementos industrializados de 
armadura que se presentan en paneles rectangulares,  constituidos por alambres o 
barras a máquina, pudiendo disponerse los alambres o barras aisladas o pareadas y 
ser, a su vez, lisos o corrugados. En este último caso, los alambres o barras aislados 
cumplirán con la condición de adherencia exigida en la Instrucción EU-82. 
 
 Cada panel debe de llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la 
marca del fabricante y la designación de la malla. 
 
 Las mallas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite 
o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al 
hormigón. 
 
 
Artículo 7: Hormigones 
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 El hormigón podrá fabricarse en obra, siguiendo las instrucciones que se 
acompañan y las que eventualmente marque el director facultativo, o bien adquirirse 
directamente de planta hormigonera ajena a la obra. 
 
 En ambos casos se realizarán los preceptivos controles, compuestos por 
ensayos previos, característicos de control y de información mediante probetas 
cilíndricas de 15x30 cm rotas por compresión a los 28 días de edad, según UNE 7240 
y 7242 y de acuerdo con lo estipulado en los artículos de la Instrucción EH-88 para el 
nivel de control normal. 
 
- Fabricación del hormigón: el cemento se medirá en peso y los áridos en 
peso o en volumen, comprobado sistemáticamente el contenido en 
humedad de estos últimos, especialmente el de la arena, para corregir, en 
caso necesario, el volumen de agua directamente vertido en la 
hormigonera. 
Se amasará el hormigón de modo que se consiga la mezcla homogénea 
de sus componentes, quedando el árido bien recubierto de pasta de 
cemento. Esta operación se realizará en hormigonera, con el periodo de 
batido conveniente según la clase de componentes y tipo de hormigonera y 
nunca menor a un minuto. Sólo en casos de muy poca importancia el 
amasado se podrá realizar a mano. 
Es aconsejable verter los materiales en el siguiente orden: 
aproximadamente la mitad del agua, el cemento y arenas simultáneamente 
o en fracciones alternadas, la grava y el resto de agua. 
Se emplearán los tipos de hormigones que figuran en los Presupuestos 
Parciales. 
 
- Características exigidas al hormigón: la dosificación será la precisa para 
alcanzar en todo momento las resistencias exigidas en los documentos del 
Proyecto. 
 
 
Artículo 8: Morteros 
 
 Los distintos morteros empleados se ejecutarán en el momento en que hayan 
de ser empleados. 
 
 Excepto en obras de poca importancia y con autorización expresa de la 
Dirección, el mortero se fabricará a máquina. El amasado se hará sobre una 
plataforma impermeable y limpia, realizándose como mínimo tres batidos: el 
conglomerante en polvo se mezclará con la arena, añadiéndose después el agua. 
 
 La consistencia del mortero será tal que una bola de madera, de 5 cm de 
diámetro, colocada sobre una superficie plana de mortero, no produzca una depresión 
mayor de 1 cm y el mortero pueda mantenerse sobre la paleta del operario sin 
deprimirse.  
 
 El grado de fluidez del mortero será menor cuando éste se destine  a 
enfoscados o enlucidos, pero nunca será tan espeso que la masa se agriete. 
 
 Podrán emplearse aditivos, previa autorización escrita del director facultativo. 
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Durante este tiempo podrá agregarse agua si es necesario, para compensar la 
pérdida de agua de amasado. Pasado el plazo de dos horas, el mortero sobrante se 
desechará, sin intentar volver a hacerlo utilizable. 
 
 
Artículo 9: Ladrillo 
 
 El ladrillo estará formado con buena tierra, bien trabajada, que no tenga más 
del 8% de arena. Será homogéneo, compactado y su estructura de grano fino, estará 
perfectamente moldeado y cortado, muy bien cocido y producirá añ golpeteo una 
sonoridad clara. 
 
 No presentará grietas ni alabeos y tendrá formas iguales y las dimensiones 
usuales de la localidad. 
 
 
Artículo 10: Maderas 
 
 La madera que se emplee en cuantos medios auxiliares precise la obra, 
satisfará la condición de que represente la debida consistencia a juicio del Ingeniero. 
 
 La madera estará seca, ofreciendo la resistencia necesaria para cada caso. 
 
 
Artículo 11: Bloque hueco de hormigón 
 
 Pieza que forma el paralelepípedo rectangular constituido por un aglomerado 
de cemento y/o cal y un árido natural o artificial, ligero o pesado. 
 
 Presentará perforaciones uniformemente repartidas, de eje normal al plano de 
asiento y de volumen no superior a los dos tercios de volumen total del bloque. Se 
suministrará a obra con una resistencia a compresión no menor de 40 Kg / cm2 y una 
absorción de agua no superior al 10% en peso. No presentará variaciones 
dimensionales superiores al 1%. El peso del bloque no será superior a 30 Kg. 
 
 Los bloques no presentarán grietas, deformaciones, alabeos ni desconchados 
de aristas. 
 
 
Artículo 12: Materiales de cubierta 
 
 Los accesorios de fijación a estructura, gancho equipado con tuercas de 
cabeza cuadrada y arandela doble de plomo-acero, se utilizarán para la sujeción de 
las correas. 
 
 La placa  tipo sándwich cumplirá con las condiciones generales de 
fibrocemento. Tendrá una carga de rotura a flexión igual o superior a 100 Kg / cm2 
según Norma ISO-R-393. 
 
 La lima de alero cumplirá las condiciones generales, llevará un resalto a modo 
de copa en uno de sus extremos según el sentido de colocación de obra. 
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Artículo 13: Materiales no expresados 
 
 Los demás materiales no expresados que entren en las obras, para los que no 
se detallan condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarlos en obra serán 
reconocidos por el ingeniero o subalterno en quien delegue, quedando a su discreción 
el hacer uso de la facultad de desecharlos. 
 
 El Contratista no tendrá derecho a reclamación de ningún tipo por las 
condiciones que se exijan para estos materiales. 
 
 
Artículo 14: Reconocimiento de materiales 
 
 Todos los materiales serán reconocidos por el Ingeniero Director de l obra o 
persona delegada por él antes de su empleo, sin cuya aprobación no podrá 
procederse a su colocación. 
 
 Este reconocimiento previo no supone aprobación definitiva y el Ingeniero 
Director podrá hacer retirar, aún después de su colocación, aquellos materiales que, a 
su juicio, presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento. 
 
 Los gastos ocasionados en cada caso correrán a cuenta del Contratista. 
 
 
CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo 1: Obligación y responsabilidad del Contratista 
 
 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
contrato y el presente Proyecto, siguiéndose al efecto fielmente las normas dadas en 
el presente Pliego de Condiciones y conforme a las instrucciones que en interpretación 
de este diera al Contratista el Director que serán de obligado cumplimiento para aquel 
siempre que lo sean por escrito. 
 
 Durante las obras, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista 
es responsable de las faltas que  en la construcción puedan advertirse. 
 
 
Artículo 2: Señalizaciónde la obra 
 
 El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y  los puntos de 
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes o inmediaciones. 
 
 Los gastos que origine la señalización irán por cuenta del Contratista. 
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Artículo 3: Aportación de equipo y maquinaria 
 
 El Contratista queda obligado a aportar las obras, y por su cuenta, el equipo de 
maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas 
en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 
 
 
Artículo 4: Replanteos 
 
 Además de la comprobación del replanteo general, se llevará a cabo por el 
Ingeniero encargado o facultativo en quien delegue, los replanteos parciales que exija 
el curso de las obras, debiendo presenciar estas operaciones el Contratista o su 
representante. El Contratista no comenzará las obras a que los replanteos se refieren, 
sin previa autorización del Ingeniero. 
 
 Todos los gastos tanto de materiales como de jornales que se originen correrán 
a cargo del Contratista. 
 
 
Artículo 5: Excavaciones 
 
 Las excavaciones se harán con arreglo a las alineaciones y rasantes que 
resulten del replanteo y cumplimiento de las órdenes que por escrito dé el Ingeniero. 
 
 Los productos de las excavaciones serán transportados a vertedero, estando 
esta operación incluida en el precio de las unidades que componen el movimiento de 
tierras. 
  
 Las zanjas se replantearán con todo esmero. Todos sus parámetros deberán 
quedar perfectamente recortados y los fondos nivelados horizontalmente y limpios. Las 
zanjas deberán profundizarse en las cimentaciones hasta encontrar el terreno firme, 
cuya capacidad resistente será comprobada por el Ingeniero Director. 
 
Artículo 6: Albañilería 
 
- Cerramiento con muro ordinario de bloque hueco de hormigón 
En la ejecución se tendrá en cuenta las Normas Tecnológicas NTE-FÁBRICA 
DE BLOQUES, 1975. 
Una vez efectuado el replanteo con el debido cuidado en cuanto a las 
dimensiones, se asentará la primera hilada sobre capas de mortero y se colocarán, 
aplomadas y arriostradas, miras a una distancia máxima de 4 metros y en todas las 
esquinas y quiebros. Las restantes hiladas se asentarán con juntas alternadas, los 
encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes entre 
bloques. No se utilizará piezas inferiores a medio bloque. 
Los bloques se colocarán secos, humedecidos únicamente en la superficie de 
asiento del bloque, en un espesor de 1 cm. Se recogerán las rebabas del mortero 
al asentar el bloque y se apretarán contra la junta entre bloques. 
 
- Hueco de paso en cerramiento de bloque hueco: 
Las piezas del dintel se colocarán sobre una sopanda y se recibirán entre sí 
con el mismo mortero utilizado para el resto del cerramiento, dejando libre la canal 
de las piezas para la colocación de armaduras y vertido de hormigón. La longitud 
de entrega no será inferior a 19 cm. 
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Se utilizará mortero de cemento para el relleno de las perforaciones de los 
bloques constituyentes de las jambas en un ancho mínimo de 19 cm 
El recubrimiento de las armaduras será de 2 cm como mínimo. 
En el canal formado por las piezas de dintel se verterá hormigón de resistencia 
característica 175 Kg / cm2. 
Se cuidará que al compactar el hormigón queden perfectamente rellenos todos 
los huecos. 
 
- Tabiques 
Se ejecutará con fábrica de ladrillo de bloque hueco de hormigón, por lo que 
durante la ejecución se cumplirán las normas dadas en este Pliego de condiciones. 
 
- Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se asentarán a restregón sobre torta de mortero, de forma que 
este rebose por los tendeles y llagas. A cada hilera se le ejecutará la operación de 
fraguado, regándose la cara superior de la fábrica con una lechada de mortero 
claro para rellenar y recebar todas las juntas. 
 
 
Artículo 7: Cubiertas 
 
 Se dispondrán tres accesorios de fijación por placa, tipo gancho. 
 
 Se colocarán anillas de seguridad en las placas alternadas referida, tanto a filas 
como a columnas, distanciadas entre sí 200 cm como máximo.  
 
 El montante de las placas se realizará sin ingletes, en la primera hilada o de 
alero se colocarán las placas enteras solapando unas con otras; a partir de la segunda 
hilada y hasta un mínimo de tres ondas y cuarto, se irá cortando en las placas de 
comienzo de cada hilada, una onda o nervio más que a la hilada anterior. El vuelo de 
las placas en línea de alero será inferior a 350mm y lateralmente será menor de una 
onda o nervio. En todo lo concerniente a este artículo se seguirá la norma NTE-QTF 
vigente. 
 
Artículo 8: Pavimentos y solados 
 
 Con las características descritas en el Proyecto técnico y las que en el curso de 
las obras pueda dictar la Dirección.  
 
 Además las obras deberán cumplir las normas NTE-RPA y NTE-RSS vigentes. 
 
 Se ejecutará con hormigón armado de 200 Kg / cm2 de resistencia. 
 
 
Artículo 9:.Hormigonado 
 
 En la ejecución de las obras de hormigón  se cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 
 Las superficies sobre las cuales se haya de emplear el hormigón estarán 
limpias y humedecidas, pero sin agua sobrante. 
 Los moldes y encofrados serán de madera, deben ser suficientemente 
permeables para que no tengan lugar escapes de mortero de cemento por las 
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juntas, y lo bastante resistente para que no se produzcan lesiones o 
deformidades que alteren sensiblemente la forma del macizo u órgano 
moldeado. 
 Se empleará hormigón fluido para conseguir un relleno completo del hueco al 
que se destine. Sin embargo, el Ingeniero de la obra podrá, autorizar el empleo 
de hormigón seco. 
 Las superficies que han de aparecer a la vista quedarán  lisas, regulares y sin 
coqueras, huecos o rugosidades. 
 El momento oportuno de retirar los moldes lo fijará el Director según el plazo 
transcurrido. 
 
 
Artículo 10: Enfoscados y enlucidos 
 
 Allí donde se indique se enfoscará con mortero de cemento. Los paramentos 
que hayan de enfoscarse se dejarán en basto barriéndose y regándose antes de 
proceder al tendido de las capas de mortero, para que forme un buen agarre con la 
superficie a enfoscar.  
 
 
Artículo 11: Carpintería y cerrajería 
 
 El Contratista presentará muestras de cada uno de los perfiles y piezas a 
ejecutar, las cuales se deberán ajustar a lo establecido en el Proyecto. 
 
 Todas las piezas de la carpintería metálica deberán ser completamente 
estancadas a la entrada de agua, las soldaduras se protegerán convenientemente 
para evitar que sean puntos de corrosión. 
 
 El Contratista es responsable de que el industrial adjudicatario garantice la 
carpintería de madera contra todo defecto o vicio de la madera, siendo ambos 
responsables de todas las faltas debidas a deficiencias en cortes. 
 
 Para su ejecución se exigirá un alto nivel de ajuste y una perfecta y acabada 
ejecución en todos los elementos. 
 
 
Artículo 12: Red de saneamiento 
 
 Además de las condiciones especiales que en los artículos siguientes se 
especifiquen, todos los tubos de cualquier clase serán perfectamente lisos, circulares, 
de generatriz recta y bien calibrados. 
 
 Deberán resistir como mínimo una presión hidrostática de 2 At. de prueba sin 
presentar exudaciones, poros, o hendiduras de ninguna clase. No serán admitidos los 
que presenten ondulaciones o desigualdades superiores a 5 mm ni rugosidades de 
más de 2 mm de espesor. En el espesor de paredes la tolerancia serán un 10%. 
 
 Las piezas especiales cumplirán las mismas condiciones, reemplazándose la 
rectitud de generatrices por la de curvatura continua, sin garrotas, aplastamientos y 
otros defectos. 
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 La instalación de saneamientos será ejecutada de acuerdo con los documentos 
de Proyecto o con lo que ordene en su caso el Ingeniero Director a su respecto. 
 
 Las normas a seguir en su instalación serán las prescritas en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación del Centro Experimental de Arquitectura y la 
correspondiente NTE vigente. 
 
 
Artículo 13: Sanitarios 
 
En lo que respecta a este capítulo, se seguirá lo prescrito en la NTE vigente 
correspondiente. 
 
 
Artículo 14: Instalación de fontanería 
 
 En lo que respecta a tuberías, se aplicará lo anteriormente dicho en este mismo 
Pliego de Condiciones. 
Las piezas especiales estarán construidas de forma análoga a los tubos y 
preparadas para ejecutar las juntas antes atadas. 
 
 Los grifos empleados serán preferentemente del tipo de presión o aquellos 
cuya obturación se ejecute gradualmente y no de manera súbita para evitar el golpe 
producido por el cierre brusco. 
 
 El tornillo de las llaves será laminado o estampado, en ningún caso fundido y 
tendrá una forma tal que su instalación y su funcionamiento sean fáciles. 
 
 En la ejecución de la instalación de fontanería el Contratista ejecutará el 
replanteo de cada rama de tubería con arreglo al proyecto o a las indicaciones del 
Ingeniero y se levantará una planta y un perfil longitudinal del replanteo entregándolos 
al Ingeniero para su confrontación y aprobación, sin cuyo requisito no podrán dar 
comienzo los trabajos. 
 
 Los herrajes y grupas destinados a la fijación de los tubos serán de hierro 
galvanizado o metalizado. El Contratista deberá presentar, para su examen y 
aprobación, en su caso por el Ingeniero, modelos, dibujo, fotografías, etc..., de los 
diferentes elementos y accesorios a emplear en las instalaciones, con indicación de su 
procedencia. 
 
 
Artículo 15: Instalación eléctrica 
 
 Este artículo comprende las especificaciones que tiene que cumplir la 
instalación eléctrica a realizar, debiendo cumplir lo expuesto en el reglamento de 
verificaciones y de regularidad en el suministro. 
 
 Los conductores serán de cobre electrolítico de calidad y resistencia óhnica 
uniforme y tendrá un coeficiente de resistibilidad a 20ºC del 98% como mínimo del 
correspondiente cobre recocido, según está aceptado por la Comisión Electrotécnica 
Internacional. 
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 Si la medida media difiere en varios puntos en un 3% menor que la normal, el 
conductor no será admitido. Todos los conductores llevarán su correspondiente 
aislamiento de PVC. 
 
 Todos los conductores procederán directamente de fábrica desechándose los 
que acusen deterioro por mal trato, picaduras u otros defectos en su envoltura exterior. 
 
 Por su parte las luminarias se suministrarán completas, el portalámparas no 
tendrá defecto alguno, sus diferentes partes estarán bien sujetas y todo el aparato 
estará garantizado para el empleo de las lámparas correspondientes. Las lámparas 
utilizadas van provistas de una reactancia transistorizada que permite su conexión a 
baterías. 
 
 Los conductores serán continuos desde una caja de registro a la siguiente, no 
pudiéndose efectuar empalmes fuera de las cajas o registros. 
 
 Siempre se efectuarán las conexiones a empalme por medio de bornas 
conectoras de cables, sin soldadura. 
 
 
 
 La instalación se rige bajo la normativa del R.B.T.  
 
  
Tipos de conductores eléctricos 
 
 Los conductores empleados en las instalaciones interiores son por lo general 
rígidos, de cobre, con tensión nominal de 750 V para los de este tipo y de 440 V para 
los flexibles. 
  
Los cables flexibles aislados con policloruro de vinilo no deben emplearse en aparatos 
cuyas partes exteriores metálicas puedan alcanzar una temperatura superior a 75 ° C 
y puedan entrar en contacto con el cable en funcionamiento normal. 
   
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual fijada para los 
conductores de fase o polares. Nunca se utilizara un mismo conductor de protección 
para distintos circuitos que tengan distintas secciones los conductores de fase o 
polares. 
 
 En esta instalación se utilizaran conductores de distintas secciones nombradas 
a continuación: 
 
Para el circuito de alumbrado.......................................................... 1,5  mm². 
Para el circuito de alimentación a tomas de corriente................ 2,5 – 6 mm² 
 
 
 
Tubos protectores 
 
 Los tubos protectores utilizados en esta instalación interior serán tubos 
aislantes flexibles normales, que se pueden curvar con las manos (tubo PVC anillado) 
que debe resistir una temperatura mínima de 60 º C. 
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 Los diámetros interiores mínimos nominales de los tubos protectores va en 
función del número,  clase y sección de los conductores que han de alojar, según el 
sistema de instalación y clase de tubos.  
 
Hasta 5 conductores de sección de 1,5 mm se pueden alojar en un tubo de 13 mm de 
diámetro interior nominal. 
  
Hasta 5 conductores de sección de 2,5 mm se pueden alojar en un tubo de 13 mm de 
diámetro interior nominal. 
  
Hasta 3 conductores de sección de 4 mm se pueden alojar en un tubo de 13 mm de 
diámetro interior nominal. A partir de 3 conductores de 4 mm de sección se utilizaran 
tubo de 16 mm de diámetro interior nominal. 
  
Hasta 2 conductores de sección de 6 mm se pueden alojar en un tubo de 13 mm de 
diámetro interior nominal. 
 
 
 - Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de este será como mínimo, 
igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores 
 
 Para más información sobre la colocación de los conductores por los tubos 
protectores se consultara la MIEBT 019 del Reglamento Electrotecnico de Baja 
Tensión. 
 
Identificación de los conductores 
 
 Los conductores de la instalación interior deben ser fácilmente identificables, 
especialmente el neutro y el de protección, el neutro lleva un aislamiento de color azul 
claro, el de protección lleva un aislamiento de color amarillo - verde a rayas. 
  
El conductor de fase o polar lleva un aislamiento de color negro o marrón en circuitos 
monofásicos. 
 
 
Cajas de empalmes o derivación 
 
 Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de la cajas 
apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. La 
dimensión de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deben alojar. Su profundidad equivaldrá cuando a menos al diámetro 
del, tubo mayor más un 50 % del mismo, con un diámetro mínimo de 40 mm para 
profundidad y 80 milímetros para el diámetro o lado interior. 
  
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones 
por simple retorcimiento o arollamiento entre si de los conductores sino que se 
deberán utilizar regletas o bornes de conexión. 
 
Aparatos de maniobra o mando 
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 Los aparatos de maniobra o mando de esta instalación eléctrica son de la 
marca “Simon serie 75 de color bronce” y se componen de interruptores, 
Conmutadores, conmutadores de cruce, enchufes, enchufes con toma tierra  
 
Aparatos de protección 
 
 Los aparatos de protección de esta instalación son de la marca Simon y se 
componen de: 
   
Interruptor diferencial: 
 
Su función es vigilar constantemente la instalación, desconectándola frente a una 
corriente de defecto, que pueda ser peligrosa para las personas. 
 
Estas corrientes de defectos son provocadas por: 
 
 -Defectos de aislamiento, envejecimiento de la instalación. 
 - Contactos fortuitos. 
 - Falsos contactos. 
 
 La conexión y la desconexión se hace por palanca basculante 
      
 Interruptor magnetotermico : 
  
 Se usaran interruptores de diferentes amperios para los diferentes circuitos 
(alumbrado, corriente,…). 
 
 El poder de corte frente a sobrecargas y cortocircuitos y una duración de 3000 
 maniobras. 
  
   
Normas de ejecución de la instalación 
 
 En la ejecución de las instalaciones deberá tenerse en cuenta:  
   
 - El cuadro general de distribución se situara en un lagar fácilmente accesible y 
 de uso general, y su emplazamiento no podrá, en consecuencia, corresponder 
a  cuartos de baño, retretes, dormitorios, etc. Este cuadro estará realizado con 
materias  no inflamables. 
 
 - Las canalizaciones admitirán como mínimo dos conductores activos de igual 
 sección, uno de ellos identificado como neutro y, eventualmente, un conductor 
de  protección cuando sea necesario. 
 
 - La conexión de los interruptores unipolares se realizara sobre el conductor 
 de fase o en caso de circuitos con dos fases, sobre el conductor no identificado 
como  neutro. 
 
 - No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
 - Todo conductor debe poderse seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en que derive, utilizando el dispositivo apropiado, tal como un borne de 
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 conexión, de forma que permita la separación completa de cada circuito 
derivado del  resto de la instalación. 
 
 - Las  tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la 
misma fase. Cuando resulte impracticable cumplimentar esta disposición, las tomas de 
corriente deben estar agrupadas y se establecerá una separación entre tomas de 
corriente conectadas a fases distintas, de por lo menos 1,5 metros. 
 
 - Las cubiertas, tapas o envolturas, manivelas y pulsadores de maniobra de los 
 aparatos instalados en cuartos de baño, en general, en, los locales húmedos o 
mojados, así como en aquellos en que las paredes y suelos san conductores, serán de 
material aislante 
 
 - Los aparatos para instalación saliente; deben  fijarse a las paredes sobre una 
 base aislante. No obstante los aparatos que; por construcción; dispongan de 
una base  o dispositivo equivalente, pueden fijarse directamente a las paredes sin 
interposición de otra base. 
 
 - La instalación de aparatos empotrados se realizará utilizando cajas especiales 
para su  empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas  estarán aisladas 
interiormente. 
  
 - La instalación de aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que 
los  aparatos estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo 
tensión del  marco metálico. 
 
 - La utilización de aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u 
otro  material aislante, no exige la instalación de cajas especiales para su 
empotramiento  pero el hueco reservado al mismo deberá permitir al mismo 
alojar los conductores con  toda holgura. 
 
 
Artículo 16: Mano de obra 
 
 El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios 
proporcionado a la extensión y clase de obra que esté ejecutando. Los operarios serán 
de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios y constantemente 
ha de haber en la obra un encargado apto para que vigile a los operarios y cumplan 
las órdenes del Ingeniero director y lo que en el Contrato se estipula. 
 
 
Artículo 17: Vigilancia e inspección de obras 
 
 El Contratista tiene la obligación de no obstruir en ningún momento la actuación 
del personal facultativo que tenga por misión la vigilancia e inspección de las obras. 
Además facilitará las pruebas y ensayos pertinentes. 
 
 
Artículo 18: Obras no especificadas en este Pliego 
 
 Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar alguna clase de 
obra no especificada en este Pliego de Condiciones, el Contratista estará obligado e 
ejecutarlas con arreglo a las instrucciones que recibieses del Ingeniero. 
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CAPÍTULO IV: MEDICIÓN Y ABONO 
 
 El Contrato especifica para obra acabada por lo que se entiende que las 
unidades han de estar completamente terminadas, aunque alguno de los accesorios 
no aparezca taxativamente determinado en las Mediciones y precios. 
 
 Las unidades de obra se miden según las unidades expresadas en los cuadros 
de precios. 
 
Artículo 1: Medición y abono de las excavaciones 
 
 Las excavaciones se abonarán por su volumen, al precio por metro cúbico que 
fija el Presupuesto. 
 
 
 
Artículo 2: Medición de abono de volumen transportado a vertedero 
 
 Los volúmenes de tierras transportados a vertedero, siguiendo las indicaciones 
de la Dirección técnica, se medirán por lo que ocupaban antes de la excavación. 
 
 
Artículo 3: Valoración de los materiales metálicos 
 
 Los materiales que hayan de abonarse por peso, se medirán por el que figure 
en los catálogos de fábrica de reconocida solvencia, o por el peso real. 
 
 
Artículo 4: Valoración de hormigones 
 
 Los hormigones se valorarán por el volumen real de la unidad terminada, 
siempre que no exceda de las tolerancias admitidas. Los espesores a tener en cuenta 
en las mediciones serán los señalados en los planos, salvo que se pueda comprobar 
al realizar las mediciones de obra terminada o por los datos tomados por el Ingeniero 
Director durante la ejecución que son distintos. 
 
 
Artículo 5: Valoración de fábrica de bloques huecos de hormigón 
 
 Las fábricas de bloques huecos de hormigón se valorarán por metros 
cuadrados. En el precio se incluyen los gastos por el empleo de andamios, cercas o 
cimbras y demás medios. 
 
 
Artículo 6: Valoración de cubiertas 
 
 La medición se efectuará por metros cuadrados, multiplicando la longitud de su 
faldón por su línea de máxima pendiente, aplicando al producto así obtenido el precio 
consignado en el presupuesto. 
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Artículo 7: Valoración de enfoscados y enlucidos 
 
 Las mediciones se realizarán por metro cuadrado, descontando la superficie de 
los huecos. 
 
 En el precio unitario referente a estos trabajos están incluidos los gastos de 
preparación de los muros, andamios y demás materiales y medios auxiliares.Artículo 
8: Valoración de soleras 
 
 Se medirán por metros cuadrados, aplicándose el precio consignado en el 
presupuesto. En dicho precio van incluidos materiales, mano de obra y cuantos 
medios auxiliares sean necesarios para su completa terminación. 
 
 
Artículo 9: Valoración de carpintería 
 
 Se abonará por metros cuadrados, metros lineales o unidades ejecutadas 
según el precio estipulado en el presupuesto para cada tipo de elementos, incluyendo 
en el precio cercos, colocación, herrajes y tapajuntas. 
 
 
Artículo 10: Medición de las demás obras. Abono 
 
 La valoración de dichas obras se verificará aplicando a cada una de ellas la 
medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime más justa la 
Dirección facultativa de las obras, multiplicando el resultado final por el precio 
correspondiente. 
 
 
Artículo 11: Obras que no son de abono 
 
 No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se 
ajusten al Proyecto o a lo expresamente ordenado por el Director de las obras y que el 
Contratista haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad. 
 
 
Artículo 12: Forma de abono de las obras 
 
 Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones 
mensuales. 
 
 La maquinaria e instalaciones especiales se abonarán en la forma que el Pliego 
particular de condiciones correspondientes a ellas se especifican. 
 
 
Artículo 13: Obras accesorias 
 
 Las obras no previstas en el Proyecto y que a juicio del Ingeniero encargado de 
la obra fuese necesario ejecutar, se abonarán de acuerdo con mediciones efectuadas 
en  obra y a lo precios del Proyecto vigente, o bien a los precios contradictorios a que 
hubiese lugar. 
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CAPÍTULO V: MAQUINARIA E INSTALACIONES 
 
Artículo 1: Maquinaria a instalar 
 
 Se instalarán las distintas máquinas y equipos reseñados en la Memoria, 
Anejos, Planos y Presupuesto, siendo las características las fijadas en los anteriores 
documentos. Se deberán realizar cuantas conexiones entre ellas sean precisas para el 
perfecto funcionamiento de la instalación. 
 
 
Artículo 2: Compra y condiciones de funcionamiento de la maquinaria 
 
 La maquinaria será nueva, quedando la responsabilidad de su conservación y 
funcionamiento al Director de la explotación, debiendo trabajar en las condiciones 
normales de utilización indicadas por las casas comerciales suministradoras. Toda la 
maquinaria e instalaciones responderán en su capacidad de trabajo, dimensiones y 
características generales a lo especificado en Memoria y Anejos. En los contratos de 
compra se especificarán las correspondientes garantías de funcionamiento contra todo 
defecto de fabricación. 
 
 
Artículo 3: Elección 
 
 Todos los elementos que las integran serán de primera calidad, por lo que el 
Contratista presentará al Director ofertas precisas de casas de reconocida solvencia. 
 
 
Artículo 4: Ensayo de funcionamiento 
 
 Una vez montadas las máquinas que constituyen la instalación, se realizarán 
cuantas pruebas se consideren necesarias, antes de la recepción de la obra, y sin 
perjuicio de las garantías que se fijen en la firma del contrato. 
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2.-PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
ECONÓMICA Y LEGAL 
 
Artículo 1: Obligaciones del Contratista no expresadas terminantemente 
 
 Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado 
en este Pliego de condiciones, siempre que, sin separarse de su interpretación, lo 
disponga por escrito el Director de las obras, con derecho a reclamación 
correspondiente por el Contratista dentro del plazo de 10 días siguientes al que haya 
recibido la orden. 
 
 
Artículo 2: Documentos que puede reclamar el Contratista 
 
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes dadas 
por el Ingeniero, deberá presentarlas ante la empresa si son de orden económico; 
contra las disposiciones de orden técnico o facultativo, no se admitirá reclamación 
alguna. 
 
 
Artículo 3: Gastos a que viene sometido el Contratista 
 
 Serán abonados los honorarios por Dirección de obra, que se consideran 
incluidos en los Gastos Generales del Presupuesto. 
 
 
Artículo 4: Ejecución de las obras 
 
 El Contratista tiene la obligación de ejecutar inmediatamente las obras y 
cumplir estrictamente las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o 
escritas le sean dadas por el Ingeniero. 
 
 
Artículo 5: Rescisión 
 
 En caso de rescisión, cualquiera que fuera la causa, se dará al Contratista o a 
quien sus derechos represente, un plazo que determinará el Director de la obra, dentro 
de los límites establecidos por la Ley. 
 
 
Artículo 6: Representación técnica 
 
 El Contratista propondrá un representante de título medio para el tipo de obras, 
encargado de las mismas, con el que se entenderá el Director. Este nombramiento 
será comunicado antes del comienzo de las obras, y deberá estar sujeto a la 
aprobación de la propuesta por parte del Ingeniero Director de las obras. 
 
 
Artículo 7: Liquidación 
 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 Siempre que rescinda el contrato por causa ajena a la falta de cumplimiento del 
Contratista, se abonará a este todas las obras ejecutadas con arreglo a las 
condiciones prescritas y todo los materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo 
y en la cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución y aplicándose a estos 
precios que fija el Ingeniero. 
 
 Cuando la rescisión sea por incumplimiento, el Contratista abonará la obra 
hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma que reúnan las 
debidas condiciones y sean necesarias para la misma, descontándose un 15% en 
calidad de indemnización por daños y perjuicios, sin que mientras duren estas 
negociaciones pueda entorpecer la marcha de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 9 de Junio de 2015 
 
 
EL ALUMNO 
 
 
 
 
 
 
Jose Antonio Castellanos Benavides 
 
 
 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 CAPÍTULO MT MOVIMIENTO TIERRAS Y PREPARACION TERRENO 
 SUBCAPÍTULO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 
 APARTADO E02AM MECÁNICAS 
 E02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede- 
 ro y con p.p. de medios auxiliares. 
 Desbroce terreno 1 60,00 30,00 1.800,00 
  1.800,00 
 E02AM020 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor- 
 te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 Retirada 1 60,00 30,00 1.800,00 
  1.800,00 
 E02AM030 m2 LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y 
 arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
 1 25,00 25,00 
  25,00 
 SUBCAPÍTULO E02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS 
 APARTADO E02CM MECÁNICAS 
 E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi- 
 liares. 
 Nave 1 46,00 22,00 4,13 2.089,78 0.5 
 Balsa decantacion 1 12,00 6,17 1,50 111,06 
 Canal 1 40,00 0,50 0,25 5,00 
 Presa 1 20,00 5,00 2,76 276,00 
 Tuberia alimentacion 1 134,00 0,80 1,00 107,20 
 Anclajes 7 1,50 1,50 1,00 15,75 
  2.604,79 
 E02CM050 m3 EXC.VAC.ROCA BLAN.C/MART.ROMP 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con 
 p.p. de medios auxiliares. 
 Nave 1 46,00 22,00 4,13 2.089,78 0.5 
 Solera nave 1 40,00 16,00 0,20 128,00 
 Zapatas 1 26,82 26,82 
 Vigas zapatas 1 27,49 27,49 
  2.272,09 
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 SUBCAPÍTULO E02R PERFILADOS Y REFINOS 
 APARTADO E02RW VARIOS 
 E02RW010 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO 
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficial- 
 mente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
 Canal 1 40,00 0,50 20,00 
  20,00 
 E02RW020 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. 
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superfi- 
 cialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
 Nave 1 40,00 16,00 640,00 
 Balsa decantacion 1 12,00 6,17 74,04 
  714,04 
 SUBCAPÍTULO E02G GEOTEXTILES 
 E02G040 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY-500 
 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-500 de poliéster punzonado, con un peso de 500 
 gr/m2 y <5 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con sola- 
 pes de 10 cm., para posterior relleno con tierras. 
 Nave 1 46,00 22,00 1.012,00 
 Balsa decantacion 1 12,00 6,17 74,04 
 Canal 1 40,00 0,50 20,00 
  1.106,04 
 SUBCAPÍTULO E02S RELLENOS Y COMPACTACIONES 
 APARTADO E02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO 
 E02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA 
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 
 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso 
 regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho- 
 rras a pie de tajo. 
 Solera 1 40,00 16,00 0,20 128,00 
  128,00 
 APARTADO E02SZ DE TIERRAS EN ZANJAS 
 E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón 
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega- 
 do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
 Tuberia alimentacion 1 134,00 0,80 1,00 107,20 
 Tuberia DN 315 -1 134,00 0,08 -10,72 
 Tuberia DN 160 -1 134,00 0,02 -2,68 
 Pozos -7 1,50 -10,50 
  83,30 
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 SUBCAPÍTULO E02T CARGAS Y TRANSPORTES 
 APARTADO E02TT CARGAS Y TRANSPORTES 
 E02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con 
 camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam- 
 bién la carga. 
 1,2 3.125,75 =E02CM        E02CM030 
 1,2 2.726,51 =E02CM        E02CM050 
  5.852,26 
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 CAPÍTULO IH INSTALACIONES HIDRAULICAS 
 SUBCAPÍTULO U06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 APARTADO U06P INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN 
 SUBAPARTADO U06PF FILTROS DE ARENA A PRESIÓN 
 ELEMENTO U06PFA FILTROS DE ALTO RENDIMIENTO 
 U06PFA010 ud FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 4V 
 Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de 
 trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con cuerpo de 
 poliéster reforzado con FV, con colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropi- 
 leno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manó- 
 metros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. 
 con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y proba- 
 do. 
 Tramo 3 1 1,00 
  1,00 
 APARTADO U06T CONDUCCIONES 
 SUBAPARTADO U06TV DE PVC 
 U06TV225 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=63 
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Tramo 2 32 1,00 32,00 
  32,00 
 U06TV230 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75 
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Tramo 3 1 39,53 39,53 
  39,53 
 U06TV252 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Tramo 2 4 10,68 42,72 
  42,72 
 U06TV370 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=315 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo 
 de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Tramo 2 1 36,00 36,00 
  36,00 
 U06TV400 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=25 
 Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo 
 de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Tramo 3 32 0,70 22,40 
  22,40 
 U06TV630 m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=160 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excava- 
 ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Tramo 1 1 134,00 134,00 
 Bypass 1 1,00 1,00 
  135,00 
 U06TV650 m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=315 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra- 
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 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excava- 
 ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Tramo 1 1 134,00 134,00 
  134,00 
 APARTADO U06V VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO U06VE ELEMENTOS DE UNIÓN Y PIEZAS ESP. 
 ELEMENTO U06VEV PARA PVC 
 U06VEV012 ud CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=160mm 
 Codo de fundición junta elástica 45º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas- 
 tecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
 Tramo 1 1 1,00 
  1,00 
 U06VEV015 ud CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=315mm 
 Codo de fundición junta elástica 45º de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas- 
 tecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
 Tramo 1 1 1,00 
  1,00 
 U06VEV072 ud TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=160mm 
 Te de fundición 90º con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas- 
 tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado. 
 Tramo 1 2 2,00 
 Tramo 2 8 8,00 
  10,00 
 U06VEV075 ud TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=315mm 
 Te de fundición 90º con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas- 
 tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado. 
 Tramo 1 2 2,00 
 Tramo 2 10 10,00 
  12,00 
 U06VEV086 ud TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=75mm 
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
 Tramo 3 1 2,00 2,00 
 Tramo 3 1 15,00 15,00 
  17,00 
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 SUBAPARTADO U06VA ACOMETIDAS, COLLARINES Y VÁLVULAS 
 ELEMENTO U06VAV VÁLVULAS 
 U06VAV111 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=25 mm. 
 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 25 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
 Tramo 3 32 32,00 
  32,00 
 U06VAV115 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=63 mm. 
 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
 Tramo 2 32 32,00 
  32,00 
 APARTADO U06S OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 
 SUBAPARTADO U06SA ARQUETAS PARA VÁLVULAS Y ACCES. 
 U06SA025 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo- 
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 Tramo 1 5 5,00 
 Arqueta balsa decantacion 1 1,00 
  6,00 
 U06SA070 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm. 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 
 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo- 
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 Tramo 1 2 2,00 
  2,00 
 SUBAPARTADO U06SR REFUERZO Y ANCLAJE CONDUCCIONES 
 U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 
 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en- 
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 Tramo1 1 1,00 
  1,00 
 U06SR255 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=300-315 mm. 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y 
 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en- 
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
 Tramo 1 1 1,00 
  1,00 
 U06SR335 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=150-160 mm. 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 
 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, 
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 
 Tramo 1 3 3,00 
  3,00 
 U06SR355 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=300-315 mm. 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 
 y 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, 
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 
 Tramo 1 2 2,00 
  2,00 
 APARTADO U06W VARIOS 
 U06MALL  MALLA TOMA 5MM 
  1,00 
 SUBCAPÍTULO P PRECIOS SIMPLES 
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 APARTADO P01 MATERIALES BÁSICOS 
 SUBAPARTADO P01H HORMIGONES PREPARADOS 
 ELEMENTO P01HM HORMIGÓN EN MASA RESIS. EHE 
 P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 
  21,32 
 SUBAPARTADO P01B BLOQUES 
 ELEMENTO P01BG BLOQUES HORMIGÓN GRIS TOSCO 
 P01BG055 ud Bloque hormigón gris 40x20x10 
  682,00 
 APARTADO P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 SUBAPARTADO P02T TUBOS SANEAMIENTO 
 ELEMENTO P02TV PVC  RÍGIDO 
 SUBELEMENTO P02TVO PVC LISO 
 P02TVO400 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=32 
  3,00 
 P02TVO410 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 
  0,25 
 P02TV0440 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 
  0,50 
 APARTADO P20 ESTANQUES Y PILETAS 
 SUBAPARTADO P03W VARIOS 
 P03W0100 ud Estanque circular 3 m diámetro 
 Estanque circular de 3 m de dicllinado diámetro de poliester reforzado, altura minima de 1,2 m. Fondo 
 inclinado y tubo de salida 
  32,00 
 P03W0200 ud PIleta 232x58x18 cm 
 Pileta de dimensiones 232 m x 58x18 cm  de poliester reforzado incluye bastidores (4 por pileta), de 
 volumen útil 0,24 m3 y de superficie 1,34 m2.Incluye tubo de desbordmiento de 50 mm con junta de 
 goma y una reja vertical para la fase de incubación y una reja inclinada para la fase primera de ali- 
 mentación. 
  28,00 
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 CAPÍTULO NV NAVE 
 SUBCAPÍTULO A02 MORTEROS 
 APARTADO A02A CEMENTO GRIS 
 A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con re- 
 sistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 
 y UNE-EN-998-1:2004. 
  48,00 
 SUBCAPÍTULO P05 MATERIALES PARA CUBIERTAS 
 APARTADO P05W PANELES SANDWICH 
 SUBAPARTADO P05WT PANELES SANDWICH METÁLICOS 
 ELEMENTO P05WTA ESPUMA DE POLIURETANO 
 P05WTA010 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm 
  651,20 
 SUBAPARTADO P05WA VARIOS 
 P05WA050 m. Soporte Al 33x48x1.20 
  720,00 
 SUBCAPÍTULO P08 PAVIMENTOS 
 APARTADO P08T PAVIMENTOS TERRAZO 
 SUBAPARTADO P08TB BALDOSAS 
 P08TB003 m2 Baldosa terrazo 30x30 cm. microg. alta res. 
  960,00 
 SUBAPARTADO P08TP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 P08TP010 m. Peldaño terrazo china media h/t 
  22,50 
 SUBCAPÍTULO P09 ALICATADOS Y CHAPADOS 
 APARTADO P09A ALICATADOS 
 SUBAPARTADO P09AB BALDOSAS CERÁMICAS 
 ELEMENTO P09ABV PRENSADO GRES Y PORCELÁNICO 
 P09ABV180 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural. 
  51,00 
 APARTADO P09E ENCIMERAS 
 SUBAPARTADO P09EA ACABADOS 
 P09EA010 ud Hueco para lavabo en mármol 
  2,00 
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 SUBAPARTADO P09EC ENCIMERAS DE RESINA 
 P09EC060 m2 Encimera resina cuarzo blanca granul.e=3 cm. 
  2,20 
 APARTADO P09W MATERIAL AUXILIAR 
 P09W070 t. Mortero Tile flexible blanco C2TES1 
  0,15 
 SUBCAPÍTULO P10 PREFABRICADOS Y REMATES 
 APARTADO P10D DINTELES HORMIGÓN POLÍMERO 
 P10D010 m2 Dintel h.polí.acab.granito/caliza a=10cm 
  17,73 
 P10D020 m2 Dintel h.polí.acab.granito/caliza a=13cm 
  9,94 
 SUBCAPÍTULO P13 CERRAJERÍA 
 APARTADO P13C CARPINTERÍA DE ACERO 
 SUBAPARTADO P13CE PUERTAS ESPECIALES 
 P13CE230 ud P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 3,00x2,50 
  1,00 
 APARTADO P13B BARANDILLAS 
 SUBAPARTADO P13BP PASAMANOS 
 P13BP030 m. Pasamanos tubo D=60 mm. soportes 
  5,00 
 APARTADO P13E ESCALERAS 
 SUBAPARTADO P13EP PELDAÑOS 
 P13EP020 ud Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm 
  15,00 
 SUBCAPÍTULO P14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 
 APARTADO P14G ESPEJOS 
 P14G030 m2 Espejo color 3 mm. 
  1,00 
 SUBCAPÍTULO P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES. 
5 de junio de 2015 
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 APARTADO P18D PLATOS DE DUCHA 
 SUBAPARTADO P18DG GRES 
 P18DG010 ud P. ducha gres 80x80 blanco Isly 
  1,00 
 APARTADO P18L LAVABOS 
 SUBAPARTADO P18LM DE SOBREMUEBLE 
 P18LM010 ud Lavabo 2 senos 130x50 cm.col Stratum 
  1,00 
 APARTADO P18I INODOROS 
 SUBAPARTADO P18IB CON TANQUE BAJO 
 P18IB020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 
  1,00 
 APARTADO P18F FREGADEROS 
 SUBAPARTADO P18FG DE GRES 
 P18FG120 ud Freg.90x50cm.2 senos blan.s/mueb. 
  1,00 
 APARTADO P18C COMPLEMENTOS DE BAÑO 
 SUBAPARTADO P18CM MUEBLES DE BAÑO 
 P18CM010 ud Mueble lacado p/lavabo 82 cm. 
  1,00 
 SUBAPARTADO P18CR ACCESORIOS METAL 
 P18CR020 ud Jabonera 
  1,00 
 P18CR040 ud Toallero anilla D=250 mm. 
  1,00 
 P18CR050 ud Portarrollo 
  1,00 
 P18CR060 ud Percha 
  1,00 
 P18CR070 ud Portaescobilla pared 
  1,00 
5 de junio de 2015 
 Página 11 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   MEDICIONES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 SUBAPARTADO P18CP MAMPÁRAS 
 P18CP020 ud Mamp. baño fija. 1H-70x150 crist.bla. 
  1,00 
 APARTADO P18G GRIFERÍAS 
 SUBAPARTADO P18GL GRIFERÍAS PARA LAVABOS 
 P18GL010 ud Grifo repisa lavabo cromo s.n. 
  2,00 
 SUBAPARTADO P18GB GRIFERÍAS PARA BAÑOS-DUCHAS 
 P18GB580 ud Monomando baño-ducha Panam Clever 
  1,00 
 SUBAPARTADO P18GF GRIFERÍAS PARA FREGADEROS 
 P18GF020 ud Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.n. 
  1,00 
 SUBAPARTADO P18GW ACCESORIOS 
 P18GW020 ud Latiguillo flex.15cm.1/2"a 1/2" 
  3,00 
 SUBCAPÍTULO P25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 APARTADO P25P PRODUCTOS PARA USO ESPECÍFICO 
 SUBAPARTADO P25PF RETARDADORES DE FUEGO 
 P25PF020 l. P. intumescente  para met/mad/obra 
  150,00 
 SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES 
 APARTADO E04A ACERO 
 SUBAPARTADO E04AB BARRAS DE ACERO 
 E04AB022 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 400 S 
 Acero corrugado B 400 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de 
 despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A 
 Zapatas 1 920,60 920,60 
 Vigas zapatas 1 3.170,55 3.170,55 
  4.091,15 
 SUBAPARTADO E04AP PLACAS 
 E04AP030 ud PLACA CIMEN.35x35x2,5cm. C/PERN. 
 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 
 35x35x2,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 
 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según 
 normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A. 
  26,00 
5 de junio de 2015 
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 APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS 
 SUBAPARTADO E04CM HORMIGÓN 
 E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela- 
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma- 
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 
 zapatas 1 3,90 3,90 
 vigas zapatas 1 4,55 4,55 
  8,45 
 E04CM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta- 
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
 Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 
 Zapatas 1 22,92 22,92 
 Vigas zapatas 1 22,94 22,94 
  45,86 
 APARTADO E04S SOLERAS 
 SUBAPARTADO E04SA SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 
 E04SE090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se- 
 gún EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
 Solera 1 40,00 16,00 0,20 128,00 
  128,00 
 E04AM020 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado 
 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. 
 Solera 1 40,00 16,00 640,00 
  640,00 
 SUBCAPÍTULO E05 ESTRUCTURAS 
 APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 
 SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES 
 ELEMENTO E05AAL LAMINADO 
 E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
 de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y 
 CTE-DB-SE-A. 
 Perfiles 1 33.315,78 33.315,78 
  33.315,78 
5 de junio de 2015 
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 APARTADO E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E05HF FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
 ELEMENTO E05HFS FORJADOS SEMIRRESISTENTES 
 E05HFS040 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70 
 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. 
 entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, ela- 
 borado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE,  EHE-08 y 
 CTE-SE-AE. 
 Forjado 1 20,00 16,00 320,00 
  320,00 
 SUBCAPÍTULO E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
 APARTADO E07B FÁBRICAS DE BLOQUES 
 SUBAPARTADO E07BH BLOQUES HORMIGÓN 
 ELEMENTO E07BHV HORMIGÓN GRIS CARA VISTA 
 E07BHV030 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, 
 recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 
 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte- 
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni- 
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo 
 superiores a 2 m2. 
 Planta superior 2 20,00 3,00 120,00 
 Planta superior 2 16,00 3,00 96,00 
  216,00 
 APARTADO E07T DIVISIONES Y CÁMARAS 
 SUBAPARTADO E07TY YESO 
 ELEMENTO E07TYC TRASDOSADOS AUTOPORT. YESO LAMINADO 
 E07TYC010 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=47mm./400(13+34) 
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa 
 de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 13 
 mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa- 
 so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te- 
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se- 
 gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 
 2 m2. 
 Cerramientos interiores 1 16,58 3,00 49,74 
 1 8,85 3,00 26,55 
 1 1,36 3,00 4,08 
 1 5,12 3,00 15,36 
 1 0,92 3,00 2,76 
 1 0,66 3,00 1,98 
 1 2,98 3,00 8,94 
 1 2,92 3,00 8,76 
  118,17 
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 SUBCAPÍTULO E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
 APARTADO E08T FALSOS TECHOS 
 SUBAPARTADO E08TA FALSOS TECHOS Y PLACAS 
 ELEMENTO E08TAK PLACAS DE YESO LAMINADO 
 E08TAK005 m2 TECHO HISPALAM TIPO OMEGA 
 Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa gal- 
 vanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales se ator- 
 nilla una placa de yeso laminado  de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería. 
 Incluido tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. 
 s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 Planta superior 1 20,00 16,00 320,00 
  320,00 
5 de junio de 2015 
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 CAPÍTULO IN INSTALACIONES NAVE 
 SUBCAPÍTULO P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 APARTADO P02T TUBOS SANEAMIENTO 
 SUBAPARTADO P02TV PVC  RÍGIDO 
 ELEMENTO P02TVO PVC LISO 
 P02TVO400 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=32 
  3,00 
 P02TVO410 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 
  0,25 
 P02TV0440 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 
  0,50 
 SUBCAPÍTULO P15 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA 
 APARTADO P15C ACOMETIDAS 
 SUBAPARTADO P15CA CAJAS DE PROTECCIÓN 
 P15CA005 ud Caja protec. 40A(III+N)+fusible 
  1,00 
 SUBAPARTADO P15CB ARM. REPARTO ZÓCALOS TRIPOLARES 
 P15CB050 ud Armario poliéster 750x500 mm 
  1,00 
 APARTADO P15E TOMA DE TIERRA 
 SUBAPARTADO P15EA ELECTRODOS 
 P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 
  2,00 
 SUBAPARTADO P15EB CONDUCTORES 
 P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 
  20,00 
 SUBAPARTADO P15EC ACCESORIOS 
 P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 
  2,00 
 APARTADO P15F CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 SUBAPARTADO P15FK INT.AUT. MAGNETOTÉRMICOS ABB 
 P15FK020 ud PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C 
  4,00 
5 de junio de 2015 
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 SUBAPARTADO P15FN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 
 P15FN010 ud Limitador sobret. 70 kA 2 kV unipolar 
  1,00 
 APARTADO P15G INSTALACIÓN INTERIOR 
 SUBAPARTADO P15GA COND.COBRE AIS.H07V-750V.UNIPOLAR 
 P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 
  649,62 
 P15GA030 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 
  180,00 
 SUBAPARTADO P15GB TUBO PVC CORRUGADO G.P. 5 
 P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 
  306,12 
 SUBAPARTADO P15GK CAJAS DE REGISTRO Y MECANISMO 
 P15GK080 ud Caja reg. sup. estanca 105x105 
  20,00 
 APARTADO P15M MECANISMOS 
 SUBAPARTADO P15MN MECANISMOS NIESSEN 
 ELEMENTO P15MNA NIESSEN ZENIT BA/BM 
 P15MNA020 ud Conmutador Niessen-Zenit 
  9,00 
 P15MNA100 ud Base ench. normal Niessen-Zenit 
  14,00 
 SUBCAPÍTULO P16 ILUMINACIÓN 
 APARTADO P16B ILUMINACIÓN INTERIOR 
 SUBAPARTADO P16BA REGLETAS FLUORESCENTES 
 P16BA190 ud Regleta superficie con 1 TL5-49 W./840 
  86,00 
 SUBCAPÍTULO P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC. 
 APARTADO P17A ARQUETAS Y ARMARIOS P/CONTADORES 
 SUBAPARTADO P17AR ARMARIOS Y REGISTROS P/CONT. 
 P17AR006 ud Armario 1 h.poliéster 485x350x195 
  1,00 
5 de junio de 2015 
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 APARTADO P17P TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE) 
 SUBAPARTADO P17PA TUBOS POLIET.ALTA DENS.(PE100)(PN-10) 
 P17PA040 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 
  45,00 
 APARTADO P17V TUBERÍAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P17VC TUBOS PVC EVACUACIÓN EN 1453 SERIE B 
 P17VC060 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 
  3,00 
 P17VC080 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm 
  4,00 
 APARTADO P17S DESAGÜES SIFÓNICOS 
 SUBAPARTADO P17SS SIFONES SENCILLOS DE PVC 
 P17SS010 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 
  2,00 
 P17SS020 ud Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 
  1,00 
 P17SS120 ud Sifón curvo urinario 
  2,00 
 APARTADO P17X LLAVES Y VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO P17XC VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 P17XC040 ud Válv.compuerta latón roscar 1 1/4" 
  1,00 
5 de junio de 2015 
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 CAPÍTULO OV OBRAS VARIAS 
 PA01  Partida alzada a justificar por imprevistos 
  1,00 
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 CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO P31 SEGURIDAD 
 APARTADO P31S SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P31SV SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 
  1,00 
 P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 
  1,00 
 P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 
  1,00 
 P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 
  1,00 
 SUBAPARTADO P31SC CARTELES OBRA 
 P31SC010 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 
  1,00 
 P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 
  1,00 
 SUBAPARTADO P31SB BALIZAS 
 P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 
  300,00 
 P31SB050 ud Baliza luminosa intermitente 
  8,00 
 P31SB080 m. Separador de vias (dimen. 100x60x40) 
  50,00 
 SUBAPARTADO P31SS INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD 
 P31SS070 ud Correaje super reflectante. 
  6,00 
 P31SS080 ud Chaleco de obras reflectante. 
  6,00 
 P31SS100 ud Cazadora alta visibilidad 
  6,00 
 P31SS110 ud Pantalón alta visibilidad 
  6,00 
 P31SS150 ud Chubasquero alta visibilidad 
  6,00 
5 de junio de 2015 
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 APARTADO P31C PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBAPARTADO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS 
 P31CA040 ud Tapa provisional arqueta 80x80 
  5,00 
 SUBAPARTADO P31CR MALLAS Y REDES 
 P31CR040 ud Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 
  50,00 
 P31CR152 m. Cuerda nylon D=10 mm. 
  50,00 
 P31CR175 m2 Redes de forjado 
  50,00 
 SUBAPARTADO P31CB BARANDILLAS Y VALLAS 
 P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 
  2,00 
 P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 
  60,00 
 P31CB130 m2 Vallado s/torsión ST 50/14 gal 
  10,00 
 SUBAPARTADO P31CE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
 P31CE010 ud Lámpara portátil mano 
  5,00 
 P31CE030 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 
  20,00 
 P31CE040 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 
  1,00 
 P31CE080 ud Cuadro general obra pmáx. 15 kW. 
  1,00 
 P31CE090 ud Cuadro general obra pmáx. 20 kW. 
  1,00 
 P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 1 
  1,00 
5 de junio de 2015 
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 SUBAPARTADO P31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 P31CI020 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 
  2,00 
 APARTADO P31I EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 SUBAPARTADO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA 
 P31IA005 ud Casco seguridad básico 
  6,00 
 P31IA105 ud Casco + pantalla soldador 
  2,00 
 P31IA115 ud Gafas soldar oxiacetilénica 
  2,00 
 P31IA130 ud Gafas prot. c/ventanil. móvil 
  6,00 
 P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 
  6,00 
 P31IA160 ud Filtro antipolvo 
  6,00 
 P31IA210 ud Juego tapones antirruido silicona 
  6,00 
 SUBAPARTADO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO 
 P31IC055 ud Protector lumbar con tirantes 
  6,00 
 P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 
  6,00 
 P31IC105 ud Traje agua verde tipo ingeniero 
  6,00 
 P31IC115 ud Abrigo para frío 
  6,00 
 P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 
  2,00 
5 de junio de 2015 
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 SUBAPARTADO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS 
 P31IM010 ud Par guantes de goma látex anticorte 
  6,00 
 P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 
  2,00 
 SUBAPARTADO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
 P31IP012 ud Par botas bajas de agua (negras) 
  6,00 
 P31IP025 ud Par botas de seguridad 
  6,00 
 SUBAPARTADO P31IS E.P.I. ANTICAÍDAS 
 P31IS360 ud Mosquetón  18 mm. acero. Rosca 
  2,00 
 P31IS400 ud Pinza 80mm. 
  2,00 
 P31IS020 ud Arnés amarre dorsal + cinta subglútea 
  2,00 
 P31IS110 ud Conj. arnés am. dorsal + eslinga 
  2,00 
 P31IS280 ud Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-17mm 
  50,00 
 P31IS520 ud Enrrollador 30 m. de cable 
  2,00 
 P31IS690 ud Equipo trabajo vertical 
  2,00 
 P31IS700 ud Equipo trabajo horizontal 
  2,00 
5 de junio de 2015 
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 APARTADO P31B INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 SUBAPARTADO P31BA INSTALACIONES 
 P31BA020 ud Acometida prov. fonta.a caseta 
  1,00 
 P31BA035 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 
  1,00 
 P31BA050 ud Instalac. eléctrica caseta 20 m2 
  1,00 
 P31BA110 ud Red saneamiento caseta 20 m2. 
  1,00 
 SUBAPARTADO P31BC CASETAS 
 P31BC030 ud Alq. mes caseta pref. aseo 3,55x2,23 
  6,00 
 P31BC120 ud Alq. mes caseta almacén 4,64x2,45 
  6,00 
 P31BC180 ud Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45 
  6,00 
 SUBAPARTADO P31BM MOBILIARIO CASETAS 
 P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 
  6,00 
 P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 
  1,00 
 P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 
  1,00 
 P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 
  1,00 
 P31BM045 ud Dispensador de papel toalla 
  1,00 
 P31BM050 ud Secamanos eléctrico 
  1,00 
 P31BM060 ud Horno microondas 18 l. 700W 
  1,00 
 P31BM070 ud Taquilla metálica individual 
  1,00 
 P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 
  1,00 
 P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 
  2,00 
 P31BM110 ud Botiquín de urgencias 
  2,00 
 P31BM120 ud Reposición de botiquín 
  1,00 
 P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 
  1,00 
 P31BM150 ud Radiador eléctrico 1500 W. 
  1,00 
 APARTADO P31W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 P31W020 ud Costo mensual Comité seguridad 
  6,00 
 P31W030 ud Costo mensual de conservación 
  6,00 
 P31W040 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 
  6,00 
 P31W060 ud Reconocimiento médico básico I 
  6,00 
 P31W090 h. Revisión quincenal andamio 
  12,00 
 
5 de junio de 2015 
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 CAPÍTULO MT MOVIMIENTO TIERRAS Y PREPARACION TERRENO 
 SUBCAPÍTULO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 
 APARTADO E02AM MECÁNICAS 
 E02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 0,49 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver- 
 tedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E02AM020 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 0,81 
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni trans- 
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E02AM030 m2 LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES 4,88 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles 
 y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios au- 
 xiliares. 
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO E02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS 
 APARTADO E02CA MANUALES 
 APARTADO E02CM MECÁNICAS 
 E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 2,26 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 E02CM050 m3 EXC.VAC.ROCA BLAN.C/MART.ROMP 13,89 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con 
 extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares. 
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 APARTADO E02CP CON EXPLOSIVOS 
 APARTADO E02CW VARIAS 
 SUBCAPÍTULO E02R PERFILADOS Y REFINOS 
 APARTADO E02RP EN ZANJAS Y POZOS 
 APARTADO E02RV EN VACIADOS 
 APARTADO E02RW VARIOS 
 E02RW010 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO 3,50 
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados super- 
 ficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 E02RW020 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. 0,71 
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados su- 
 perficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
 CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO E02G GEOTEXTILES 
 E02G040 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY-500 2,46 
 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-500 de poliéster punzonado, con un peso de 
 500 gr/m2 y <5 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno 
 con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras. 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO E02S RELLENOS Y COMPACTACIONES 
 APARTADO E02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO 
 E02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA 19,17 
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas 
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, 
 incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando 
 las zahorras a pie de tajo. 
 DIECINUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 APARTADO E02SZ DE TIERRAS EN ZANJAS 
 E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 24,19 
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón 
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso 
 regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
 VEINTICUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO E02T CARGAS Y TRANSPORTES 
 APARTADO E02TC CARGAS 
 APARTADO E02TR TRANSPORTES 
 APARTADO E02TT CARGAS Y TRANSPORTES 
 E02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 15,37 
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, 
 con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, consideran- 
 do también la carga. 
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO IH INSTALACIONES HIDRAULICAS 
 SUBCAPÍTULO U06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 APARTADO U06P INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN 
 SUBAPARTADO U06PF FILTROS DE ARENA A PRESIÓN 
 ELEMENTO U06PFM FILTROS MULTICAPA 
 ELEMENTO U06PFB FILTROS BOBINADOS VERTICALES 
 ELEMENTO U06PFA FILTROS DE ALTO RENDIMIENTO 
 U06PFA010 ud FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 4V 3.445,98 
 Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión 
 de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con cuer- 
 po de poliéster reforzado con FV, con colector convencional mediante brazos y difusor en PVC 
 y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, 
 panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de 
 diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo cali- 
 brado, montado y probado. 
 TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
 EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 APARTADO U06T CONDUCCIONES 
 SUBAPARTADO U06TV DE PVC 
 U06TV225 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=63 5,61 
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has- 
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 U06TV230 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75 6,71 
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has- 
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 U06TV252 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160 21,50 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has- 
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 U06TV370 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=315 92,67 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra- 
 bajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has- 
 ta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 U06TV400 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=25 2,84 
 Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra- 
 bajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has- 
 ta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 U06TV630 m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=160 21,48 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de 
 trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in- 
 cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 U06TV650 m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=315 62,22 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de 
 trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in- 
 cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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 APARTADO U06V VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO U06VE ELEMENTOS DE UNIÓN Y PIEZAS ESP. 
 ELEMENTO U06VEV PARA PVC 
 U06VEV012 ud CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=160mm 76,79 
 Codo de fundición junta elástica 45º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de 
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 U06VEV015 ud CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=315mm 397,84 
 Codo de fundición junta elástica 45º de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de 
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS 
 U06VEV072 ud TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=160mm 117,81 
 Te de fundición 90º con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de 
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado. 
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 U06VEV075 ud TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=315mm 623,03 
 Te de fundición 90º con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de 
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado. 
 SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 U06VEV086 ud TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=75mm 24,20 
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO U06VA ACOMETIDAS, COLLARINES Y VÁLVULAS 
 ELEMENTO U06VAF FILTROS Y VENTOSAS 
 ELEMENTO U06VAV VÁLVULAS 
 U06VAV111 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=25 mm. 13,69 
 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 25 mm. de diámetro, colocada en tubería 
 de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
 TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 U06VAV115 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=63 mm. 28,24 
 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería 
 de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 APARTADO U06S OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 
 SUBAPARTADO U06SA ARQUETAS PARA VÁLVULAS Y ACCES. 
 U06SA025 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. 702,51 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia- 
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 SETECIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 U06SA070 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm. 847,43 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia- 
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 SUBAPARTADO U06SR REFUERZO Y ANCLAJE CONDUCCIONES 
 U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. 209,55 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 
 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-17. 
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 U06SR255 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=300-315 mm. 512,02 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 
 y 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-17. 
 QUINIENTOS DOCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 U06SR335 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=150-160 mm. 209,55 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 
 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/exca- 
 vación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-19. 
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 U06SR355 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=300-315 mm. 512,02 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 
 300 y 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/exca- 
 vación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-19. 
 QUINIENTOS DOCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 APARTADO U06W VARIOS 
 U06MALL  MALLA TOMA 5MM 794,62 
 SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con 
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO E20 FONTANERÍA 
 APARTADO E20A ACOMETIDAS DE AGUA 
 SUBAPARTADO E20AA EN ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO E20AF EN FUNDICIÓN DE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO E20AL EN POLIETILENO 
 APARTADO E20C CONTADORES DE AGUA 
 SUBAPARTADO E20CC CENTRALIZADOS 
 ELEMENTO E20CCB BATERÍA PARA CONTADORES 
 ELEMENTO E20CCG GENERALES 
 SUBAPARTADO E20CI INDIVIDUALES 
 ELEMENTO E20CIA EN ARMARIO 
 ELEMENTO E20CIC EN CENTRALIZACIÓN 
 ELEMENTO E20CIR EN ARQUETA 
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 APARTADO E20D GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOS 
 SUBAPARTADO E20DD DEPÓSITOS ACUMULADORES 
 SUBAPARTADO E20DG GRUPOS DE PRESIÓN 
 APARTADO E20M TUBERIA DE ALIMENTACIÓN 
 SUBAPARTADO E20MA  ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO E20ML  POLIETILENO 
 APARTADO E20T TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 
 SUBAPARTADO E20TA ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO E20TB POLIBUTILENO 
 SUBAPARTADO E20TC COBRE 
 SUBAPARTADO E20TL POLIETILENO 
 SUBAPARTADO E20TP POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO E20TV PVC DE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO E20TR POLIETILENO RETICULADO 
 ELEMENTO E20TRP IPS-PLOMYPEX 
 ELEMENTO E20TRG GLYNWED 
 SUBAPARTADO E20TM MULTICAPA PERT-AL-PERT 
 ELEMENTO E20TMP IPS-PLOMYLAYER 
 APARTADO E20V VALVULERÍA 
 SUBAPARTADO E20VC LLAVES DE COMPUERTA 
 SUBAPARTADO E20VE LLAVES DE EMPOTRAR 
 SUBAPARTADO E20VF LLAVES DE ESFERA LATÓN - PVC 
 SUBAPARTADO E20VG VÁLVULAS DE BOLA FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO E20VR VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
 APARTADO E20W EVACUACIÓN 
 SUBAPARTADO E20WB TUBERÍAS Y BAJANTES FECALES 
 ELEMENTO E20WBF FUNDICIÓN 
 ELEMENTO E20WBV PVC EVACUACIÓN SERIE B 
 ELEMENTO E20WBA INSONORIZADAS PP TRICAPA 
 ELEMENTO E20WBB INSONORIZADAS PVC-U BICAPA 
 SUBAPARTADO E20WJ BAJANTES DE PLUVIALES 
 ELEMENTO E20WJF FUNDICION 
 ELEMENTO E20WJP PVC 
 ELEMENTO E20WJA ALUMINIO LACADO 
 ELEMENTO E20WJC COBRE 
 ELEMENTO E20WJG ACERO GALVANIZADO 
 ELEMENTO E20WJL ACERO PRELACADO 
 ELEMENTO E20WJX ACERO INOXIDABLE 
 ELEMENTO E20WJZ ZINC-TITANIO 
 SUBAPARTADO E20WG DESAGÜES SIFÓNICOS 
 ELEMENTO E20WGB BOTE SIFÓNICO 
 ELEMENTO E20WGI SIFÓN INDIVIDUAL 
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 SUBAPARTADO E20WN CANALONES 
 ELEMENTO E20WNA ALUMINIO 
 ELEMENTO E20WNC COBRE 
 ELEMENTO E20WNG ACERO GALVANIZADO 
 ELEMENTO E20WNL ACERO PRELACADO 
 ELEMENTO E20WNZ ZINCTITANIO 
 ELEMENTO E20WNP PVC 
 ELEMENTO E20WNX ACERO INOXIDABLE 
 APARTADO E20X INSTALACIONES COMPLETAS 
 SUBAPARTADO E20XA POR APARATOS 
 ELEMENTO E20XAC EN COBRE Y PVC 
 ELEMENTO E20XAS SIST. INST. SUSPENDIDO EMPOT. 
 SUBAPARTADO E20XE POR ELEMENTOS INDEPENDIENTES 
 ELEMENTO E20XEC EN COBRE Y PVC 
 ELEMENTO E20XEP EN POLIPROPILENO Y PVC 
 ELEMENTO E20XET POR TES POLIET. RETICULADO PEX Y PVC 
 ELEMENTO E20XER POR COL. POLIET. RETICULADO PEX Y PVC 
 ELEMENTO E20XEU POR TES PERT-AL-PERT Y PVC 
 ELEMENTO E20XEM POR COL. PERT-AL-PERT Y PVC 
 SUBAPARTADO E20XV POR VIVIENDAS COMPLETAS 
 ELEMENTO E20XVC EN COBRE Y PVC 
 ELEMENTO E20XVP EN POLIPROPILENO Y PVC 
 ELEMENTO E20XVT POR TES POLIET. RET. PEX Y PVC 
 ELEMENTO E20XVR POR COL.POLIET. RET. PEX Y PVC 
 ELEMENTO E20XVM POR COL. PERT-AL-PERT Y PVC 
 ELEMENTO E20XVS POR TES PERT-AL-PERT Y PVC 
 SUBAPARTADO E20XW EN ELEMENTOS SINGULARES 
 SUBCAPÍTULO P PRECIOS SIMPLES 
 APARTADO P01 MATERIALES BÁSICOS 
 SUBAPARTADO P01A ÁRIDOS 
 ELEMENTO P01AA ARENAS 
 ELEMENTO P01AE PIEDRA PARA ESCOLLERA Y MUROS 
 ELEMENTO P01AF ÁRIDOS PARA FIRMES 
 ELEMENTO P01AD ÁRIDOS PARA DRENAJE 
 ELEMENTO P01AG GRAVAS 
 ELEMENTO P01AL ÁRIDOS LIGEROS 
 ELEMENTO P01AJ ÁRIDOS PARA JARDINERÍA 
 SUBELEMENTO P01AJM ÁRIDOS DE MACHAQUEO 
 SUBELEMENTO P01AJR ÁRIDOS RODADOS 
 SUBAPARTADO P01C AGLOMERANTES 
 ELEMENTO P01CC CEMENTOS 
 ELEMENTO P01CY YESOS Y ESCAYOLAS 
 ELEMENTO P01CL CALES 
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PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P01D ADITIVOS 
 ELEMENTO P01DC DESENCOFRANTES 
 ELEMENTO P01DH HIDRÓFUGOS 
 ELEMENTO P01DS AISLANTES 
 ELEMENTO P01DL LIMPIADORES Y TRATAM. PROTECTORES 
 ELEMENTO P01DM MODIFICADORES DEL FRAGUADO 
 ELEMENTO P01DP PLASTIFICANTES 
 ELEMENTO P01DR REPARADORES 
 ELEMENTO P01DW VARIOS 
 SUBAPARTADO P01M MORTEROS PREPARADOS 
 ELEMENTO P01MC MORTEROS DE CENTRAL 
 ELEMENTO P01MD MORTEROS EN SILOS 
 ELEMENTO P01MS MORTEROS EN SACOS 
 ELEMENTO P01ME MORTEROS ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P01H HORMIGONES PREPARADOS 
 ELEMENTO P01HA HORMIGÓN P/ARMADO S/EHE 
 ELEMENTO P01HM HORMIGÓN EN MASA RESIS. EHE 
 P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 80,02 
 OCHENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 ELEMENTO P01HD HORMIGÓN CENTRAL POR DOSIF. 
 ELEMENTO P01HB BOMBEOS 
 ELEMENTO P01HW VARIOS 
 SUBAPARTADO P01P DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
 ELEMENTO P01PL LIGANTES 
 ELEMENTO P01PC COMBUSTIBLES 
 SUBAPARTADO P01F ADHESIVOS Y REJUNTADOS 
 ELEMENTO P01FA ADHESIVOS Y MORTEROS COLA 
 ELEMENTO P01FJ REJUNTADOS Y TAPAJUNTAS 
 SUBAPARTADO P01R CONSERVACION CARRETERAS 
 ELEMENTO P01RF MATERIALES DE AFIRMADO 
 ELEMENTO P01RD MATERIALES DE DRENAJE 
 ELEMENTO P01RS MATERIALES SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 
 ELEMENTO P01RV MATERIALES DE VIALIDAD 
 ELEMENTO P01RZ MATERIALES TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
 SUBAPARTADO P01B BLOQUES 
 ELEMENTO P01BA BLOQUES CERÁMICOS 
 ELEMENTO P01BB BLOQUES HORMIGÓN BLANCO 
 ELEMENTO P01BC BLOQUES HORMIGÓN COLOR 
 ELEMENTO P01BG BLOQUES HORMIGÓN GRIS TOSCO 
 P01BG055 ud Bloque hormigón gris 40x20x10 0,53 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 ELEMENTO P01BV BLOQUES HORMIGÓN GRIS VISTO 
 ELEMENTO P01BE BLOQUES ARCILLA EXPANDIDA 
 ELEMENTO P01BT BLOQUES TERMOARCILLA 
 ELEMENTO P01BY PLACAS Y BLOQUES DE YESO 
 ELEMENTO P01BL BLOQUES HORMIGÓN CELULAR 
 ELEMENTO P01BD BLOQUES DRENAJE 
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PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P01L LADRILLOS 
 ELEMENTO P01LH LADRILLOS HUECOS 
 ELEMENTO P01LT LADRILLOS PERFORADOS TOSCOS 
 ELEMENTO P01LG LADRILLOS GRAN FORMATO 
 ELEMENTO P01LV LADRILLOS CARA-VISTA 
 SUBELEMENTO P01LVP LADRILLOS CARA VISTA PALAU DE PALAUTEC 
 SUBELEMENTO P01LVR LADRILLOS CARA VISTA HERMANOS DIAS REDONDO 
 SUBELEMENTO P01LVV LADRILLOS CARA VISTA GENÉRICOS 
 ELEMENTO P01LE LADRILLOS ESPECIALES C.V. 
 ELEMENTO P01LM LADRILLOS DE TEJAR 
 ELEMENTO P01LA ARMADURAS PARA FABRICAS 
 ELEMENTO P01LW VARIOS 
 SUBAPARTADO P01S PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOS 
 ELEMENTO P01SC PIEDRA CALIZA LABRADA 
 ELEMENTO P01SG PIEDRA GRANÍTICA LABRADA 
 ELEMENTO P01SM MAMPOSTERÍA 
 ELEMENTO P01SP PIZARRAS 
 ELEMENTO P01SS PIEDRA SILLERÍA 
 ELEMENTO P01ST TRATAMIENTOS PIEDRA 
 ELEMENTO P01SJ PIEDRAS DECORATIVAS JARDINERÍA 
 ELEMENTO P01SA PIEDRA ARENISCA 
 SUBAPARTADO P01E MADERAS 
 ELEMENTO P01ET TABLAS 
 ELEMENTO P01EA TABLONCILLOS 
 ELEMENTO P01EB TABLONES 
 ELEMENTO P01EL TABLEROS 
 ELEMENTO P01EF MADERA CONIFERA NACIONAL PARA ARMAR 
 SUBELEMENTO P01EFA PINO NEGRAL 
 SUBELEMENTO P01EFB PINO VALSAÍN 
 SUBELEMENTO P01EFC PINO SORIA 
 SUBELEMENTO P01EFD PINO GALLEGO 
 SUBELEMENTO P01EFG PINO TEA MELIX 
 ELEMENTO P01ER MADERA ROBLE NACIONAL PARA ARMAR 
 ELEMENTO P01EH MADERA HAYA NACIONAL PARA ARMAR 
 ELEMENTO P01EC MADERA CASTAÑO NACIONAL PARA ARMAR 
 ELEMENTO P01EM MADERA ENCOFRAR 
 ELEMENTO P01EP PUNTALES MADERA 
 ELEMENTO P01EW VARIOS 
 SUBAPARTADO P01T METALES 
 SUBAPARTADO P01U UNIÓN, FIJACIÓN Y SELLADO 
 ELEMENTO P01UA ADHESIVOS 
 ELEMENTO P01UC CLAVETERÍA 
 ELEMENTO P01UE FIJACIONES ELÉCTRICAS 
 ELEMENTO P01UF FIJACION CALEF. SANITARIO Y AIRE AC. 
 ELEMENTO P01UG ANCLAJES Y CONECTORES 
 ELEMENTO P01UH GUIAS, SOPORTES Y ACCESORIOS 
 ELEMENTO P01UI CINTA PERFORADA 
 ELEMENTO P01UL LIGANTES Y DISOLVENTES 
 ELEMENTO P01US SOLDADURA 
 ELEMENTO P01UT TORNILLERÍA Y ACCESORIOS 
 ELEMENTO P01UW VARIOS 
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PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P01X EXPLOSIVOS 
 ELEMENTO P01XG GOMA 
 ELEMENTO P01XN NAGOLITA 
 ELEMENTO P01XR RIOGEL 
 ELEMENTO P01XD DETONADORES 
 ELEMENTO P01XC CORDONES E HILOS 
 ELEMENTO P01XP PROYECTO Y DIRECCIÓN F. VOLADURA 
 SUBAPARTADO P01W VARIOS 
 ELEMENTO P01WA AYUDAS 
 APARTADO P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 SUBAPARTADO P02T TUBOS SANEAMIENTO 
 ELEMENTO P02TH HORMIGÓN 
 SUBELEMENTO P02THM HORMIGÓN EN MASA JUNTA MACHIHEMBRADA 
 SUBELEMENTO P02THE HORMIGÓN EN MASA JUNTA ELÁSTICA 
 SUBELEMENTO P02THA HORMIGÓN ARMADO JUNTA MACHIHEMBRADA 
 SUBELEMENTO P02THC HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELÁSTICA 
 ELEMENTO P02TO POLIPROPILENO 
 ELEMENTO P02TP POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO 
 ELEMENTO P02TR POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 ELEMENTO P02TU FUNDICIÓN 
 SUBELEMENTO P02TUU FUNDICIÓN DÚCTIL 
 SUBELEMENTO P02TUE FUNDICIÓN GRIS 
 ELEMENTO P02TV PVC  RÍGIDO 
 SUBELEMENTO P02TVC PVC CORRUGADO DOBLE 
 SUBELEMENTO P02TVE PVC ESTRUCTURADO 
 SUBELEMENTO P02TVO PVC LISO 
 P02TVO400 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=32 1,44 
 UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P02TVO410 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 2,70 
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 P02TV0440 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 4,73 
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P02R TUBOS DRENAJE 
 ELEMENTO P02RA ACERO GALVANIZADO HELICOIDAL 
 ELEMENTO P02RP POLIETILENO CORRUGADO 
 SUBELEMENTO P02RPS POLIETILENO CORRUGADO SIMPLE 
 SUBELEMENTO P02RPD POLIETILENO CORRUGADO DOBLE 
 ELEMENTO P02RL POLIPROPILENO: CELDAS, CAJAS Y TUB. 
 ELEMENTO P02RV PVC RÍGIDO CORRUGADO 
 SUBELEMENTO P02RVC PVC CIRCULAR 
 SUBELEMENTO P02RVA PVC ABOVEDADO 
 ELEMENTO P02RH HORMIGÓN 
 SUBELEMENTO P02RHP HORMIGÓN POROSO 
 SUBELEMENTO P02RHF HORMIGÓN PERFORADO 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P02C ACCESORIOS SANEAM./DRENAJE 
 ELEMENTO P02CU FUNDICIÓN DÚCTIL A PRESIÓN 
 SUBELEMENTO P02CUC CODOS 
 SUBELEMENTO P02CUT TES 
 SUBELEMENTO P02CUI INJERTOS 
 ELEMENTO P02CC FUNDICIÓN GRIS 
 SUBELEMENTO P02CCJ JUNTAS 
 SUBELEMENTO P02CCC CODOS 
 SUBELEMENTO P02CCS SOPORTES 
 ELEMENTO P02CV PVC PARED COMPACTA/ESTRUCTURADA 
 SUBELEMENTO P02CVM MANGUITOS 
 SUBELEMENTO P02CVC CODOS 
 SUBELEMENTO P02CVE ENTRONQUES 
 SUBELEMENTO P02CVW ELEMENTOS AUXILIARES 
 ELEMENTO P02CB PVC PARED CORRUGADA SANEA./DRENAJ. 
 SUBELEMENTO P02CBM MANGUITOS 
 SUBELEMENTO P02CBC CODOS 
 SUBELEMENTO P02CBD DERIVACIONES 
 SUBELEMENTO P02CBE ENTRONQUES 
 ELEMENTO P02CR ELEMENTOS AUXILIARES PVC CORRUGADO 
 ELEMENTO P02CH ELEMENTOS AUXILIARES HORMIGÓN 
 ELEMENTO P02CP ELEMENTOS POLIESTER REFORZADO 
 SUBAPARTADO P02E ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE 
 ELEMENTO P02ES SIFONES 
 ELEMENTO P02ED CALDERETAS Y SUMIDEROS 
 SUBELEMENTO P02EDC CALDERETAS PVC c/REJ. PVC-PP 
 SUBELEMENTO P02EDS SUMIDEROS PVC c/REJ. PVC 
 SUBELEMENTO P02EDF SUMIDEROS FUNDICIÓN c/REJ. FUNDICIÓN 
 SUBELEMENTO P02EDA SUMIDEROS ALUMINIO c/REJ. ALUMINIO 
 SUBELEMENTO P02EDO SUMIDEROS PVC c/REJ. ACERO INOX. 
 SUBELEMENTO P02EDP SUMIDEROS PVC c/REJ. PP 
 SUBELEMENTO P02EDW REJILLAS DE PVC/PP/FD Y E.AUXILIARES 
 ELEMENTO P02EC CANALETAS Y REJILLAS 
 SUBELEMENTO P02ECV CANALETAS PVC 
 SUBELEMENTO P02ECH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO 
 SUBELEMENTO P02ECS CANALETAS FUNDICIÓN 
 SUBELEMENTO P02ECR REJILLAS PVC 
 SUBELEMENTO P02ECF REJILLAS FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02EI IMBORNALES Y TRAGADEROS 
 ELEMENTO P02EM MEMBRANAS DRENANTES 
 ELEMENTO P02EA ARQUETAS 
 SUBELEMENTO P02EAV ARQUETAS PVC 
 SUBELEMENTO P02EAE ARQUETAS HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBELEMENTO P02EAH ARQUETAS HORMIGÓN 
 SUBELEMENTO P02EAR ARQUETAS PP 
 SUBELEMENTO P02EAT TAPAS/MARCOS Y REJAS HORMIGÓN 
 SUBELEMENTO P02EAP TAPAS/MARCOS Y REJAS PVC 
 SUBELEMENTO P02EAF TAPAS/MARCOS Y REJAS FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02EP POZOS 
 SUBELEMENTO P02EPC POZO POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
 SUBELEMENTO P02EPS POZOS POLIÉSTER REFORZADO 
 SUBELEMENTO P02EPH POZOS HORMIGÓN MASA 
 SUBELEMENTO P02EPA POZOS HORMIGÓN ARMADO 
 SUBELEMENTO P02EPT TAPAS Y MARCOS FUNDICIÓN 
 SUBELEMENTO P02EPO TAPAS Y MARCOS HORMIGÓN ARMADO 
 SUBELEMENTO P02EPW ELEMENTOS AUXILIARES 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P02D DEPURACIÓN 
 ELEMENTO P02DA DECANTADORES-DIGESTORES 
 ELEMENTO P02DB FILTROS BIOLÓGICOS PREFABRICADOS 
 ELEMENTO P02DC DEPURADORAS COMPACTAS 
 SUBELEMENTO P02DCC DEPURADORAS CHA. ACERO 
 SUBELEMENTO P02DCE DEPURADORAS PRFV 
 ELEMENTO P02DF FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS 
 ELEMENTO P02DS SEPARADORES DE GRASAS PREFABRIC. 
 ELEMENTO P02DP POZOS DE PRFV 
 SUBELEMENTO P02DPG POZOS DE REGISTRO PRFV 
 SUBELEMENTO P02DPH POZOS DE DESBASTE PRFV 
 SUBELEMENTO P02DPT POZOS DE DESINFECCIÓN PRFV 
 SUBELEMENTO P02DPB POZOS PREFABRICADOS PRVF 
 ELEMENTO P02DJ REJAS DESBASTE ACERO INOXIDABLE 
 ELEMENTO P02DK CESTAS RECOGIDA ACERO INOX. 
 ELEMENTO P02DL RASTRILLOS ACERO INOXIDABLE 
 ELEMENTO P02DM TAJADERA ACERO INOXIDABLE 
 ELEMENTO P02DT TANQUES BIOLÓGICOS IMHOFF 
 ELEMENTO P02DI SUBIRRIGACIÓN 
 ELEMENTO P02DW VARIOS 
 SUBAPARTADO P02P PREFABRICADOS HA DRENAJE TRANSV. 
 ELEMENTO P02PE ESTRUCTURAS DE H.A. ABOVEDADAS 
 ELEMENTO P02PB BÓVEDAS DE H.A. TRIARTICULADAS 
 ELEMENTO P02PM MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 ELEMENTO P02PG GALERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 ELEMENTO P02PO COLECTORES VISITABLES PREFABRICADOS 
 SUBELEMENTO P02POC COLECTORES VISITABLES CIRCULARES 
 SUBELEMENTO P02POA COLECTORES VISITABLES ABOVEDADOS 
 APARTADO P20 ESTANQUES Y PILETAS 
 SUBAPARTADO P03W VARIOS 
 P03W0100 ud Estanque circular 3 m diámetro 2.157,96 
 Estanque circular de 3 m de dicllinado diámetro de poliester reforzado, altura minima de 1,2 m. 
 Fondo inclinado y tubo de salida 
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 P03W0200 ud PIleta 232x58x18 cm 1.085,69 
 Pileta de dimensiones 232 m x 58x18 cm  de poliester reforzado incluye bastidores (4 por pileta), 
 de volumen útil 0,24 m3 y de superficie 1,34 m2.Incluye tubo de desbordmiento de 50 mm con 
 junta de goma y una reja vertical para la fase de incubación y una reja inclinada para la fase pri- 
 mera de alimentación. 
 MIL OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 CAPÍTULO NV NAVE 
 SUBCAPÍTULO A01 PASTAS Y LECHADAS 
 APARTADO A01A PASTAS 
 APARTADO A01L LECHADAS 
 SUBCAPÍTULO A02 MORTEROS 
 APARTADO A02A CEMENTO GRIS 
 A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 87,11 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con 
 resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., 
 s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004. 
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 APARTADO A02B CEMENTO BLANCO 
 APARTADO A02C CAL 
 APARTADO A02M MIXTOS 
 APARTADO A02S ESPECIALES 
 SUBCAPÍTULO A03 HORMIGONES 
 APARTADO A03H HORMIGÓN POR DOSIFICACIÓN ELAB. EN OBRA 
 APARTADO A03S HORMIGONES ESPECIALES 
 SUBCAPÍTULO P05 MATERIALES PARA CUBIERTAS 
 APARTADO P05T TEJAS 
 SUBAPARTADO P05TC CERÁMICAS CURVAS 
 SUBAPARTADO P05TP CERÁMICAS PLANAS 
 SUBAPARTADO P05TM CERÁMICAS MIXTAS 
 SUBAPARTADO P05TV CERÁMICAS AUTOVENTILADAS 
 SUBAPARTADO P05TH HORMIGÓN UNIVERSAL Y ROMA 
 SUBAPARTADO P05TL HORMIGÓN PIRINEOS PERFIL PLANO 
 SUBAPARTADO P05TO HORMIGÓN MONTSENY PERFIL ONDULADO 
 SUBAPARTADO P05TA HORMIGÓN GREDOS PERFIL ÁRABE 
 SUBAPARTADO P05TG HORMIGÓN GUADARRAMA PERFIL  ÁRABE 
 SUBAPARTADO P05TI TEJAS DE VIDRIO 
 SUBAPARTADO P05TF ASFÁLTICAS 
 SUBAPARTADO P05TW PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS 
 ELEMENTO P05TWC PIEZAS ESPECIALES CERÁMICA CURVA 
 ELEMENTO P05TWM PIEZAS ESPECIALES CERÁMICA PLANA 
 ELEMENTO P05TWX PIEZAS ESPECIALES CERÁMICA MIXTA 
 ELEMENTO P05TWH PIEZAS ESPECIALES HORMIGÓN 
 ELEMENTO P05TWI IMPERMEABILIZACIÓN 
 ELEMENTO P05TWR RASTRELES 
 ELEMENTO P05TWV VARIOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 13 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 APARTADO P05P PIZARRAS 
 SUBAPARTADO P05PP PLANCHAS 
 SUBAPARTADO P05PW ACCESORIOS PIZARRA 
 APARTADO P05F PLACAS FIBROCEMENTO 
 SUBAPARTADO P05FG PLACA GRANONDA 
 SUBAPARTADO P05FD PLACA MINIONDA 
 SUBAPARTADO P05FE PLACA BAJO TEJA GREDOS 
 SUBAPARTADO P05FT PLACA BAJO TEJA BTU 
 SUBAPARTADO P05FP PLACA PLANA 
 SUBAPARTADO P05FO PLACA ONDULINE 
 SUBAPARTADO P05FN PANELES CUBIERTAS NATURVEX 
 SUBAPARTADO P05FU PLACA FIBROCEMENTO+POLIURETANO 
 SUBAPARTADO P05FW ACCESORIOS FIBROCEMENTO 
 ELEMENTO P05FWT TORNILLOS 
 ELEMENTO P05FWG GANCHOS 
 ELEMENTO P05FWH GRAPAS 
 APARTADO P05W PANELES SANDWICH 
 SUBAPARTADO P05WM PANELES SANDWICH DE MADERA 
 ELEMENTO P05WMH ACABADO TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 
 ELEMENTO P05WMA ACABADO FRISO ABETO 
 ELEMENTO P05WMP ACABADO CONTRACHAPADO PINO 
 ELEMENTO P05WMY ACABADO TABLERO YESO LAMINADO 
 ELEMENTO P05WMS ACABADO TABLERO VIRUTAS 
 ELEMENTO P05WMM ACABADO MELAMINA 
 SUBAPARTADO P05WT PANELES SANDWICH METÁLICOS 
 ELEMENTO P05WTA ESPUMA DE POLIURETANO 
 P05WTA010 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm 19,28 
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 ELEMENTO P05WTB POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 ELEMENTO P05WTC LANA DE ROCA 
 ELEMENTO P05WTD POLIISOCIANURATO 
 SUBAPARTADO P05WA VARIOS 
 P05WA050 m. Soporte Al 33x48x1.20 6,00 
 SEIS  EUROS 
 APARTADO P05C CHAPAS METÁLICAS 
 SUBAPARTADO P05CA CHAPA DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P05CG CHAPA DE ACERO 
 ELEMENTO P05CGG CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 
 ELEMENTO P05CGP CHAPA DE ACERO PRELACADO 
 SUBAPARTADO P05CC CHAPA DE COBRE 
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 SUBAPARTADO P05CZ CHAPA DE ZINC 
 SUBAPARTADO P05CP CHAPA DE PLOMO 
 SUBAPARTADO P05CW VARIOS 
 APARTADO P05E TABLEROS FORMACIÓN CUBIERTA 
 SUBAPARTADO P05EH TABLERO HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO P05EA TABLERO CELULAR ARMADO 
 SUBAPARTADO P05EM TABLERO MADERA 
 SUBAPARTADO P05EE TABLERO ARCILLA EXPANDIDA 
 SUBAPARTADO P05EW VARIOS 
 APARTADO P05N CANECILLOS 
 SUBAPARTADO P05NH HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO P05NM MADERA 
 SUBCAPÍTULO P06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES 
 APARTADO P06B MATERIALES BITUMINOSOS 
 SUBAPARTADO P06BI IMPRIMADORES Y SELLADORES 
 SUBAPARTADO P06BA ADHESIVOS 
 SUBAPARTADO P06BL LÁM. BITUMINOSAS OXIASFALTO 
 SUBAPARTADO P06BS LAM. BETÚN MODIFICADO (APP, SBS) 
 SUBAPARTADO P06BG GEOTEXTILES Y DRENANTES 
 SUBAPARTADO P06BF LOSAS FILTRANTES 
 APARTADO P06S MATERIALES SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO P06SI IMPRIMADORES Y SELLANTES 
 SUBAPARTADO P06SL LÁMINAS, FILMS Y MALLAS 
 SUBAPARTADO P06SR PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES 
 APARTADO P06W ACCESORIOS IMPERMEABILIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P06WA ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P06WC CAZOLETAS DESAGÜES 
 SUBAPARTADO P06WW VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P07 MATERIALES AISLANTES 
 APARTADO P07T AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 SUBAPARTADO P07TV LANA DE VIDRIO 
 SUBAPARTADO P07TR LANA DE ROCA 
 SUBAPARTADO P07TC VIDRIO CELULAR 
 SUBAPARTADO P07TE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 
 SUBAPARTADO P07TX POLIESTIRENO EXTRUÍDO 
 SUBAPARTADO P07TO ESPUMA DE POLIURETANO 
 SUBAPARTADO P07TM VIRUTA DE MADERA 
 SUBAPARTADO P07TH CORCHO 
 SUBAPARTADO P07TN CÁÑAMO 
 SUBAPARTADO P07TF CELULOSA 
 SUBAPARTADO P07TB FIBRA DE MADERA 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P07TA REFLEXIVOS 
 APARTADO P07C COQUILLAS 
 SUBAPARTADO P07CV LANA DE VIDRIO 
 SUBAPARTADO P07CR LANA DE ROCA 
 SUBAPARTADO P07CE ESPUMA ELASTOMÉRICA 
 SUBAPARTADO P07CP POLIETILENO 
 APARTADO P07A AISLAMIENTOS ACÚSTICOS 
 SUBAPARTADO P07AL LÁMINAS Y PANELES ACÚSTICOS 
 SUBAPARTADO P07AP PANTALLA ACÚSTICA URB. 
 SUBAPARTADO P07AM MEMBRANA ACÚSTICA 
 SUBAPARTADO P07AA PANELES LIGEROS 
 APARTADO P07W ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO P08 PAVIMENTOS 
 APARTADO P08F PAVIMENTOS RESINAS 
 SUBAPARTADO P08FS SLURRY 
 SUBAPARTADO P08FR RESINAS 
 APARTADO P08T PAVIMENTOS TERRAZO 
 SUBAPARTADO P08TB BALDOSAS 
 P08TB003 m2 Baldosa terrazo 30x30 cm. microg. alta res. 13,90 
 TRECE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P08TC TERRAZO CONTINUO 
 SUBAPARTADO P08TP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 P08TP010 m. Peldaño terrazo china media h/t 27,52 
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P08TW TRATAMIENTO SUPERFICIAL TERRAZO 
 APARTADO P08C PAVIMENTOS DE CEMENTO 
 SUBAPARTADO P08CT TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 APARTADO P08E PAVIMENTOS CERÁMICOS 
 SUBAPARTADO P08EX EXTRUIDOS 
 ELEMENTO P08EXC BALDOSAS DE BALDOSÍN CATALÁN 
 ELEMENTO P08EXB BALDOSAS DE BARRO COCIDO 
 ELEMENTO P08EXG BALDOSAS DE GRES 
 ELEMENTO P08EXP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO P08EP GRES PRENSADO 
 ELEMENTO P08EPG BALDOSAS DE GRES 
 ELEMENTO P08EPO BALDOSAS DE GRES PORCELANICO 
 ELEMENTO P08EPP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 APARTADO P08P PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO P08PP PAVIMENTOS PIZARRA 
 ELEMENTO P08PPB BALDOSAS 
 ELEMENTO P08PPP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P08PL PAVIMENTOS GRANITO 
 ELEMENTO P08PLB BALDOSAS 
 ELEMENTO P08PLP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO P08PM PAVIMENTOS MÁRMOL 
 ELEMENTO P08PMB BALDOSAS 
 ELEMENTO P08PMC FINO ESPESOR 
 ELEMENTO P08PMP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO P08PC PAVIMENTOS PIEDRAS VARIAS 
 ELEMENTO P08PCB BALDOSAS 
 ELEMENTO P08PCV PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO P08PW ACABADOS SUPERFICIALES 
 APARTADO P08M PAVIMENTOS DE MADERA/CORCHO 
 SUBAPARTADO P08MC PAVIMENTOS DE CORCHO 
 SUBAPARTADO P08MQ PARQUETS 
 SUBAPARTADO P08MT TARIMAS 
 SUBAPARTADO P08MR RODAPIÉS 
 SUBAPARTADO P08MP PELDAÑOS 
 SUBAPARTADO P08MM MAMPERLANES 
 SUBAPARTADO P08MZ ZANQUINES 
 SUBAPARTADO P08MA MATERIAL AUXILIAR 
 APARTADO P08S PAVIMENTOS SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO P08SG PAVIMENTOS DE GOMA 
 SUBAPARTADO P08SL PAVIMENTOS LINÓLEO 
 SUBAPARTADO P08SM PAVIMENTOS LAMINADOS 
 SUBAPARTADO P08SC PAVIMENTOS DE PVC 
 SUBAPARTADO P08SV PAVIMENTOS VINILO-COMPOSICIÓN 
 SUBAPARTADO P08SP PELDAÑOS, RODAPIES 
 SUBAPARTADO P08SW VARIOS 
 APARTADO P08Q PAVIMENTOS TEXTILES 
 SUBAPARTADO P08QB MOQUETA EN LOSETAS 
 SUBAPARTADO P08QF MOQUETA DE FIBRA 
 SUBAPARTADO P08QL MOQUETA DE LANA 
 APARTADO P08D PAVIMENTOS ELEVADOS 
 SUBAPARTADO P08DA PAV.ELEVADOS CON REVESTIMIENTO 
 SUBAPARTADO P08DS PAV.ELEVADOS SIN REVESTIMIENTO 
 APARTADO P08X PAVIMENTOS DE URBANIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P08XB BORDES Y LIMITES DE PAVIMENTOS 
 ELEMENTO P08XBB BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL 
 ELEMENTO P08XBC BORDES CERÁMICOS 
 ELEMENTO P08XBH BORDILLOS DE HORMIGÓN 
 ELEMENTO P08XBQ ALCORQUES 
 ELEMENTO P08XBR RIGOLAS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P08XP PELDAÑOS 
 ELEMENTO P08XPB DE PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO P08XV PAVIMENTOS 
 ELEMENTO P08XVA DE ADOQUÍN 
 ELEMENTO P08XVB BITUMINOSOS 
 ELEMENTO P08XVC CONTINUOS DE HORMIGÓN 
 ELEMENTO P08XVG DE GRES 
 ELEMENTO P08XVH HIDRÁULICOS 
 ELEMENTO P08XVL DE HORMIGÓN 
 ELEMENTO P08XVP DE PIEDRA NATURAL 
 ELEMENTO P08XVM DE MADERA 
 ELEMENTO P08XVS DE SEGURIDAD EN ÁREAS INFANTILES 
 ELEMENTO P08XVT DE TERRAZO 
 SUBAPARTADO P08XW VARIOS 
 APARTADO P08W VARIOS 
 SUBAPARTADO P08WB REMATES SOLADOS Y PELDAÑOS 
 SUBAPARTADO P08WR RECRECIDOS 
 SUBCAPÍTULO P09 ALICATADOS Y CHAPADOS 
 APARTADO P09A ALICATADOS 
 SUBAPARTADO P09AB BALDOSAS CERÁMICAS 
 ELEMENTO P09ABC PRENSADO MONOPOROSA 
 ELEMENTO P09ABG GRES EXTRUÍDO 
 ELEMENTO P09ABV PRENSADO GRES Y PORCELÁNICO 
 P09ABV180 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural. 28,58 
 VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P09AC AGLOMERADOS DE CUARZO 
 SUBAPARTADO P09AG BALDOSAS DE GRANITO 
 SUBAPARTADO P09AM BALDOSAS DE MÁRMOL 
 SUBAPARTADO P09AP BALDOSAS DE PIEDRA 
 APARTADO P09C CHAPADOS 
 SUBAPARTADO P09CA CHAPADOS MÁRMOL NACIONAL 
 SUBAPARTADO P09CG CHAPADO GRES 
 SUBAPARTADO P09CI CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN 
 SUBAPARTADO P09CM CHAPADOS MÁRMOL COMPAC 
 SUBAPARTADO P09CN CHAPADOS PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO P09CR CHAPADOS GRANITO NACIONAL 
 SUBAPARTADO P09CP CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 APARTADO P09E ENCIMERAS 
 SUBAPARTADO P09EA ACABADOS 
 P09EA010 ud Hueco para lavabo en mármol 33,01 
 TREINTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P09ED ENCIMERAS DE MADERA 
 SUBAPARTADO P09EG ENCIMERAS DE GRANITO 
 SUBAPARTADO P09EM ENCIMERAS DE MÁRMOL 
 SUBAPARTADO P09ER ENCIMERAS DE GRES 
 SUBAPARTADO P09EC ENCIMERAS DE RESINA 
 P09EC060 m2 Encimera resina cuarzo blanca granul.e=3 cm. 157,40 
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS 
 APARTADO P09W MATERIAL AUXILIAR 
 P09W070 t. Mortero Tile flexible blanco C2TES1 540,00 
 QUINIENTOS CUARENTA  EUROS 
 SUBCAPÍTULO P10 PREFABRICADOS Y REMATES 
 APARTADO P10D DINTELES HORMIGÓN POLÍMERO 
 P10D010 m2 Dintel h.polí.acab.granito/caliza a=10cm 22,05 
 VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 P10D020 m2 Dintel h.polí.acab.granito/caliza a=13cm 23,45 
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 APARTADO P10V VIERTEAGUAS 
 SUBAPARTADO P10VA PIEDRA ARTIFICIAL 
 SUBAPARTADO P10VN PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO P10VH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBAPARTADO P10VP HORMIGÓN POLÍMERO 
 SUBAPARTADO P10VM METÁLICOS 
 SUBAPARTADO P10VC CERÁMICOS 
 SUBAPARTADO P10VG GRES 
 APARTADO P10A ALBARDILLAS 
 SUBAPARTADO P10AA PIEDRA ARTIFICIAL 
 SUBAPARTADO P10AN PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO P10AC CERÁMICAS 
 SUBAPARTADO P10AH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBAPARTADO P10AP HORMIGÓN POLÍMERO 
 APARTADO P10L LOSAS CUBREMUROS 
 SUBAPARTADO P10LH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBAPARTADO P10LP HORMIGÓN POLÍMERO 
 SUBAPARTADO P10LM MÁRMOL PULIDO 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 APARTADO P10E CELOSÍAS 
 SUBAPARTADO P10EH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBAPARTADO P10EC CERÁMICAS 
 SUBAPARTADO P10EM MÁRMOL 
 APARTADO P10B BALAUSTRADAS Y COMPLEMENTOS 
 SUBAPARTADO P10BB BALAUSTRES Y PASAMANOS 
 ELEMENTO P10BBH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P10BBM MÁRMOL 
 ELEMENTO P10BBG GRES 
 SUBAPARTADO P10BL PILASTRAS Y COMPLEMENTOS 
 ELEMENTO P10BLH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P10BLM MÁRMOL 
 ELEMENTO P10BLD ORNAMENTOS DECORATIVOS 
 SUBAPARTADO P10BW VARIOS 
 APARTADO P10N VENTANALES Y PERSIANAS HGÓN. PREFAB. 
 SUBAPARTADO P10NV VENTANALES 
 SUBAPARTADO P10NH PERSIANAS LAMAS FIJAS 
 APARTADO P10R COMPLEMENTOS ORNAMENTALES 
 SUBAPARTADO P10RC CORNISAS 
 ELEMENTO P10RCH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P10RCC CERÁMICAS 
 SUBAPARTADO P10RG GÁRGOLAS 
 ELEMENTO P10RGH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P10RGP HORMIGÓN POLÍMERO 
 SUBAPARTADO P10RM MÉNSULAS 
 ELEMENTO P10RMH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBAPARTADO P10RI IMPOSTAS 
 ELEMENTO P10RIP HORMIGÓN POLÍMERO 
 ELEMENTO P10RIH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P10RIC GRES 
 SUBAPARTADO P10RJ JAMBAS 
 ELEMENTO P10RJP HORMIGÓN POLÍMERO 
 SUBAPARTADO P10RL COLUMNAS ORNAMENTALES 
 ELEMENTO P10RLB BASE 
 ELEMENTO P10RLF FUSTE 
 ELEMENTO P10RLC CAPITEL 
 ELEMENTO P10RLL COLUMNAS 
 SUBAPARTADO P10RV VARIOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 APARTADO P10Z RODAPIES Y ZANQUINES DE HGÓN. POLÍMERO 
 SUBCAPÍTULO P11 CARPINTERÍA DE MADERA 
 APARTADO P11M TABLEROS 
 SUBAPARTADO P11MP TABLEROS PLASTIFICADOS (T.P.) 
 SUBAPARTADO P11MR TABLEROS RECHAPADOS (T.R.) 
 APARTADO P11P PRECERCOS Y CERCOS 
 SUBAPARTADO P11PP PRECERCOS 
 SUBAPARTADO P11PR GALCES DM RECHAPADOS (R) 
 SUBAPARTADO P11PM GALCES MACIZOS (M) 
 SUBAPARTADO P11PD CERCOS DIRECTOS MACIZOS (M) 
 APARTADO P11L HOJAS DE PUERTAS 
 APARTADO P11F ARMARIOS PREFABRICADOS 
 APARTADO P11K CAJONERAS, ENCIMERAS Y VARIOS 
 SUBAPARTADO P11KC CAJONERAS Y ZAPATEROS 
 SUBAPARTADO P11KE ENCIMERAS MADERA 
 SUBAPARTADO P11KW VARIOS 
 APARTADO P11N MAMPARAS PARA ACRISTALAR 
 SUBAPARTADO P11NP PARA PINTAR 
 SUBAPARTADO P11NB PARA BARNIZAR 
 APARTADO P11T TAPAJUNTAS 
 SUBAPARTADO P11TL DM RECHAPADOS LISOS (LR) 
 SUBAPARTADO P11TR DM RECHAPADOS MOLDEADOS 
 SUBAPARTADO P11TM MACIZOS LISOS (LM) 
 SUBAPARTADO P11TO MACIZOS MOLDEADOS (MM) 
 APARTADO P11H HERRAJES PUERTAS DE ENTRADA 
 SUBAPARTADO P11HS CERRADURAS DE SEGURIDAD 
 SUBAPARTADO P11HC CERRADURAS DE CANTO 
 SUBAPARTADO P11HT TIRADORES 
 SUBAPARTADO P11HM MIRILLAS Y PLAFONES 
 SUBAPARTADO P11HB BISAGRAS DE SEGURIDAD 
 APARTADO P11R HERRAJES PUERTAS DE PASO 
 SUBAPARTADO P11RP POMOS DE LATÓN 
 SUBAPARTADO P11RB PERNIOS Y BISAGRAS 
 SUBAPARTADO P11RR RESBALONES DE CANTO 
 SUBAPARTADO P11RM JUEGOS DE MANIVELAS 
 SUBAPARTADO P11RW VARIOS 
 APARTADO P11J HERRAJES PARA ARMARIOS 
 SUBAPARTADO P11JC CERRADURAS 
 SUBAPARTADO P11JT TIRADORES 
 SUBAPARTADO P11JW VARIOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 APARTADO P11D PERSIANAS, CAPIALZADOS Y CELOSÍAS 
 SUBAPARTADO P11DP PERSIANAS ENROLLABLES 
 SUBAPARTADO P11DC CAPIALZADOS 
 SUBAPARTADO P11DE CELOSÍAS 
 APARTADO P11X CARPINTERIA EXTERIOR 
 APARTADO P11I VENTANAS PARA TEJADOS 
 SUBAPARTADO P11IG GIRATORIAS MADERA 
 SUBAPARTADO P11IM GIRATORIAS POLIURETANO 
 SUBAPARTADO P11IP PROYECTANTES 
 SUBAPARTADO P11IV VERTICALES 
 SUBAPARTADO P11IW COMPLEMENTOS 
 SUBAPARTADO P11IT TRAGALUCES 
 SUBAPARTADO P11IF FIJAS 
 SUBAPARTADO P11IC CABRIO 
 APARTADO P11S FRAILEROS Y CONTRAVENTANAS 
 SUBAPARTADO P11SI FRAILEROS INTERIORES 
 SUBAPARTADO P11SE CONTRAVENTANAS EXTERIORES 
 APARTADO P11G DEFENSAS 
 SUBAPARTADO P11GB BARANDILLAS MONTADAS 
 SUBAPARTADO P11GP PASAMANOS 
 SUBAPARTADO P11GW VARIOS 
 APARTADO P11W VARIOS 
 SUBAPARTADO P11WP PEQUEÑO MATERIAL 
 SUBAPARTADO P11WH HERRAJES VARIOS 
 SUBAPARTADO P11WA ACABADOS BARNIZADOS 
 SUBAPARTADO P11WX VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC 
 APARTADO P12A CARPINTERIA ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AT PUERTAS DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AV VENTANAS DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AD DEFENSAS Y CERRAMIENTOS 
 SUBAPARTADO P12AP PERSIANAS Y CELOSÍAS ALUMINIO 
 ELEMENTO P12APC CELOSÍAS Y MALLORQUINAS 
 ELEMENTO P12APE PERSIANAS EXTERIORES 
 ELEMENTO P12API PERSIANAS INTERIORES 
 SUBAPARTADO P12AW VARIOS 
 APARTADO P12P CARPINTERIA PVC 
 SUBAPARTADO P12PP PUERTAS Y VENTANAS PVC 
 P12P08 ud Puerta PVC entrada 1,2 ancho 1.031,24 
 MIL TREINTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS 
 P12P06 ud Ventana PVC corredera 1,5x1.5 2 hojas 413,83 
 CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 P12P07 ud Ventana PVC abatible 0,5x0.5 1 hoja 289,36 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 SUBAPARTADO P12PM CERRAMIENTOS DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PC MALLORQUINAS PVC 
 SUBAPARTADO P12PX PERSIANAS EXTERIORES DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PL CELOSÍAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PH ACCESORIOS PERSIANAS ENROLLABLES 
 SUBAPARTADO P12PW VARIOS DE PVC 
 APARTADO P12V VIERTEAGUAS Y CHAPAS 
 APARTADO P12G PUERTAS DE GARAJE 
 SUBCAPÍTULO P13 CERRAJERÍA 
 APARTADO P13T ACERO PARA CERRAJERÍA DE TALLER 
 SUBAPARTADO P13TC CHAPAS 
 SUBAPARTADO P13TP PLACAS Y PLETINAS 
 SUBAPARTADO P13TT TUBOS 
 SUBAPARTADO P13TF ANGULARES 
 SUBAPARTADO P13TA ALAMBRES 
 SUBAPARTADO P13TU CUADRADILLOS 
 SUBAPARTADO P13TW VARIOS 
 APARTADO P13C CARPINTERÍA DE ACERO 
 SUBAPARTADO P13CV VENTANAS 
 SUBAPARTADO P13CB PUERTAS BALCONERAS Y MAMPARAS 
 SUBAPARTADO P13CC CANCELAS 
 SUBAPARTADO P13CP PUERTAS DE PASO 
 SUBAPARTADO P13CT PUERTAS PASO AUTOMÁTICAS 
 SUBAPARTADO P13CG PUERTAS DE GARAJE 
 SUBAPARTADO P13CA PUERTAS GARAJE ALUMINIO LACADO 
 SUBAPARTADO P13CE PUERTAS ESPECIALES 
 P13CE230 ud P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 3,00x2,50 1.716,37 
 MIL SETECIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P13CK BARRERAS CONTROL ENTRADA 
 SUBAPARTADO P13CM EQUIPOS MOTORIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P13CX ACCESORIOS DE MANDO 
 SUBAPARTADO P13CS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 
 SUBAPARTADO P13CZ ACCESORIOS SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P13CW VARIOS 
 APARTADO P13I CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE Y CORTEN 
 SUBAPARTADO P13IE CARPINTERÍA EXTERIOR 
 SUBAPARTADO P13IT TAPAS REGISTRO ACERO INOX. 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 APARTADO P13D DEFENSAS 
 SUBAPARTADO P13DR REJAS 
 SUBAPARTADO P13DT CONTRAVENTANAS 
 SUBAPARTADO P13DE ENTRAMADOS 
 SUBAPARTADO P13DC CELOSÍAS 
 SUBAPARTADO P13DM CIERRES METÁLICOS 
 SUBAPARTADO P13DA CIERRES ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P13DV ACCESORIOS CIERRES 
 APARTADO P13B BARANDILLAS 
 SUBAPARTADO P13BT BARANDILLAS TUBO DE ACERO 
 SUBAPARTADO P13BM BARANDILLAS ACERO MACIZO 
 SUBAPARTADO P13BF BARANDILLAS DE FORJA Y FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P13BI BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P13BX BARANDILLAS DE ACERO Y MADERA 
 SUBAPARTADO P13BP PASAMANOS 
 P13BP030 m. Pasamanos tubo D=60 mm. soportes 22,09 
 VEINTIDOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P13BE ELEMENTOS DECORATIVOS 
 APARTADO P13V VALLAS CERRAMIENTO 
 SUBAPARTADO P13VS MALLAS 
 SUBAPARTADO P13VA ALAMBRADO ONDULADO 
 SUBAPARTADO P13VD MALLA SOLDADA 
 SUBAPARTADO P13VE MALLA ELECTROSOLDADA 
 SUBAPARTADO P13VP POSTES Y ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P13VB CERCADOS CON BASTIDORES 
 SUBAPARTADO P13VV VERJAS 
 SUBAPARTADO P13VT PUERTAS 
 APARTADO P13E ESCALERAS 
 SUBAPARTADO P13EE EMERGENCIA 
 SUBAPARTADO P13EC CARACOL INTERIOR 
 SUBAPARTADO P13EP PELDAÑOS 
 P13EP020 ud Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm 30,29 
 TREINTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P13EV VERTICAL/PATES 
 SUBAPARTADO P13EM ESCALERAS ESCAMOTEABLES 
 APARTADO P13W VARIOS 
 SUBAPARTADO P13WA TAPAS ARQUETAS PARA HORMIGONAR 
 SUBAPARTADO P13WR REJILLAS SUMIDEROS 
 SUBAPARTADO P13WM MARQUESINAS APARCAMIENTO 
 SUBAPARTADO P13WF FORRADOS METÁLICOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 SUBAPARTADO P13WC CARGADEROS/VIERTEAGUAS 
 SUBAPARTADO P13WW ELEMENTOS VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 
 APARTADO P14A VIDRIOS SIMPLES 
 SUBAPARTADO P14AA VIDRIOS INCOLOROS 
 SUBAPARTADO P14AC VIDRIOS COLOREADOS FILTRANTES 
 SUBAPARTADO P14AR VIDRIOS REFLECTANTES 
 APARTADO P14B VIDRIOS TEMPLADOS 
 SUBAPARTADO P14BA VIDRIO TEMPLADOS INCOLOROS 
 SUBAPARTADO P14BB VIDRIOS TEMPLADOS VITRIFICADOS 
 SUBAPARTADO P14BC VIDRIOS TEMPLADOS DE COLOR 
 SUBAPARTADO P14BD VIDRIOS TEMPLADOS REFLECTANTES 
 SUBAPARTADO P14BP PUERTAS TEMPLADAS 
 APARTADO P14E DOBLE ACRISTALAMIENTO 
 SUBAPARTADO P14EC VITROCRISTALGLASS 
 ELEMENTO P14ECA DOBLE ACRISTALAMIENTO INCOLORO 
 ELEMENTO P14ECC DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 
 ELEMENTO P14ECE DOBLE ACRISTALAM. AISL.ACÚSTICO 
 ELEMENTO P14ECG DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR 
 ELEMENTO P14ECH DOBLE ACRIST.CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD 
 SUBAPARTADO P14ES CLIMALIT 
 ELEMENTO P14ESA DOBLE ACRISTALAMIENTO INCOLORO 
 ELEMENTO P14ESC DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 
 ELEMENTO P14ESS DOBLE ACRIST. AISL. ACÚSTICO Y SEGURIDAD 
 ELEMENTO P14ESG DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR 
 ELEMENTO P14ESH DOBLE ACRIST.CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD 
 ELEMENTO P14ESX DOBLE ACRIST. AISL. ACÚS. AHORRO ENERG.Y SEG. 
 SUBAPARTADO P14EO DOBLE ACRISTALAMIENTO COLOR 
 SUBAPARTADO P14EP DOBLE ACRIST.CON PERSIANA INTERIOR 
 APARTADO P14D VIDRIOS DE SEGURIDAD 
 SUBAPARTADO P14DA SEGURIDAD SIMPLE 
 SUBAPARTADO P14DF SEGURIDAD FUERTE 
 SUBAPARTADO P14DM SEGURIDAD ANTIMOTÍN 
 SUBAPARTADO P14DR SEGURIDAD ANTIROBO 
 SUBAPARTADO P14DS SEGURIDAD ANTIBALA 
 APARTADO P14R VIDRIOS AUTOLIMPIABLES 
 APARTADO P14C VIDRIOS IMPRESOS 
 SUBAPARTADO P14CI IMPRESOS INCOLOROS 
 SUBAPARTADO P14CL IMPRESOS COLOR 
 SUBAPARTADO P14CR IMPRESOS ARMADOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 APARTADO P14P VIDRIOS MATEADOS AL ÁCIDO 
 APARTADO P14O VIDRIOS CONFORMADOS EN U 
 APARTADO P14F VIDRIOS PRENSADOS MOLDEADOS 
 SUBAPARTADO P14FH MOLDEADOS HUECOS 
 APARTADO P14G ESPEJOS 
 P14G030 m2 Espejo color 3 mm. 21,12 
 VEINTIUN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 APARTADO P14V VITRALES 
 APARTADO P14M MUROS CORTINA 
 SUBAPARTADO P14ME ESTRUCTURA M/C 
 SUBAPARTADO P14MP ANTEPECHOS M/C 
 SUBAPARTADO P14MW VARIOS 
 APARTADO P14L ESTRUCTURA LUCERNARIO 
 APARTADO P14Y CLARABOYAS PREFABRICADAS 
 SUBAPARTADO P14YC CÚPULAS 
 ELEMENTO P14YCC CIRCULARES 
 ELEMENTO P14YCR PIRAMIDALES 
 ELEMENTO P14YCP PARABÓLICAS 
 SUBAPARTADO P14YZ ZÓCALOS 
 ELEMENTO P14YZC CIRCULARES 
 ELEMENTO P14YZU CUADRADOS 
 ELEMENTO P14YZR RECTANGULARES 
 SUBAPARTADO P14YM MECANISMOS APERTURA 
 ELEMENTO P14YMM TELESCÓPICA 
 ELEMENTO P14YMA POR HUSILLO 
 ELEMENTO P14YME ELÉCTRICOS 
 SUBAPARTADO P14YS CLARABOYAS COMPLETAS 
 ELEMENTO P14YSF FIJAS 
 ELEMENTO P14YSM APERTURA TELESCÓPICA 
 ELEMENTO P14YSA APERTURA POR HUSILLO 
 ELEMENTO P14YSE APERTURA ELÉCTRICA 
 SUBAPARTADO P14YW ACCESORIOS 
 APARTADO P14T PLACAS TRASLÚCIDAS SINTÉTICAS 
 SUBAPARTADO P14TM PLACAS DE METACRILATO 
 ELEMENTO P14TML METACRILATO CELULAR 
 ELEMENTO P14TMC METACRILATO COLADA 
 ELEMENTO P14TME METACRILATO EXTRUSION 
 SUBAPARTADO P14TP PLACAS DE POLICARBONATO 
 ELEMENTO P14TPC POLICARBONATO CELULAR 
 ELEMENTO P14TPP POLICARBONATO COMPACTO 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 SUBAPARTADO P14TS PLACAS DE POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 ELEMENTO P14TSP PLANAS 
 ELEMENTO P14TSO ONDULADAS 
 ELEMENTO P14TSG GRECADAS 
 SUBAPARTADO P14TV PLACAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P14TW VARIOS 
 APARTADO P14K TRATAMIENTOS/MANUFACTURAS 
 SUBAPARTADO P14KB BISELADO 
 SUBAPARTADO P14KC CANTEADO 
 SUBAPARTADO P14KW VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES. 
 APARTADO P18B BAÑERAS 
 SUBAPARTADO P18BA ACRÍLICAS 
 SUBAPARTADO P18BH CONJUNTO BAÑO + DUCHA 
 SUBAPARTADO P18BF FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P18BC ACERO ESMALTADO 
 SUBAPARTADO P18BM METACRILATO 
 SUBAPARTADO P18BS SPAS 
 APARTADO P18D PLATOS DE DUCHA 
 SUBAPARTADO P18DA ACRÍLICOS 
 SUBAPARTADO P18DG GRES 
 P18DG010 ud P. ducha gres 80x80 blanco Isly 80,00 
 OCHENTA  EUROS 
 SUBAPARTADO P18DP PORCELANA 
 SUBAPARTADO P18DC ACERO ESMALTADO 
 SUBAPARTADO P18DS CABINAS HIDROSAUNAS 
 SUBAPARTADO P18DH COLUMNAS Y CABINAS DE DUCHA 
 SUBAPARTADO P18DE ESPECIALES 
 APARTADO P18L LAVABOS 
 SUBAPARTADO P18LM DE SOBREMUEBLE 
 P18LM010 ud Lavabo 2 senos 130x50 cm.col Stratum 283,00 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS 
 SUBAPARTADO P18LS DE SEMIEMPOTRAR 
 SUBAPARTADO P18LE PARA ENCIMERA 
 SUBAPARTADO P18LP CON PEDESTAL 
 SUBAPARTADO P18LU MURALES 
 SUBAPARTADO P18LL LAVAMANOS 
 SUBAPARTADO P18LX ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P18LA DE ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P18LD DE DISEÑO 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 APARTADO P18V BIDÉS 
 SUBAPARTADO P18VS SIN TAPA 
 SUBAPARTADO P18VT CON TAPA 
 SUBAPARTADO P18VE ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P18VA DE ACERO INOXIDABLE 
 APARTADO P18I INODOROS 
 SUBAPARTADO P18IA CON TANQUE ALTO 
 SUBAPARTADO P18IB CON TANQUE BAJO 
 P18IB020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 150,00 
 CIENTO CINCUENTA  EUROS 
 SUBAPARTADO P18IE ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P18IC DE ACERO INOXIDABLE 
 APARTADO P18S CONJUNTOS SANITARIOS 
 SUBAPARTADO P18SJ JACOB DELAFON 
 ELEMENTO P18SJA JACOB DELAFON SERIE OVE 
 ELEMENTO P18SJB JACOB DELAFON SERIE PRESQUIL 
 ELEMENTO P18SJC JACOB DELAFON SERIE OLA 
 ELEMENTO P18SJD JACOB DELAFON SERIE ODEÓN 
 APARTADO P18F FREGADEROS 
 SUBAPARTADO P18FF DE FIBRA DE VIDRIO (SILACRY) 
 SUBAPARTADO P18FG DE GRES 
 P18FG120 ud Freg.90x50cm.2 senos blan.s/mueb. 112,00 
 CIENTO DOCE  EUROS 
 SUBAPARTADO P18FA DE ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P18FI INDUSTRIALES DE ACERO INOXIDABLE 
 APARTADO P18C COMPLEMENTOS DE BAÑO 
 SUBAPARTADO P18CM MUEBLES DE BAÑO 
 P18CM010 ud Mueble lacado p/lavabo 82 cm. 343,00 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS 
 SUBAPARTADO P18CA ACCESORIOS DE PORCELANA P/ATORN. 
 SUBAPARTADO P18CE ACCESORIOS PORCELANA P/EMPOTRAR 
 SUBAPARTADO P18CL ACCESORIOS METAL CROMADO 
 SUBAPARTADO P18CC ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P18CR ACCESORIOS METAL 
 P18CR020 ud Jabonera 26,30 
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 P18CR040 ud Toallero anilla D=250 mm. 43,20 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 P18CR050 ud Portarrollo 42,70 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 P18CR060 ud Percha 23,80 
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 P18CR070 ud Portaescobilla pared 51,20 
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 SUBAPARTADO P18CX ACCESORIOS HOTEL 
 SUBAPARTADO P18CB BARRAS DE APOYO 
 SUBAPARTADO P18CP MAMPÁRAS 
 P18CP020 ud Mamp. baño fija. 1H-70x150 crist.bla. 282,00 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS 
 SUBAPARTADO P18CW VARIOS 
 APARTADO P18G GRIFERÍAS 
 SUBAPARTADO P18GL GRIFERÍAS PARA LAVABOS 
 P18GL010 ud Grifo repisa lavabo cromo s.n. 23,70 
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P18GT GRIFERÍAS PARA BIDÉS 
 SUBAPARTADO P18GB GRIFERÍAS PARA BAÑOS-DUCHAS 
 P18GB580 ud Monomando baño-ducha Panam Clever 59,38 
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P18GD GRIFERÍAS PARA DUCHAS 
 SUBAPARTADO P18GF GRIFERÍAS PARA FREGADEROS 
 P18GF020 ud Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.n. 51,50 
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P18GE GRIFERÍAS ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P18GX FLUXORES 
 SUBAPARTADO P18GS GRIFERÍA TEMPORIZADA 
 SUBAPARTADO P18GW ACCESORIOS 
 P18GW020 ud Latiguillo flex.15cm.1/2"a 1/2" 1,84 
 UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 APARTADO P18W VARIOS 
 SUBAPARTADO P18WU URINARIOS 
 SUBAPARTADO P18WP PLACAS TURCAS 
 SUBAPARTADO P18WT TRITURADORES 
 SUBAPARTADO P18WC LAVADEROS DE PORCELANA 
 SUBAPARTADO P18WL LAVADEROS DE GRES 
 SUBAPARTADO P18WH APARATOS PARA HOSPITALES 
 SUBAPARTADO P18WV VERTEDEROS 
 SUBAPARTADO P18WW VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P23 PROTECCIÓN 
 APARTADO P23F PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
 SUBAPARTADO P23FA DETECCIÓN INCENDIOS CONVENCIONAL 
 SUBAPARTADO P23FN DETECCIÓN INCENDIOS ANALÓGICA 
 SUBAPARTADO P23FO DETECCIÓN DE CO 
 SUBAPARTADO P23FB SIST. MANUAL.ALARMA INCENDIOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 SUBAPARTADO P23FC SIST. DE COMUNICACIÓN ALARMA 
 SUBAPARTADO P23FD DEPÓSITOS 
 SUBAPARTADO P23FP GRUPOS DE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P23FE HIDRANTES EXTERIORES 
 SUBAPARTADO P23FF COLUMNA SECA Y BOCAS DE INCENDIO 
 SUBAPARTADO P23FG SIST. EXTINC. P/ROCIADORES AUT. 
 SUBAPARTADO P23FH SIST. EXTINCIÓN POR ESPUMAS 
 SUBAPARTADO P23FI SIST. EXTINC. P/AGENTES GASEOSOS 
 SUBAPARTADO P23FJ EXTINTORES 
 SUBAPARTADO P23FK SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P23FL IGNIFUGACIÓN 
 SUBAPARTADO P23FM PUERTAS CORTAFUEGOS 
 SUBAPARTADO P23FT VIDRIOS Y REJILLAS INTUMISCENTES 
 SUBAPARTADO P23FR SELLADO DE JUNTAS Y PASOS DE INST. 
 APARTADO P23R PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO.INTRUSIÓN 
 SUBAPARTADO P23RC CENTRALES ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RD DETECTORES ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RE ACCESORIOS ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RT CIRCUITO CERRADO TV 
 APARTADO P23P PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 
 SUBAPARTADO P23PA ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 
 SUBAPARTADO P23PB ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P23PC CONDUCCIONES 
 SUBAPARTADO P23PD PUESTA A TIERRA 
 SUBAPARTADO P23PE MEDICIÓN Y CONTROL 
 SUBAPARTADO P23PF LIM. SOBRET.ORIGEN ATMOSFÉRICO 
 APARTADO P23M PROTECCIÓN FUGAS DE AGUA 
 APARTADO P23N PROTECCIÓN FUGAS DE GAS 
 SUBCAPÍTULO P25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 APARTADO P25C TEMPLE 
 SUBAPARTADO P25CC CAL 
 SUBAPARTADO P25CT TEMPLES 
 APARTADO P25E PINTURA PLÁSTICA 
 SUBAPARTADO P25EG INTERIOR TEXTURADA 
 SUBAPARTADO P25EI INTERIOR MATE LISA 
 SUBAPARTADO P25EM EXTERIOR/INTERIOR TEXTURADA MATE 
 SUBAPARTADO P25ES EXTERIOR/INTERIOR EXTERIOR LISA MATE 
 SUBAPARTADO P25ET EXTERIOR/INTERIOR LISA SATINADA 
 SUBAPARTADO P25EU PINTURA SILOXANO 
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 APARTADO P25S PINTURA POLISILOXANO 
 APARTADO P25F IMPERME. Y REVESTIMIENTO FACHADA 
 SUBAPARTADO P25FE IMPERMEABILIZANTES 
 SUBAPARTADO P25FF REVESTIMIENTO FACHADAS  LISO MATE 
 SUBAPARTADO P25FG REVESTIMIENTO FACHADAS RUGOSO MATE 
 SUBAPARTADO P25FH REVESTIMIENTO FACHADAS CAPA GRUESA 
 SUBAPARTADO P25FI RESVESTIMIENTO FACHADAS AL SILICATO 
 SUBAPARTADO P25FJ REVESTIMIENTO FACHADAS AL SILOXANO MATE 
 SUBAPARTADO P25FM REVESTIMIENTOS MONOCAPA 
 SUBAPARTADO P25FP REVESTIMIENTO FACHADAS AL PLIOLITE MATE 
 SUBAPARTADO P25FS REVESTIMIENTOS PÉTREOS 
 SUBAPARTADO P25FX REVESTIMIENTO FACHADAS ANTIFISURAS 
 SUBAPARTADO P25FY REVESTIMIENTO FACHADAS ANTICARBONATACION 
 APARTADO P25V REVESTIMIENTOS ALTA DECORACIÓN 
 SUBAPARTADO P25VA ESTUCOS 
 SUBAPARTADO P25VB ESFECTOS RUSTICOS UNA MANO 
 SUBAPARTADO P25VC EFEC.  ANTIGUOS Y CLASICOS  V/ MANOS 
 SUBAPARTADO P25VD REVESTIMIENTOS MULTICOLORES 
 SUBAPARTADO P25VF BARNICES PERLESCENTES E IRIDISCENTES 
 SUBAPARTADO P25VG ESCAMAS 
 SUBAPARTADO P25VP REVESTIMIENTO PAPEL 
 SUBAPARTADO P25VT REVESTIMIENTO TEXTIL 
 SUBAPARTADO P25VX TEXTURADOS 
 APARTADO P25I PINTURA DEPORTIVA 
 SUBAPARTADO P25IE TENIS 
 SUBAPARTADO P25IF FRONTÓN 
 SUBAPARTADO P25IP PISCINAS 
 APARTADO P25J ESMALTE 
 SUBAPARTADO P25JA SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO P25JC ACRÍLICOS 
 SUBAPARTADO P25JL POLIURETANO DOS COMPONENTES 
 SUBAPARTADO P25JM MULTIUSOS 
 SUBAPARTADO P25JP ECOLOGICOS 
 APARTADO P25M TRATAMIENTOS MADERA 
 SUBAPARTADO P25MA PORO ABIERTO 
 SUBAPARTADO P25MB BARNICES SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO P25MC LACAS NITROCELULÓSICAS TRANSP. 
 SUBAPARTADO P25MG LACAS NITRO PIGMENTADAS 
 SUBAPARTADO P25MP POLIURETANOS TRANSPARENTES C/CATALIZ. 
 SUBAPARTADO P25MT POLIURETANOS PIGMENTADOS+CATALIZAD. 
 SUBAPARTADO P25MU TRATAMIENTOS AL AGUA 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 31 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P25MV BARNICES POLIURETANO 2 COMPONENTES 
 SUBAPARTADO P25MW BARNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE 
 SUBAPARTADO P25ME ESMALTE 
 SUBAPARTADO P25MS LASUR 
 APARTADO P25O PREPARACIONES FONDOS E IMPRIMAC. 
 SUBAPARTADO P25OF FONDOS 
 SUBAPARTADO P25OG PLASTE EN POLVO 
 SUBAPARTADO P25OM PLASTES (MASILLAS) PREPARADOS (PASTAS) 
 SUBAPARTADO P25OP CEMENTOS, YESOS Y ESCAYOLAS 
 SUBAPARTADO P25OS SELLADORAS 
 SUBAPARTADO P25OU IMPRIMADORAS PARA HIERRO Y METAL 
 SUBAPARTADO P25OZ FIJADORES Y EMULSIONES MADERA Y OBRA 
 SUBAPARTADO P25OW IMPRIMACIÓN UNIVERSAL TODO SOPORTE 
 APARTADO P25P PRODUCTOS PARA USO ESPECÍFICO 
 SUBAPARTADO P25PA ANTIHUMEDAD Y ANTIMANCHAS 
 SUBAPARTADO P25PB PINTURA PROTECTORA DEL HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO P25PC COLORANTE LÍQUIDOS 
 SUBAPARTADO P25PD BACTERICIDAS 
 SUBAPARTADO P25PF RETARDADORES DE FUEGO 
 P25PF020 l. P. intumescente  para met/mad/obra 16,90 
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P25PR ANTICALÓRICAS 
 SUBAPARTADO P25PS ANTICONDESACIÓN 
 SUBAPARTADO P25PT DECAPANTES 
 SUBAPARTADO P25PX EPOXIS AL AGUA 
 SUBAPARTADO P25PY LACA NITRO-CERAMICA 
 APARTADO P25Q TRATAMIENTOS DEL SUELO 
 SUBAPARTADO P25QC CLORO CAUCHO Y RESINAS 
 SUBAPARTADO P25QD POLIURETANOS 
 SUBAPARTADO P25QT COMPLEMENTOS SEÑALIZACIÓN VIALES 
 APARTADO P25R TRATAMIENTOS INDUSTRIALES Y METAL 
 SUBAPARTADO P25RI IMPRIMACIONES 
 SUBAPARTADO P25RO ACABADOS 
 APARTADO P25Z GALVANIZACIÓN EN CALIENTE 
 SUBAPARTADO P25ZA GALVANIZACIÓN PERFILES MACIZOS 
 SUBAPARTADO P25ZB GALVANIZACIÓN PERFILES TUBULARES 
 SUBAPARTADO P25ZC GALVANIZACIÓN ESTRUCTURAS PLANAS 
 SUBAPARTADO P25ZD GALVANIZACIÓN ESTRUCTURA ESPACIAL 
 SUBAPARTADO P25ZE GALVANIZACIÓN ARMADURAS HORMIGÓN 
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 APARTADO P25W VARIOS 
 SUBAPARTADO P25WD DISOLVENTES 
 SUBAPARTADO P25WR ROTULACIÓN 
 SUBAPARTADO P25WW VARIOS 
 SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES 
 APARTADO E04A ACERO 
 SUBAPARTADO E04AB BARRAS DE ACERO 
 E04AB022 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 400 S 1,41 
 Acero corrugado B 400 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. 
 de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A 
 UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO E04AM MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 SUBAPARTADO E04AP PLACAS 
 E04AP030 ud PLACA CIMEN.35x35x2,5cm. C/PERN. 51,95 
 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 
 35x35x2,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud to- 
 tal de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, coloca- 
 do.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A. 
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO E04AF FIBRA METÁLICA 
 APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS 
 SUBAPARTADO E04CE ENCOFRADO 
 SUBAPARTADO E04CM HORMIGÓN 
 E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 89,58 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me- 
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 E04CM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 109,77 
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimen- 
 tación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca- 
 ción.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 
 CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO E04CA HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO E04CG CIMENTACIONES GRÚAS 
 APARTADO E04R RECALCES 
 SUBAPARTADO E04RE ENCOFRADO 
 SUBAPARTADO E04RM HORMIGÓN 
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 SUBAPARTADO E04RA HORMIGÓN ARMADO 
 APARTADO E04L LOSAS 
 SUBAPARTADO E04LE ENCOFRADO 
 SUBAPARTADO E04LM HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E04LA HORMIGÓN ARMADO 
 APARTADO E04M MUROS 
 SUBAPARTADO E04ME ENCOFRADO 
 ELEMENTO E04MEF METÁLICO 
 ELEMENTO E04MEM MADERA 
 SUBAPARTADO E04MM HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E04MA HORMIGÓN ARMADO 
 APARTADO E04P PILOTES Y PANTALLAS 
 SUBAPARTADO E04PI PILOTES IN SITU 
 SUBAPARTADO E04PM MICROPILOTES 
 SUBAPARTADO E04PP PILOTES PREFABRICADOS 
 SUBAPARTADO E04PS PANTALLAS IN SITU 
 SUBAPARTADO E04PT ANCLAJES Y CONEXIONES 
 APARTADO E04E ENCEPADOS 
 SUBAPARTADO E04EE ENCOFRADO 
 SUBAPARTADO E04EM HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E04EA HORMIGÓN ARMADO 
 APARTADO E04S SOLERAS 
 SUBAPARTADO E04SE ENCACHADOS Y HORMIGONES 
 SUBAPARTADO E04SM SOLERAS EN MASA 
 SUBAPARTADO E04SA SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 
 E04SA010 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 0,00 
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, 
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
 E04SE090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA 107,13 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado 
 según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
 CIENTO SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 E04AM020 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1,97 
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colo- 
 cado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. 
 UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO E05 ESTRUCTURAS 
 APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 
 SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES 
 ELEMENTO E05AAL LAMINADO 
 E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 1,98 
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre- 
 as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
 UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 ELEMENTO E05AAT TUBULAR 
 ELEMENTO E05AAA VIGAS ALVEOLARES/INTEGRADAS 
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 SUBAPARTADO E05AC CERCHAS Y FORMAS 
 SUBAPARTADO E05AF FORJADOS 
 SUBAPARTADO E05AS ESPACIALES 
 SUBAPARTADO E05AM ANCLAJES 
 SUBAPARTADO E05AN CONECTORES PARA ESTRUCTURA MIXTA 
 SUBAPARTADO E05AP PLACAS DE ANCLAJE 
 SUBAPARTADO E05AG CARGADEROS 
 SUBAPARTADO E05AZ CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS 
 ELEMENTO E05AZA ESTRUCTURAS TERMINADAS ACERO 
 ELEMENTO E05AZN ESTRUCTURAS NAVES ACERO 
 ELEMENTO E05AZP APARCAMIENTOS 
 SUBAPARTADO E05AW VARIOS 
 APARTADO E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E05HF FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
 ELEMENTO E05HFE ENCOFRADO FORJADOS 
 ELEMENTO E05HFM HORMIGÓN EN FORJADOS 
 ELEMENTO E05HFA FORJADOS AUTORRESISTENTES 
 ELEMENTO E05HFS FORJADOS SEMIRRESISTENTES 
 E05HFS040 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70 50,15 
 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 
 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de 
 HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, 
 EHE-08 y CTE-SE-AE. 
 CINCUENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 ELEMENTO E05HFI FORJADOS IN SITU 
 SUBAPARTADO E05HR FORJADOS RETICULARES 
 ELEMENTO E05HRE ENCOFRADOS RETICULARES 
 ELEMENTO E05HRB FORJ. RETICULAR BLOQUE ALIGERANTE 
 ELEMENTO E05HRC FORJ. RETICULAR CASETÓN RECUPERABLE 
 SUBAPARTADO E05HL LOSAS 
 ELEMENTO E05HLE ENCOFRADO 
 ELEMENTO E05HLM HORMIGÓN 
 ELEMENTO E05HLA HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO E05HS SOPORTES 
 ELEMENTO E05HSC ENCOFRADO CARTÓN 
 ELEMENTO E05HSF ENCOFRADO METÁLICO 
 ELEMENTO E05HSD ENCOFRADO MADERA 
 ELEMENTO E05HSM HORMIGÓN 
 ELEMENTO E05HSA HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO E05HV JÁCENAS/ZUNCHOS 
 ELEMENTO E05HVM HORMIGÓN 
 ELEMENTO E05HVE ENCOFRADO 
 ELEMENTO E05HVA HORMIGÓN ARMADO 
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 SUBAPARTADO E05HZ CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS 
 ELEMENTO E05HZE ESTRUCTURAS MIXTAS 
 ELEMENTO E05HZH ESTRUCTURAS HORMIGÓN 
 ELEMENTO E05HZN ESTRUCTURAS NAVES HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E05HW FORJADOS VARIOS 
 SUBAPARTADO E05HE REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 APARTADO E05P ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS 
 SUBAPARTADO E05PF FORJADOS PREFABRICADOS 
 ELEMENTO E05PFN FORJADOS PANEL NERVADO ARMADO 
 ELEMENTO E05PFO FORJADOS PANEL NERVADO PRETENSADO 
 ELEMENTO E05PFA FORJADOS PLACA ALVEOLAR 
 ELEMENTO E05PFF FORJADOS PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 
 ELEMENTO E05PFT FORJADOS PLACA TÉRMICA LIGERA 
 ELEMENTO E05PFC FORJADOS PLACA CERÁMICA PRETENSADA 
 ELEMENTO E05PFX FORJADOS PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA 
 SUBAPARTADO E05PJ VIGAS Y CORREAS 
 ELEMENTO E05PJG VIGAS Y CORREAS GRANDES ESTRUCTURAS 
 ELEMENTO E05PJP VIGAS Y CORREAS 
 SUBAPARTADO E05PP PILARES 
 ELEMENTO E05PPG PILARES GRANDES ESTRUCTURAS 
 ELEMENTO E05PPP PILARES 
 SUBAPARTADO E05PM MUROS 
 SUBAPARTADO E05PE ESCALERAS 
 SUBAPARTADO E05PV VOLADIZOS 
 APARTADO E05M ESTRUCTURAS DE MADERA 
 SUBAPARTADO E05MA VIGAS Y SOPORTES 
 SUBAPARTADO E05MC CUBIERTAS 
 SUBAPARTADO E05MF FORJADOS DE MADERA 
 SUBAPARTADO E05ML LAMINADAS 
 SUBCAPÍTULO E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
 APARTADO E07B FÁBRICAS DE BLOQUES 
 SUBAPARTADO E07BA BLOQUES ARCILLA 
 ELEMENTO E07BAA CERÁMICO 
 ELEMENTO E07BAE ARCILLA EXPANDIDA 
 ELEMENTO E07BAT TERMOARCILLA 
 SUBAPARTADO E07BH BLOQUES HORMIGÓN 
 ELEMENTO E07BHB HORMIGÓN BLANCO CARA VISTA 
 ELEMENTO E07BHD HORMIGÓN DECORADO EN COLOR 
 ELEMENTO E07BHG HORMIGÓN GRIS A REVESTIR 
 ELEMENTO E07BHM HORMIGÓN GRIS ARMADO 
 ELEMENTO E07BHV HORMIGÓN GRIS CARA VISTA 
 E07BHV030 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT 49,14 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara 
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de 
 hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for- 
 mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, 
 roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y 
 CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. 
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 ELEMENTO E07BHC HORMIGÓN CELULAR ARMADO 
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 APARTADO E07L FÁBRICAS DE LADRILLO 
 SUBAPARTADO E07LD HUECO DOBLE 
 SUBAPARTADO E07LP PERFORADO TOSCO 
 SUBAPARTADO E07LS CARA VISTA 
 ELEMENTO E07LSA PERFORADO 1/2 PIE 
 ELEMENTO E07LSB PERFORADO 1 PIE 
 ELEMENTO E07LSG GRESIFICADO 
 ELEMENTO E07LSP PRENSADO 
 ELEMENTO E07LSR SÍLICO-CALCÁREO 
 ELEMENTO E07LSS ESPECIALES 
 ELEMENTO E07LST TEJAR 
 SUBAPARTADO E07LT CERRAMIENTOS DE LADRILLO 
 ELEMENTO E07LTH HUECO 
 ELEMENTO E07LTP TOSCO 
 ELEMENTO E07LTS CARA VISTA 
 ELEMENTO E07LTX MIXTO 
 ELEMENTO E07LTA CON AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 SUBAPARTADO E07LA HORMIGÓN 
 APARTADO E07H CERRAMIENTOS PREFABRICADOS 
 SUBAPARTADO E07HH HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E07HC CHAPA DE ACERO 
 SUBAPARTADO E07HA ALUMINIO 
 SUBAPARTADO E07HF FIBROCEMENTO 
 SUBAPARTADO E07HS PANEL DE SECTORIZACIÓN ACH 
 SUBAPARTADO E07HP PANELES ACÚSTICOS ACH 
 SUBAPARTADO E07HT PANTALLAS ACÚSTICAS ACH 
 APARTADO E07M MUROS BIOCLIMÁTICOS 
 SUBAPARTADO E07MB MUROS TROMBE 
 SUBAPARTADO E07MI MUROS INVERNADERO 
 APARTADO E07T DIVISIONES Y CÁMARAS 
 SUBAPARTADO E07TY YESO 
 ELEMENTO E07TYA TRASDOSADOS DIRECTOS YESO LAMINADO 
 ELEMENTO E07TYB TRASDOSADOS SEMIDIRECT.YESO LAMINADO 
 ELEMENTO E07TYC TRASDOSADOS AUTOPORT. YESO LAMINADO 
 E07TYC010 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=47mm./400(13+34) 24,01 
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de 
 chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso lami- 
 nado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento 
 de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, ancla- 
 jes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar 
 y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los hue- 
 cos de superficie mayor de 2 m2. 
 VEINTICUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 ELEMENTO E07TYM TABIQUES YESO LAMINADO SENCILLOS 
 ELEMENTO E07TYN TABIQUES YESO LAMINADO MÚLTIPLES 
 ELEMENTO E07TYO TABIQUES YESO LAMINADO DOBLE ESTRUCT. 
 ELEMENTO E07TYP TABIQUES YESO LAMINADO TRILLAJE 
 ELEMENTO E07TYU TABIQUES SUELO-TECHO YESO+F.VIDRIO 
 ELEMENTO E07TYV TABIQUES PLACAS DE YESO 
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 SUBAPARTADO E07TB BLOQUES 
 SUBAPARTADO E07TC HORMIGÓN CELULAR 
 SUBAPARTADO E07TL CERÁMICOS 
 SUBAPARTADO E07TM CERÁMICO REVESTIDO CON PLACA DE YESO 
 SUBAPARTADO E07TN CERÁMICO REVESTIDO CON YESO 
 APARTADO E07N FACHADAS VENTILADAS 
 SUBAPARTADO E07NC CERÁMICAS 
 SUBAPARTADO E07NF FIBROCEMENTO Y PLACAS CEMENTOSAS 
 SUBAPARTADO E07NP PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO E07NR RESINAS TERMOENDURECIBLES 
 APARTADO E07R RECIBIDOS 
 SUBAPARTADO E07RC CERCOS 
 SUBAPARTADO E07RE CERRAJERÍAS 
 SUBAPARTADO E07RP PERSIANAS Y CAPIALZADOS 
 SUBAPARTADO E07RS BAÑERAS Y DUCHAS 
 SUBAPARTADO E07RT RASTRELES 
 SUBAPARTADO E07RW VARIOS 
 APARTADO E07W VARIOS 
 SUBAPARTADO E07WA AYUDAS 
 SUBAPARTADO E07WB BÓVEDAS 
 SUBAPARTADO E07WF FORRADO CONDUCTOS 
 SUBAPARTADO E07WE ESTANTERÍAS 
 SUBAPARTADO E07WH CHIMENEAS FRANCESAS 
 SUBAPARTADO E07WP FORMACIÓN DE PELDAÑOS 
 SUBAPARTADO E07WT TABLEROS 
 SUBAPARTADO E07WV VARIOS 
 SUBAPARTADO E07WC CORNISAS, COLUMNAS, GARGOLAS 
 SUBAPARTADO E07WD DINTELES Y CARGADEROS 
 SUBAPARTADO E07WK SARDINELES Y EMPARCHADOS 
 SUBAPARTADO E07WR ARCOS 
 SUBAPARTADO E07WS PILARES 
 SUBCAPÍTULO E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
 APARTADO E08P PARAMENTOS 
 SUBAPARTADO E08PE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO 
 ELEMENTO E08PEA YESOS SIN MAESTREAR 
 ELEMENTO E08PEM YESOS MAESTREADOS 
 ELEMENTO E08PEW VARIOS 
 SUBAPARTADO E08PF ENFOSCADOS 
 ELEMENTO E08PFA ENFOSCADOS SIN MAESTREAR 
 ELEMENTO E08PFM ENFOSCADOS MAESTREADOS 
 ELEMENTO E08PFW VARIOS 
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 SUBAPARTADO E08PK MORTEROS Y REVOCOS 
 ELEMENTO E08PKA REV. ACRÍLICOS DE EXTERIOR 
 ELEMENTO E08PKB MORTEROS BASE 
 ELEMENTO E08PKC MORTEROS DE CAL 
 ELEMENTO E08PKP MOR.HIDRÓFOBO ESTANCO AGUA LLUVIA 
 ELEMENTO E08PKM MORTEROS MONOCAPAS 
 ELEMENTO E08PKR REVESTIMIENTOS TÉRMICOS 
 ELEMENTO E08PKT REVOCOS 
 ELEMENTO E08PKW VARIOS 
 SUBAPARTADO E08PM REVESTIMIENTOS DE MADERA 
 ELEMENTO E08PML LAMINADOS DE MADERA 
 ELEMENTO E08PMT TABLEROS DE MADERA 
 ELEMENTO E08PMC REVESTIMIENTO DE CORCHO 
 SUBAPARTADO E08PT REVESTIMIENTOS TEXTILES 
 ELEMENTO E08PTM MOQUETAS 
 SUBAPARTADO E08PS REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS 
 APARTADO E08T FALSOS TECHOS 
 SUBAPARTADO E08TA FALSOS TECHOS Y PLACAS 
 ELEMENTO E08TAE PLACAS DE ESCAYOLA 
 ELEMENTO E08TAK PLACAS DE YESO LAMINADO 
 E08TAK005 m2 TECHO HISPALAM TIPO OMEGA 21,57 
 Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa 
 galvanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales 
 se atornilla una placa de yeso laminado  de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta 
 y tornillería. Incluido tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o de- 
 corar. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 ELEMENTO E08TAL PLACA TERMINADA EN VINILO/MELAMINA 
 ELEMENTO E08TAM PANELES DE LANA DE ROCA 
 ELEMENTO E08TAS PANELES DE LANA DE VIDRIO 
 ELEMENTO E08TAV VIRUTA DE MADERA 
 ELEMENTO E08TAW VARIOS (REMATES) 
 SUBAPARTADO E08TL FALSOS TECHOS DE LAMAS 
 ELEMENTO E08TLL LAMAS DE ALUMINIO 
 ELEMENTO E08TLM LAMAS DE MADERA 
 SUBAPARTADO E08TR FALSOS TECHOS REJILLAS 
 ELEMENTO E08TRA REJILLAS DE ACERO 
 ELEMENTO E08TRL REJILLAS DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO E08TT FALSOS TECHOS BANDEJAS 
 ELEMENTO E08TTA BANDEJAS DE ACERO 
 ELEMENTO E08TTL BANDEJAS DE ALUMINIO 
 ELEMENTO E08TTM BANDEJAS DE MADERA 
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 SUBAPARTADO E08TS AISLAMIENTO TECHOS 
 SUBCAPÍTULO E09 CUBIERTAS 
 APARTADO E09C FORMACIÓN DE CUBIERTAS 
 SUBAPARTADO E09CA ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA 
 SUBAPARTADO E09CF FALDONES 
 ELEMENTO E09CFA FALDONES CHAPA DE ACERO 
 ELEMENTO E09CFC FALDONES CERÁMICOS 
 ELEMENTO E09CFF FALDONES PLACAS ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09CFH FALDONES HORMIGÓN 
 ELEMENTO E09CFM FALDONES MADERA 
 ELEMENTO E09CFY FALDONES YESO 
 ELEMENTO E09CFZ TABIQUES ALIGERADOS 
 SUBAPARTADO E09CT TABLEROS 
 ELEMENTO E09CTA TABLEROS CHAPA DE ACERO 
 ELEMENTO E09CTC TABLEROS CERÁMICOS 
 ELEMENTO E09CTF TABLEROS PLACAS ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09CTH TABLEROS DE HORMIGÓN 
 ELEMENTO E09CTM TABLEROS DE MADERA 
 ELEMENTO E09CTR RASTRELES 
 ELEMENTO E09CTS IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA 
 ELEMENTO E09CTT REGULARIZACIÓN DE TABLEROS 
 APARTADO E09I CUBIERTAS INCLINADAS 
 SUBAPARTADO E09IC CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA 
 ELEMENTO E09ICC TEJA CERÁMICA CURVA 
 ELEMENTO E09ICP TEJA CERÁMICA PLANA 
 ELEMENTO E09ICX TEJA CERÁMICA MIXTA 
 ELEMENTO E09ICT TEJA CERÁMICA OCCITANIA 
 SUBAPARTADO E09IE CUBIERTAS DE TEJA DE HORMIGÓN 
 ELEMENTO E09IEA TEJA PERFIL ÁRABE 
 ELEMENTO E09IEO TEJA PERFIL ONDULADO 
 ELEMENTO E09IEP TEJA PERFIL PLANO 
 ELEMENTO E09IER TEJA DOBLE ROMANA 
 SUBAPARTADO E09IF CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 
 ELEMENTO E09IFG PLACAS GRANONDA 
 ELEMENTO E09IFM PLACAS MINIONDA 
 ELEMENTO E09IFW PLACAS VARIAS 
 SUBAPARTADO E09IK PLACAS ASFÁLTICAS 
 SUBAPARTADO E09IM CUBIERTAS DE ACERO 
 ELEMENTO E09IMP PANEL SANDWICH 
 ELEMENTO E09IMS CHAPA SIMPLE 
 SUBAPARTADO E09IP CUBIERTAS DE PIZARRAS 
 ELEMENTO E09IPC COBERTURA PIZARRA 
 ELEMENTO E09IPM SOBRE TABLERO MADERA 
 ELEMENTO E09IPR SOBRE RASTRELES 
 ELEMENTO E09IPY SOBRE YESO 
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 SUBAPARTADO E09IR CUBIERTAS DE COBRE 
 SUBAPARTADO E09IG CUBIERTAS DE POLIESTER 
 SUBAPARTADO E09IQ CUBIERTAS DE ZINC 
 SUBAPARTADO E09IS REMATES DE TEJADOS 
 ELEMENTO E09ISA FORRADO DE CHIMENEAS 
 ELEMENTO E09ISB CORONACIÓN DE CHIMENEAS 
 ELEMENTO E09ISC ALEROS 
 ELEMENTO E09ISD CUMBRERAS/LIMATESAS 
 ELEMENTO E09ISG LIMAHOYAS 
 ELEMENTO E09ISH REMATES LATERALES 
 ELEMENTO E09ISJ ENCUENTROS DE FALDONES 
 ELEMENTO E09ISZ VARIOS 
 APARTADO E09N CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES 
 SUBAPARTADO E09NA ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09NAC PROTECCIÓN GRAVA S/AISLAMIENTO 
 ELEMENTO E09NAE INVERTIDA GRAVA C/AISLAMIENTO 
 ELEMENTO E09NAG AUTOPROTEGIDA C/AISLAMIENTO 
 ELEMENTO E09NAH AUTOPROTEGIDA S/AISLAMIENTO 
 ELEMENTO E09NAJ CUBIERTAS AJARDINADAS 
 ELEMENTO E09NAK CUBIERTAS DECK 
 ELEMENTO E09NAM CUBIERTAS ECOLÓGICAS 
 SUBAPARTADO E09NN NO ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09NNA PROTECCIÓN GRAVA C/AISLAMIENTO 
 ELEMENTO E09NNE SISTEMAS ECOLÓGICOS AJARDINADOS 
 ELEMENTO E09NNF INVERTIDA C/LOSA DRENANTE 
 ELEMENTO E09NNL REVESTIMIENTO ELÁSTICO 
 ELEMENTO E09NNS PROTECCIÓN GRAVA S/AISLAM. 
 ELEMENTO E09NNT APTA PARA INTEMPERIE 
 ELEMENTO E09NNV SISTEMAS SOLAR FOTOVOLTAICO 
 ELEMENTO E09NNK CUBIERTAS DECK 
 ELEMENTO E09NNP INVERTIDA TRANSITABLE PEATONAL 
 ELEMENTO E09NNW COMPLEMENTOS 
 APARTADO E09P CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES 
 SUBAPARTADO E09PA CUBIERTAS PLANAS ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09PAC SIN AISLAMIENTO A PAVIMENTAR 
 ELEMENTO E09PAE INVERTIDA C/AIS. A PAVIMENTAR 
 ELEMENTO E09PAF INVERTIDA C/AIS. PAV. FILTRANTE 
 ELEMENTO E09PAL INVERTIDA C/AIS. PAV. FLOTANTE 
 ELEMENTO E09PAP CUBIERTA APARCAMIENTO 
 SUBAPARTADO E09PN CUBIERTAS PLANAS NO ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09PNA INVERTIDA  TRANSIT.C/A A SOLAR 
 ELEMENTO E09PNC TRANSITABLE SIN AISLAM. A SOLAR 
 ELEMENTO E09PNF INVERTIDA C/A LOSA FILTRANTE 
 ELEMENTO E09PNE INVERTIDA ECOLÓGICA 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 41 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBCAPÍTULO E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 
 APARTADO E10A AISLAMIENTOS 
 SUBAPARTADO E10AA AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 ELEMENTO E10AAF HORIZONTALES BAJO FORJADO 
 ELEMENTO E10AAP PARAMENTOS VERTICALES 
 ELEMENTO E10AAR RUIDOS DE IMPACTO 
 ELEMENTO E10AAB BAJANTES 
 SUBAPARTADO E10AT AISLAMIENTO TÉRMICO 
 ELEMENTO E10ATB BARRERAS DE VAPOR 
 ELEMENTO E10ATC CUBIERTAS INCLINADAS 
 ELEMENTO E10ATI CUBIERTAS INVERTIDAS 
 ELEMENTO E10ATP CUBIERTAS PLANAS 
 ELEMENTO E10ATS HORIZONTAL SUELOS 
 ELEMENTO E10ATT HORIZONTAL TECHOS 
 ELEMENTO E10ATV VERTICAL CÁMARAS Y MUROS 
 ELEMENTO E10ATF CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
 SUBAPARTADO E10AK CANALIZACIONES 
 ELEMENTO E10AKE ELASTOMÉRICA 
 ELEMENTO E10AKV LANA DE VIDRIO 
 ELEMENTO E10AKR LANA DE ROCA 
 ELEMENTO E10AKP POLIETILENO 
 SUBAPARTADO E10AE AISLAMIENTOS ECOLÓGICOS 
 APARTADO E10I IMPERMEABILIZACIONES 
 SUBAPARTADO E10IA IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E10IAL PROTECCIÓN LIGERA 
 ELEMENTO E10IAP PROTECCIÓN PESADA 
 ELEMENTO E10IAW IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES 
 SUBAPARTADO E10IN IMPERMEABILIZ. NO ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E10INL APTAS PARA INTEMPERIE 
 ELEMENTO E10INP PROTECCIÓN PESADA 
 ELEMENTO E10INR REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE 
 ELEMENTO E10INS JUNTAS Y SELLADOS 
 ELEMENTO E10INX IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES 
 SUBAPARTADO E10IB IMPERMEABIL. CON BENTONITA 
 ELEMENTO E10IBC SOLERAS Y MUROS 
 ELEMENTO E10IBP PUNTOS SINGULARES 
 ELEMENTO E10IBR REVESTIMIENTOS 
 ELEMENTO E10IBS JUNTAS Y SELLADOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBCAPÍTULO E11 PAVIMENTOS 
 APARTADO E11B PAVIMENTOS DE RESINAS 
 SUBAPARTADO E11BT TRATAMIENTOS SUPERF. DE SOLERAS 
 SUBAPARTADO E11BI TRATAMIENTO SUPERF.SOLERAS INDUSTRIALES 
 APARTADO E11C PAVIMENTOS DE CEMENTO/TERRAZO 
 SUBAPARTADO E11CC PAVIMENTOS DE CEMENTO 
 ELEMENTO E11CCC RECRECIDOS 
 ELEMENTO E11CCT TRATAMIENTOS SUPERF. DE SOLERAS 
 ELEMENTO E11CCI TRATAMIENTO SUPERF.SOLERAS INDUSTRIALES 
 SUBAPARTADO E11CT PAVIMENTOS DE TERRAZO 
 ELEMENTO E11CTB BALDOSAS DE TERRAZO INTERIOR 
 ELEMENTO E11CTC TERRAZO CONTINUO INTERIOR 
 ELEMENTO E11CTP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES DE TERRAZO 
 ELEMENTO E11CTT ACABADOS SUPERFICIALES TERRAZO 
 APARTADO E11H PAVIMENTOS HORMIGON 
 APARTADO E11E PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES 
 SUBAPARTADO E11EC BALDOSÍN CATALAN 
 ELEMENTO E11ECB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11ECR PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO E11EB BARRO COCIDO 
 ELEMENTO E11EBB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11EBR PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO E11ER GRES EXTRUÍDO RÚSTICO 
 ELEMENTO E11ERB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11ERR PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO E11ET GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 
 ELEMENTO E11ETB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11ETR PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO E11EE GRES PRENSADO ESMALTADO 
 ELEMENTO E11EEB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11EER PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO E11EG GRES PRENSADO PORCELÁNICO 
 ELEMENTO E11EGB BALDOSAS PORCELÁNICO NATURAL 
 ELEMENTO E11EGP BALDOSAS PORCELÁNICO PULIDO 
 ELEMENTO E11EGC BALDOSAS PORCELÁNICO RECTIFICADO 
 ELEMENTO E11EGE BALDOSAS PORCELÁNICO ESMALTADO 
 ELEMENTO E11EGS BALDOSAS PORCELÁNICO RÚSTICO 
 ELEMENTO E11EGI BALDOSAS PORCELÁNICO IMITACIÓN 
 ELEMENTO E11EGR PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 APARTADO E11R PAVIMENTOS DE MADERA 
 SUBAPARTADO E11RA PARQUETS 
 ELEMENTO E11RAC CORCHO 
 ELEMENTO E11RAM MADERA 
 SUBAPARTADO E11RM TARIMAS 
 ELEMENTO E11RMF FLOTANTES 
 ELEMENTO E11RMR SOBRE RASTRELES 
 ELEMENTO E11RMC FLOTANTE CHAPADO 
 SUBAPARTADO E11RR RODAPIES 
 ELEMENTO E11RRA AGLOMERADO/DM 
 ELEMENTO E11RRM MACIZO 
 SUBAPARTADO E11RS PELDAÑOS/ZANQUINES 
 ELEMENTO E11RSP PELDAÑOS 
 ELEMENTO E11RSZ ZANQUINES Y MAMPERLANES 
 SUBAPARTADO E11RT TRATAMIENTOS 
 APARTADO E11L PAVIMENTOS DE LINÓLEO 
 APARTADO E11S PAVIMENTOS SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO E11SA PAVIMENTOS SINTÉTICOS 
 ELEMENTO E11SAG PAVIMENTOS DE GOMA-CAUCHO 
 ELEMENTO E11SAM PAVIMENTOS LAMINADOS 
 ELEMENTO E11SAP PAVIMENTOS DE PVC 
 ELEMENTO E11SAV PAVIMENTOS VINÍLICO-COMPOSICIÓN 
 ELEMENTO E11SAW PAVIMENTOS AUXILIARES 
 SUBAPARTADO E11SP PELDAÑOS SINTÉTICOS 
 ELEMENTO E11SPG PELDAÑOS DE GOMA 
 ELEMENTO E11SPL PELDAÑOS DE LINÓLEO 
 ELEMENTO E11SPP PELDAÑOS DE PVC 
 ELEMENTO E11SPV PELDAÑOS DE  VINILO-COMPOSICIÓN 
 APARTADO E11T PAVIMENTOS TEXTILES 
 SUBAPARTADO E11TM MOQUETAS 
 ELEMENTO E11TMB MOQUETA EN LOSETAS 
 ELEMENTO E11TMF MOQUETAS DE FIBRA 
 ELEMENTO E11TML MOQUETAS DE LANA 
 ELEMENTO E11TMP PELDAÑOS DE MOQUETAS 
 APARTADO E11V PAVIMENTOS ELEVADOS 
 SUBAPARTADO E11VL REVESTIMIENTO LAMINADO-MOQUETA 
 SUBAPARTADO E11VN REVESTIMIENTO PVC/LINÓLEO 
 SUBAPARTADO E11VP REVESTIMIENTO ACABADOS NATURALES 
 SUBAPARTADO E11VA REVESTIMIENTO AUTOPORTANTE 
 SUBAPARTADO E11VG REVESTIMIENTO GRES PORCELÁNICO 
 SUBAPARTADO E11VR SIN REVESTIMIENTO 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO E11VV VARIOS 
 APARTADO E11P PAVIMENTOS DE PIEDRA 
 SUBAPARTADO E11PG PAVIMENTOS DE GRANITO 
 ELEMENTO E11PGB BALDOSAS DE GRANITO 
 ELEMENTO E11PGP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 ELEMENTO E11PGW ACABADOS SUPERFICIALES GRANITO 
 SUBAPARTADO E11PM PAVIMENTOS DE MÁRMOL 
 ELEMENTO E11PMB BALDOSAS MÁRMOL 
 ELEMENTO E11PMC BALDOSAS DE MÁRMOL FINO ESPESOR 
 ELEMENTO E11PMP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 ELEMENTO E11PMW ACABADOS SUPERFICIALES DE MÁRMOL 
 SUBAPARTADO E11PP PAVIMENTOS DE PIEDRAS VARIAS 
 ELEMENTO E11PPB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11PPP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 ELEMENTO E11PPW ACABADOS SUPERFICIALES DE PIEDRA 
 APARTADO E11W REMATES PAVIMENTOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 CAPÍTULO IN INSTALACIONES NAVE 
 SUBCAPÍTULO U07 SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES 
 APARTADO U07C ACOMETIDAS 
 APARTADO U07A ARQUETAS 
 SUBAPARTADO U07AH ARQUETAS HORMIGÓN PREF. 
 ELEMENTO U07AHR DE REGISTRO 
 ELEMENTO U07AHS SIFÓNICAS 
 ELEMENTO U07AHJ ABIERTA C/REJAS 
 SUBAPARTADO U07AL ARQUETAS LADRILLO 
 ELEMENTO U07ALP DE PASO 
 ELEMENTO U07ALR DE REGISTRO 
 ELEMENTO U07ALS SIFÓNICAS 
 ELEMENTO U07ALW INCREMENTOS DE PROFUNDIDAD 
 ELEMENTO U07ALD CAMARA DESCARGA 
 SUBAPARTADO U07AX ARQUETAS PVC 
 ELEMENTO U07AXR DE REGISTRO 
 ELEMENTO U07AXS SIFÓNICAS 
 ELEMENTO U07AXJ ABIERTA C/REJAS 
 APARTADO U07Z POZOS 
 SUBAPARTADO U07ZL POZOS LADRILLO 
 ELEMENTO U07ZLR DE REGISTRO 
 ELEMENTO U07ZLW INCREMENTOS PROFUNDIDAD 
 ELEMENTO U07ZLS DE RESALTO 
 ELEMENTO U07ZLA DE ABSORCIÓN 
 SUBAPARTADO U07ZM POZOS HORMIGÓN MASA 
 ELEMENTO U07ZMP POZOS COMPLETOS PREFABRICADOS 
 ELEMENTO U07ZMI POZOS HORMIGÓN MASA IN SITU 
 SUBAPARTADO U07ZH POZOS HORMIGÓN ARMADO PREF. 
 ELEMENTO U07ZHB BASES 
 ELEMENTO U07ZHD DESARROLLOS 
 ELEMENTO U07ZHR LOSAS REDUCCIÓN 
 ELEMENTO U07ZHT LOSAS REMATE 
 ELEMENTO U07ZHC POZO CAPTACIÓN 
 APARTADO U07O COLECTORES 
 SUBAPARTADO U07OE COLECTORES ENTERRADOS 
 ELEMENTO U07OEH HORMIGÓN MASA MACHIHEMBRADO 
 ELEMENTO U07OEE HORMIGÓN MASA ENCHUFE-CAMPANA 
 ELEMENTO U07OEA HORMIGÓN ARMADO MACHIHEMBRADO 
 ELEMENTO U07OEC HORMIGÓN ARMADO ENCHUFE-CAMPANA 
 ELEMENTO U07OEP PVC 
 ELEMENTO U07OER POLIÉSTER 
 ELEMENTO U07OEF FUNDICIÓN GRIS S/PRESIÓN 
 ELEMENTO U07OEM FUNDICIÓN DÚCTIL C/PRESIÓN 
 ELEMENTO U07OEB POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO 
 ELEMENTO U07OED POLIPROPILENO 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO U07OD COLECTORES DRENAJE 
 ELEMENTO U07ODC PVC CORRUGADO 
 ELEMENTO U07ODH HORMIGÓN POROSO 
 ELEMENTO U07ODP POLIETILENO CORRUGADO 
 ELEMENTO U07ODO POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO U07OV COLECTORES VISITABLES 
 ELEMENTO U07OVH HORMIGÓN MASA 
 ELEMENTO U07OVO DE OBRA 
 SUBAPARTADO U07OR REFUERZO COLECTORES 
 APARTADO U07X ACCESORIOS COLECTORES 
 SUBAPARTADO U07XP PIEZAS PVC 
 ELEMENTO U07XPM MANGUITOS 
 ELEMENTO U07XPC CODOS 
 ELEMENTO U07XPD DERIVACIONES 
 ELEMENTO U07XPE ENTRONQUES 
 SUBAPARTADO U07XU PIEZAS FUNDICIÓN 
 ELEMENTO U07XUC CODOS 
 ELEMENTO U07XUT TES 
 ELEMENTO U07XUS INJERTOS 
 APARTADO U07E ELEMENTOS SINGULARES 
 SUBAPARTADO U07ES CANALES DESAGÜE 
 SUBAPARTADO U07EU SUMIDEROS 
 SUBAPARTADO U07EN CANALETAS 
 ELEMENTO U07ENH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO 
 ELEMENTO U07ENP CANALETAS PVC 
 SUBAPARTADO U07EI IMBORNALES 
 ELEMENTO U07EIO IMBORNALES LADRILLO 
 ELEMENTO U07EIP IMBORNALES HORMIGÓN PREF. 
 ELEMENTO U07EII IMBORNALES HORMIGÓN EN MASA 
 ELEMENTO U07EIL IMBORNALES POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO U07EA ALIVIADEROS/TRAGADEROS 
 APARTADO U07M SISTEMAS DRENANTES 
 SUBAPARTADO U07MS DRENAJES SUB-SUPERFICIALES 
 SUBAPARTADO U07MT DRENAJES SUBTERRÁNEOS 
 APARTADO U07D DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 
 SUBAPARTADO U07DP PRETRATAMIENTOS 
 ELEMENTO U07DPD TRATAMIENTOS DE DESBASTE 
 ELEMENTO U07DPS DESARENADOS 
 ELEMENTO U07DPG DESENGRASADOS - SEPARADORES DE GRASAS 
 ELEMENTO U07DPI IMPERMEABILIZACIONES 
 SUBAPARTADO U07DI TRATAMIENTOS PRIMARIOS 
 ELEMENTO U07DID DECANTADORES 
 ELEMENTO U07DIF FOSAS SEPTICAS 
 ELEMENTO U07DIH SEPARADORES DE HIDROCARBUROS 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO U07DS TRATAMIENTOS SECUNDARIOS 
 ELEMENTO U07DSP POZOS BOMBEO PREFABRICADOS 
 ELEMENTO U07DSA TANQUES BIOLÓGICOS IMHOFF 
 SUBAPARTADO U07DT TRATAMIENTOS TERCIARIOS 
 ELEMENTO U07DTC DEPURADORAS COMPACTAS 
 ELEMENTO U07DTE COMPLEMENTOS EDAR 
 ELEMENTO U07DTF FANGOS ACTIVOS 
 SUBAPARTADO U07DR POST-TRATAMIENTOS 
 ELEMENTO U07DRA POZOS Y ARQUETAS 
 ELEMENTO U07DRF FILTROS BIOLÓGICOS 
 ELEMENTO U07DRN ANALISIS Y CONTROL DE VERTIDOS 
 SUBCAPÍTULO U09 REDES ELÉCTR. Y CENTROS TRANSF. 
 APARTADO U09A REDES DE MEDIA TENSIÓN 
 SUBAPARTADO U09AL LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 
 SUBAPARTADO U09AC CONEXIONES MEDIA TENSIÓN 
 APARTADO U09B REDES DE BAJA TENSIÓN 
 SUBAPARTADO U09BC CONDUCTORES 
 ELEMENTO U09BCA CONDUCTORES BAJO ACERA 
 ELEMENTO U09BCC CONDUCTORES BAJO CALZADA 
 ELEMENTO U09BCE LÍNEAS DE ENLACE 
 ELEMENTO U09BCP LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 SUBAPARTADO U09BA APOYOS 
 ELEMENTO U09BAM POSTES DE MADERA CONDUCC. ELÉCTRICAS 
 ELEMENTO U09BAH POSTES DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO 
 ELEMENTO U09BAC APOYO CELOSÍA C-500 
 ELEMENTO U09BAA APOYO CELOSÍA C-1000 
 SUBAPARTADO U09BP PROTECCIONES 
 ELEMENTO U09BPM ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 ELEMENTO U09BPB ARMARIOS BTV 
 ELEMENTO U09BPD ARMARIOS DE MEDIDA INDIRECTA 
 SUBAPARTADO U09BW CUADROS DE ALUMBRADO 
 SUBAPARTADO U09BZ ARQUETAS DE REGISTRO 
 APARTADO U09T CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 SUBAPARTADO U09TE CASETAS DE TRANSFORMACIÓN 
 SUBAPARTADO U09TM MÓDULOS COMPACTOS 
 SUBAPARTADO U09TT TRANSFORMADORES 
 SUBAPARTADO U09TC CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 SUBAPARTADO U09TI CENTROS TRANSFORMAC.INTEMPERIE 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
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 SUBCAPÍTULO U10 ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN 
 APARTADO U10P PROYECTORES 
 SUBAPARTADO U10PS PROYECTORES SORPRESIVOS 
 SUBAPARTADO U10PI PROYECTORES INUNDACIÓN LUZ 
 SUBAPARTADO U10PE PROYECTORES EMPOTRADOS SUELO 
 APARTADO U10R ALUMBRADO RESIDENCIAL 
 SUBAPARTADO U10RL LUMINARIAS 
 SUBAPARTADO U10RB BALIZAS 
 SUBAPARTADO U10RA APLIQUES 
 APARTADO U10V ALUMBRADO VIAL 
 SUBAPARTADO U10VP LUMINARIAS POLIÉSTER 
 SUBAPARTADO U10VF LUMINARIAS FUNDICIÓN 
 APARTADO U10C COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS 
 SUBAPARTADO U10CB BÁCULOS 
 SUBAPARTADO U10CC COLUMNAS 
 SUBAPARTADO U10CR BRAZOS 
 SUBCAPÍTULO P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 APARTADO P02T TUBOS SANEAMIENTO 
 SUBAPARTADO P02TH HORMIGÓN 
 ELEMENTO P02THM HORMIGÓN EN MASA JUNTA MACHIHEMBRADA 
 ELEMENTO P02THE HORMIGÓN EN MASA JUNTA ELÁSTICA 
 ELEMENTO P02THA HORMIGÓN ARMADO JUNTA MACHIHEMBRADA 
 ELEMENTO P02THC HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELÁSTICA 
 SUBAPARTADO P02TO POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO P02TP POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO 
 SUBAPARTADO P02TR POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 SUBAPARTADO P02TU FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02TUU FUNDICIÓN DÚCTIL 
 ELEMENTO P02TUE FUNDICIÓN GRIS 
 SUBAPARTADO P02TV PVC  RÍGIDO 
 ELEMENTO P02TVC PVC CORRUGADO DOBLE 
 ELEMENTO P02TVE PVC ESTRUCTURADO 
 ELEMENTO P02TVO PVC LISO 
 P02TVO400 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=32 1,44 
 UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P02TVO410 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 2,70 
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 P02TV0440 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 4,73 
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 APARTADO P02R TUBOS DRENAJE 
 SUBAPARTADO P02RA ACERO GALVANIZADO HELICOIDAL 
 SUBAPARTADO P02RP POLIETILENO CORRUGADO 
 ELEMENTO P02RPS POLIETILENO CORRUGADO SIMPLE 
 ELEMENTO P02RPD POLIETILENO CORRUGADO DOBLE 
 SUBAPARTADO P02RL POLIPROPILENO: CELDAS, CAJAS Y TUB. 
 SUBAPARTADO P02RV PVC RÍGIDO CORRUGADO 
 ELEMENTO P02RVC PVC CIRCULAR 
 ELEMENTO P02RVA PVC ABOVEDADO 
 SUBAPARTADO P02RH HORMIGÓN 
 ELEMENTO P02RHP HORMIGÓN POROSO 
 ELEMENTO P02RHF HORMIGÓN PERFORADO 
 APARTADO P02C ACCESORIOS SANEAM./DRENAJE 
 SUBAPARTADO P02CU FUNDICIÓN DÚCTIL A PRESIÓN 
 ELEMENTO P02CUC CODOS 
 ELEMENTO P02CUT TES 
 ELEMENTO P02CUI INJERTOS 
 SUBAPARTADO P02CC FUNDICIÓN GRIS 
 ELEMENTO P02CCJ JUNTAS 
 ELEMENTO P02CCC CODOS 
 ELEMENTO P02CCS SOPORTES 
 SUBAPARTADO P02CV PVC PARED COMPACTA/ESTRUCTURADA 
 ELEMENTO P02CVM MANGUITOS 
 ELEMENTO P02CVC CODOS 
 ELEMENTO P02CVE ENTRONQUES 
 ELEMENTO P02CVW ELEMENTOS AUXILIARES 
 SUBAPARTADO P02CB PVC PARED CORRUGADA SANEA./DRENAJ. 
 ELEMENTO P02CBM MANGUITOS 
 ELEMENTO P02CBC CODOS 
 ELEMENTO P02CBD DERIVACIONES 
 ELEMENTO P02CBE ENTRONQUES 
 SUBAPARTADO P02CR ELEMENTOS AUXILIARES PVC CORRUGADO 
 SUBAPARTADO P02CH ELEMENTOS AUXILIARES HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO P02CP ELEMENTOS POLIESTER REFORZADO 
 APARTADO P02E ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE 
 SUBAPARTADO P02ES SIFONES 
 SUBAPARTADO P02ED CALDERETAS Y SUMIDEROS 
 ELEMENTO P02EDC CALDERETAS PVC c/REJ. PVC-PP 
 ELEMENTO P02EDS SUMIDEROS PVC c/REJ. PVC 
 ELEMENTO P02EDF SUMIDEROS FUNDICIÓN c/REJ. FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02EDA SUMIDEROS ALUMINIO c/REJ. ALUMINIO 
 ELEMENTO P02EDO SUMIDEROS PVC c/REJ. ACERO INOX. 
 ELEMENTO P02EDP SUMIDEROS PVC c/REJ. PP 
 ELEMENTO P02EDW REJILLAS DE PVC/PP/FD Y E.AUXILIARES 
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 SUBAPARTADO P02EC CANALETAS Y REJILLAS 
 ELEMENTO P02ECV CANALETAS PVC 
 ELEMENTO P02ECH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO 
 ELEMENTO P02ECS CANALETAS FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02ECR REJILLAS PVC 
 ELEMENTO P02ECF REJILLAS FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P02EI IMBORNALES Y TRAGADEROS 
 SUBAPARTADO P02EM MEMBRANAS DRENANTES 
 SUBAPARTADO P02EA ARQUETAS 
 ELEMENTO P02EAV ARQUETAS PVC 
 ELEMENTO P02EAE ARQUETAS HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P02EAH ARQUETAS HORMIGÓN 
 ELEMENTO P02EAR ARQUETAS PP 
 ELEMENTO P02EAT TAPAS/MARCOS Y REJAS HORMIGÓN 
 ELEMENTO P02EAP TAPAS/MARCOS Y REJAS PVC 
 ELEMENTO P02EAF TAPAS/MARCOS Y REJAS FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P02EP POZOS 
 ELEMENTO P02EPC POZO POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
 ELEMENTO P02EPS POZOS POLIÉSTER REFORZADO 
 ELEMENTO P02EPH POZOS HORMIGÓN MASA 
 ELEMENTO P02EPA POZOS HORMIGÓN ARMADO 
 ELEMENTO P02EPT TAPAS Y MARCOS FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02EPO TAPAS Y MARCOS HORMIGÓN ARMADO 
 ELEMENTO P02EPW ELEMENTOS AUXILIARES 
 APARTADO P02D DEPURACIÓN 
 SUBAPARTADO P02DA DECANTADORES-DIGESTORES 
 SUBAPARTADO P02DB FILTROS BIOLÓGICOS PREFABRICADOS 
 SUBAPARTADO P02DC DEPURADORAS COMPACTAS 
 ELEMENTO P02DCC DEPURADORAS CHA. ACERO 
 ELEMENTO P02DCE DEPURADORAS PRFV 
 SUBAPARTADO P02DF FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS 
 SUBAPARTADO P02DS SEPARADORES DE GRASAS PREFABRIC. 
 SUBAPARTADO P02DP POZOS DE PRFV 
 ELEMENTO P02DPG POZOS DE REGISTRO PRFV 
 ELEMENTO P02DPH POZOS DE DESBASTE PRFV 
 ELEMENTO P02DPT POZOS DE DESINFECCIÓN PRFV 
 ELEMENTO P02DPB POZOS PREFABRICADOS PRVF 
 SUBAPARTADO P02DJ REJAS DESBASTE ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P02DK CESTAS RECOGIDA ACERO INOX. 
 SUBAPARTADO P02DL RASTRILLOS ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P02DM TAJADERA ACERO INOXIDABLE 
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 SUBAPARTADO P02DT TANQUES BIOLÓGICOS IMHOFF 
 SUBAPARTADO P02DI SUBIRRIGACIÓN 
 SUBAPARTADO P02DW VARIOS 
 APARTADO P02P PREFABRICADOS HA DRENAJE TRANSV. 
 SUBAPARTADO P02PE ESTRUCTURAS DE H.A. ABOVEDADAS 
 SUBAPARTADO P02PB BÓVEDAS DE H.A. TRIARTICULADAS 
 SUBAPARTADO P02PM MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO P02PG GALERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO P02PO COLECTORES VISITABLES PREFABRICADOS 
 ELEMENTO P02POC COLECTORES VISITABLES CIRCULARES 
 ELEMENTO P02POA COLECTORES VISITABLES ABOVEDADOS 
 SUBCAPÍTULO P06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES 
 APARTADO P06B MATERIALES BITUMINOSOS 
 SUBAPARTADO P06BI IMPRIMADORES Y SELLADORES 
 SUBAPARTADO P06BA ADHESIVOS 
 SUBAPARTADO P06BL LÁM. BITUMINOSAS OXIASFALTO 
 SUBAPARTADO P06BS LAM. BETÚN MODIFICADO (APP, SBS) 
 SUBAPARTADO P06BG GEOTEXTILES Y DRENANTES 
 SUBAPARTADO P06BF LOSAS FILTRANTES 
 APARTADO P06S MATERIALES SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO P06SI IMPRIMADORES Y SELLANTES 
 SUBAPARTADO P06SL LÁMINAS, FILMS Y MALLAS 
 SUBAPARTADO P06SR PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES 
 APARTADO P06W ACCESORIOS IMPERMEABILIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P06WA ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P06WC CAZOLETAS DESAGÜES 
 SUBAPARTADO P06WW VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P07 MATERIALES AISLANTES 
 APARTADO P07T AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 SUBAPARTADO P07TV LANA DE VIDRIO 
 SUBAPARTADO P07TR LANA DE ROCA 
 SUBAPARTADO P07TC VIDRIO CELULAR 
 SUBAPARTADO P07TE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 
 SUBAPARTADO P07TX POLIESTIRENO EXTRUÍDO 
 SUBAPARTADO P07TO ESPUMA DE POLIURETANO 
 SUBAPARTADO P07TM VIRUTA DE MADERA 
 SUBAPARTADO P07TH CORCHO 
 SUBAPARTADO P07TN CÁÑAMO 
 SUBAPARTADO P07TF CELULOSA 
 SUBAPARTADO P07TB FIBRA DE MADERA 
 SUBAPARTADO P07TA REFLEXIVOS 
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 APARTADO P07C COQUILLAS 
 SUBAPARTADO P07CV LANA DE VIDRIO 
 SUBAPARTADO P07CR LANA DE ROCA 
 SUBAPARTADO P07CE ESPUMA ELASTOMÉRICA 
 SUBAPARTADO P07CP POLIETILENO 
 APARTADO P07A AISLAMIENTOS ACÚSTICOS 
 SUBAPARTADO P07AL LÁMINAS Y PANELES ACÚSTICOS 
 SUBAPARTADO P07AP PANTALLA ACÚSTICA URB. 
 SUBAPARTADO P07AM MEMBRANA ACÚSTICA 
 SUBAPARTADO P07AA PANELES LIGEROS 
 APARTADO P07W ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO P11 CARPINTERÍA DE MADERA 
 APARTADO P11M TABLEROS 
 SUBAPARTADO P11MP TABLEROS PLASTIFICADOS (T.P.) 
 SUBAPARTADO P11MR TABLEROS RECHAPADOS (T.R.) 
 APARTADO P11P PRECERCOS Y CERCOS 
 SUBAPARTADO P11PP PRECERCOS 
 SUBAPARTADO P11PR GALCES DM RECHAPADOS (R) 
 SUBAPARTADO P11PM GALCES MACIZOS (M) 
 SUBAPARTADO P11PD CERCOS DIRECTOS MACIZOS (M) 
 APARTADO P11L HOJAS DE PUERTAS 
 APARTADO P11F ARMARIOS PREFABRICADOS 
 APARTADO P11K CAJONERAS, ENCIMERAS Y VARIOS 
 SUBAPARTADO P11KC CAJONERAS Y ZAPATEROS 
 SUBAPARTADO P11KE ENCIMERAS MADERA 
 SUBAPARTADO P11KW VARIOS 
 APARTADO P11N MAMPARAS PARA ACRISTALAR 
 SUBAPARTADO P11NP PARA PINTAR 
 SUBAPARTADO P11NB PARA BARNIZAR 
 APARTADO P11T TAPAJUNTAS 
 SUBAPARTADO P11TL DM RECHAPADOS LISOS (LR) 
 SUBAPARTADO P11TR DM RECHAPADOS MOLDEADOS 
 SUBAPARTADO P11TM MACIZOS LISOS (LM) 
 SUBAPARTADO P11TO MACIZOS MOLDEADOS (MM) 
 APARTADO P11H HERRAJES PUERTAS DE ENTRADA 
 SUBAPARTADO P11HS CERRADURAS DE SEGURIDAD 
 SUBAPARTADO P11HC CERRADURAS DE CANTO 
 SUBAPARTADO P11HT TIRADORES 
 SUBAPARTADO P11HM MIRILLAS Y PLAFONES 
 SUBAPARTADO P11HB BISAGRAS DE SEGURIDAD 
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 APARTADO P11R HERRAJES PUERTAS DE PASO 
 SUBAPARTADO P11RP POMOS DE LATÓN 
 SUBAPARTADO P11RB PERNIOS Y BISAGRAS 
 SUBAPARTADO P11RR RESBALONES DE CANTO 
 SUBAPARTADO P11RM JUEGOS DE MANIVELAS 
 SUBAPARTADO P11RW VARIOS 
 APARTADO P11J HERRAJES PARA ARMARIOS 
 SUBAPARTADO P11JC CERRADURAS 
 SUBAPARTADO P11JT TIRADORES 
 SUBAPARTADO P11JW VARIOS 
 APARTADO P11D PERSIANAS, CAPIALZADOS Y CELOSÍAS 
 SUBAPARTADO P11DP PERSIANAS ENROLLABLES 
 SUBAPARTADO P11DC CAPIALZADOS 
 SUBAPARTADO P11DE CELOSÍAS 
 APARTADO P11X CARPINTERIA EXTERIOR 
 APARTADO P11I VENTANAS PARA TEJADOS 
 SUBAPARTADO P11IG GIRATORIAS MADERA 
 SUBAPARTADO P11IM GIRATORIAS POLIURETANO 
 SUBAPARTADO P11IP PROYECTANTES 
 SUBAPARTADO P11IV VERTICALES 
 SUBAPARTADO P11IW COMPLEMENTOS 
 SUBAPARTADO P11IT TRAGALUCES 
 SUBAPARTADO P11IF FIJAS 
 SUBAPARTADO P11IC CABRIO 
 APARTADO P11S FRAILEROS Y CONTRAVENTANAS 
 SUBAPARTADO P11SI FRAILEROS INTERIORES 
 SUBAPARTADO P11SE CONTRAVENTANAS EXTERIORES 
 APARTADO P11G DEFENSAS 
 SUBAPARTADO P11GB BARANDILLAS MONTADAS 
 SUBAPARTADO P11GP PASAMANOS 
 SUBAPARTADO P11GW VARIOS 
 APARTADO P11W VARIOS 
 SUBAPARTADO P11WP PEQUEÑO MATERIAL 
 SUBAPARTADO P11WH HERRAJES VARIOS 
 SUBAPARTADO P11WA ACABADOS BARNIZADOS 
 SUBAPARTADO P11WX VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC 
 APARTADO P12A CARPINTERIA ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AT PUERTAS DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AV VENTANAS DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AD DEFENSAS Y CERRAMIENTOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 54 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P12AP PERSIANAS Y CELOSÍAS ALUMINIO 
 ELEMENTO P12APC CELOSÍAS Y MALLORQUINAS 
 ELEMENTO P12APE PERSIANAS EXTERIORES 
 ELEMENTO P12API PERSIANAS INTERIORES 
 SUBAPARTADO P12AW VARIOS 
 APARTADO P12P CARPINTERIA PVC 
 SUBAPARTADO P12PP PUERTAS Y VENTANAS PVC 
 P12P08 ud Puerta PVC entrada 1,2 ancho 1.031,24 
 MIL TREINTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS 
 P12P06 ud Ventana PVC corredera 1,5x1.5 2 hojas 413,83 
 CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 P12P07 ud Ventana PVC abatible 0,5x0.5 1 hoja 289,36 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P12PM CERRAMIENTOS DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PC MALLORQUINAS PVC 
 SUBAPARTADO P12PX PERSIANAS EXTERIORES DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PL CELOSÍAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PH ACCESORIOS PERSIANAS ENROLLABLES 
 SUBAPARTADO P12PW VARIOS DE PVC 
 APARTADO P12V VIERTEAGUAS Y CHAPAS 
 APARTADO P12G PUERTAS DE GARAJE 
 SUBCAPÍTULO P15 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA 
 APARTADO P15A RED ELÉCTRICA 
 SUBAPARTADO P15AA ARQUETAS 
 SUBAPARTADO P15AB MECHINALES Y ARMARIOS 
 SUBAPARTADO P15AC COND.M.TENSIÓN 12/20 kV Y ELEM.PROTEC. 
 SUBAPARTADO P15AD COND.COBRE AIS.1kV.UNI.6-240 mm2 
 SUBAPARTADO P15AL COND.ALUMINIO AIS.1kV.UNI. 
 SUBAPARTADO P15AI COND.LÍNEAS ENLACE LIBRE HALÓGENOS 
 SUBAPARTADO P15AE COND.AIS RV-k 0,6/1kV MULTIP 1,5-240 mm2 
 SUBAPARTADO P15AF TUBOS DE PVC 
 SUBAPARTADO P15AG TUBOS DE FIBROCEMENTO 
 SUBAPARTADO P15AH VARIOS 
 APARTADO P15B CENTROS SECCIONAMIENTO Y TRANSF. 
 SUBAPARTADO P15BA ENVOLVENTES HORMIGÓN PREFABRICA. 
 SUBAPARTADO P15BB CELDAS 
 SUBAPARTADO P15BC TRANSFORMADORES BAÑO DE ACEITE 
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 SUBAPARTADO P15BD TRANSF.ENCAPSULADOS RESINA EPOXI 
 APARTADO P15C ACOMETIDAS 
 SUBAPARTADO P15CA CAJAS DE PROTECCIÓN 
 P15CA005 ud Caja protec. 40A(III+N)+fusible 55,00 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS 
 SUBAPARTADO P15CB ARM. REPARTO ZÓCALOS TRIPOLARES 
 P15CB050 ud Armario poliéster 750x500 mm 473,35 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS 
 APARTADO P15D CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
 SUBAPARTADO P15DA MÓDULOS DE INT.DE CORTE EN CARGA 
 SUBAPARTADO P15DB MÓDULOS DE CONTADORES 
 SUBAPARTADO P15DC CONTADORES 
 SUBAPARTADO P15DD MÓDULOS DE CONEXIÓN 
 SUBAPARTADO P15DL COLUMNAS DE CONTADORES 
 APARTADO P15E TOMA DE TIERRA 
 SUBAPARTADO P15EA ELECTRODOS 
 P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 18,30 
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P15EB CONDUCTORES 
 P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,63 
 DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P15EC ACCESORIOS 
 P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 21,55 
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P15ED SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 
 APARTADO P15F CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 SUBAPARTADO P15FA CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN. 
 SUBAPARTADO P15FB CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 SUBAPARTADO P15FH CAJAS Y ARMARIOS ABB 
 SUBAPARTADO P15FC ARMARIOS PARA LÍNEAS TELÉFONOS 
 SUBAPARTADO P15FD INTERR. AUT. DIFERENCIALES LEGRAND 
 SUBAPARTADO P15FE INT.AUT. MAGNETOTÉRMI.LEGRAND 
 SUBAPARTADO P15FF INTERR. AUTOMÁT.TEMPORIZ.LEGRAND 
 SUBAPARTADO P15FJ INTERR. AUT. DIFERENCIALES ABB 
 SUBAPARTADO P15FK INT.AUT. MAGNETOTÉRMICOS ABB 
 P15FK020 ud PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C 37,74 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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 SUBAPARTADO P15FM MINUTERÍAS Y CONTACTORES ABB 
 SUBAPARTADO P15FN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 
 P15FN010 ud Limitador sobret. 70 kA 2 kV unipolar 166,39 
 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 APARTADO P15G INSTALACIÓN INTERIOR 
 SUBAPARTADO P15GA COND.COBRE AIS.H07V-750V.UNIPOLAR 
 P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,40 
 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 P15GA030 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,65 
 CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P15GB TUBO PVC CORRUGADO G.P. 5 
 P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,19 
 CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P15GC TUBO PVC CORRUGADO G.P. 7 
 SUBAPARTADO P15GD TUBO PVC RÍGIDO DER.IND.G.P. 5 
 SUBAPARTADO P15GE TUBO PVC REFOR. ABOCAR. G.P. 7 
 SUBAPARTADO P15GF CANALETAS PVC 
 SUBAPARTADO P15GT ACCESORIOS CANALETAS PVC 
 SUBAPARTADO P15GH BANDEJA DE CHAPA GALVANIZADA 
 SUBAPARTADO P15GP BANDEJAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P15GS ACCESORIOS BANDEJAS PVC 
 SUBAPARTADO P15GI TAPAS BANDEJAS CHAPA GALVANIZADA 
 SUBAPARTADO P15GJ CANALES INSTALACIÓN BAJO SUELO 
 SUBAPARTADO P15GK CAJAS DE REGISTRO Y MECANISMO 
 P15GK080 ud Caja reg. sup. estanca 105x105 2,84 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P15GL TUBO DE ACERO ROSCADO 
 SUBAPARTADO P15GM TUBO DE ACERO ENCHUFABLE 
 APARTADO P15H CAJAS MODULARES PORTAMECANISMOS 
 SUBAPARTADO P15HA CAJAS, MARCOS Y BASTIDORES 
 SUBAPARTADO P15HB COLUMNAS 
 SUBAPARTADO P15HC MECANISMOS 
 SUBAPARTADO P15HD VARIOS 
 APARTADO P15M MECANISMOS 
 SUBAPARTADO P15MN MECANISMOS NIESSEN 
 ELEMENTO P15MNA NIESSEN ZENIT BA/BM 
 P15MNA020 ud Conmutador Niessen-Zenit 5,15 
 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 P15MNA100 ud Base ench. normal Niessen-Zenit 7,08 
 SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 ELEMENTO P15MNB NIESSEN OVER 
 ELEMENTO P15MNC NIESSEN ARCO BA/BM 
 ELEMENTO P15MND NIESSEN OLAS 
 ELEMENTO P15MNE NIESSEN TACTO BL 
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 SUBAPARTADO P15MX MECANISMOS JUNG 
 ELEMENTO P15MXA JUNG SERIE ESTANCA DE SUPERFICIE 
 ELEMENTO P15MXB JUNG SERIE AS 500 
 ELEMENTO P15MXC JUNG SERIE LS 990 
 ELEMENTO P15MXD JUNG MECANISMOS INTER.COMUNES TODAS SERIES 
 SUBAPARTADO P15MH MECANISMOS BJC 
 ELEMENTO P15MHA BJC MEGA MADERA 
 ELEMENTO P15MHB BJC MEGA 
 ELEMENTO P15MHC BJC IRIS 
 ELEMENTO P15MHD BJC CORAL 
 SUBAPARTADO P15MU MECANISMOS SCHNEIDER ELECTRIC 
 ELEMENTO P15MUA SCHNEIDER ELECTRIC UNICA TOP 
 ELEMENTO P15MUB SCHNEIDER ELECTRIC UNICA BASIC 
 ELEMENTO P15MUE SCHNEIDER ELECTRIC UNICA PLUS 
 ELEMENTO P15MUC SCHNEIDER ELECTRIC SM 180 
 ELEMENTO P15MUF SCHNEIDER ELECTRIC ELEGANCE 
 ELEMENTO P15MUG SCHNEIDER ELECTRIC TRANCENT 
 ELEMENTO P15MUH SCHNEIDER ELECTRIC ARTEC 
 SUBAPARTADO P15ML MECANISMOS LEGRAND 
 ELEMENTO P15MLA LEGRAND GALEA LIFE 
 ELEMENTO P15MLB LEGRAND VALENA 
 ELEMENTO P15MLC LEGRAND MOSAIC 
 ELEMENTO P15MLD LEGRAND PLEXO 55 
 ELEMENTO P15MLE LEGRAND PLEXO E 
 SUBAPARTADO P15MS MECANISMOS SIMÓN 
 ELEMENTO P15MSA SIMÓN SERIE 27 
 ELEMENTO P15MSB SIMÓN SERIE 31 
 ELEMENTO P15MSC SIMÓN SERIE 75 
 ELEMENTO P15MSD SIMÓN SERIE 82 
 ELEMENTO P15MSE SIMÓN SERIE 82 NATURE ALUMINIO 
 ELEMENTO P15MSF SIMÓN SERIE 82 NATURE CRISTAL PLATA 
 SUBAPARTADO P15MW MECANISMOS VARIOS 
 APARTADO P15I TOMAS DE CORRIENTE MULT. E IND. 
 SUBAPARTADO P15IA MONTAJE EN SUPERFICIE 
 SUBAPARTADO P15IB MONTAJE EMPOTRADO 
 APARTADO P15L ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
 SUBAPARTADO P15LX SISTEMAS MIXTOS 
 SUBAPARTADO P15LT SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS 
 ELEMENTO P15LTC COLECTORES SOLARES TERMICOS 
 ELEMENTO P15LTA ACUMULADORES 
 ELEMENTO P15LTS ACCESORIOS 
 ELEMENTO P15LTK KITS VIVIENDA UNIFAMILIAR 
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 SUBAPARTADO P15LF SISTEMAS SOL.FOTOVOLTAICOS 
 ELEMENTO P15LFC MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 ELEMENTO P15LFR REGULADORES 
 ELEMENTO P15LFB BATERIAS 
 ELEMENTO P15LFI INVERSORES 
 ELEMENTO P15LFA ACESORIOS ENERGÍA SOLAR 
 APARTADO P15J FUENTES SUPLETORIAS DE ENERGÍA 
 SUBAPARTADO P15JA GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 SUBAPARTADO P15JB S.A.I.(SIST. ALIM. ININTERRUMP.) 
 SUBAPARTADO P15JS ENERGÍA SOLAR 
 SUBAPARTADO P15JE ENERGÍA EÓLICA 
 SUBAPARTADO P15JG ACCESORIOS ENERGÍA EÓLICA 
 APARTADO P15K DOMÓTICA 
 SUBAPARTADO P15KA GESTIÓN DE USUARIOS 
 SUBAPARTADO P15KB SISTEMAS ANTIVANDÁLICOS 
 SUBAPARTADO P15KC CONTROL DEL CLIMA 
 SUBAPARTADO P15KD ALARMAS TÉCNICAS 
 SUBCAPÍTULO P16 ILUMINACIÓN 
 APARTADO P16A ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 SUBAPARTADO P16AA PROYECTORES SORPRESIVOS 
 SUBAPARTADO P16AB PROYECTORES INUNDACIÓN LUZ 
 SUBAPARTADO P16AC PROYECTORES GASOLINERAS 
 SUBAPARTADO P16AD PROYECTORES EMPOTRADOS EN SUELO 
 SUBAPARTADO P16AE PROYECTORES PARA FUENTES 
 SUBAPARTADO P16AF ALUMBRADO RESIDENCIAL LUMINARIAS 
 SUBAPARTADO P16AG ALUMBRADO RESIDENCIAL BALIZAS 
 SUBAPARTADO P16AH ALUMBRADO RESIDENCIAL APLIQUES 
 SUBAPARTADO P16AI ALUMBRADO VIAL LUMI.POLIESTER 
 SUBAPARTADO P16AJ ALUMBRADO VIAL LUMI.FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P16AK COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS 
 APARTADO P16B ILUMINACIÓN INTERIOR 
 SUBAPARTADO P16BA REGLETAS FLUORESCENTES 
 P16BA190 ud Regleta superficie con 1 TL5-49 W./840 60,30 
 SESENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P16BB ESTANCAS 
 SUBAPARTADO P16BC INDUSTRIALES 
 SUBAPARTADO P16BD LUMINARIAS ADOSAR 
 SUBAPARTADO P16BS LUMINARIAS SUSPENDER 
 SUBAPARTADO P16BE LUMINARIAS EMPOTRAR 
 SUBAPARTADO P16BF PROYECTORES DECORATIVOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 59 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P16BG CARRILLES ELECTRIFICADOS 
 SUBAPARTADO P16BH SISTEMAS ESPACIALES DECORATIVOS 
 SUBAPARTADO P16BI EMPOTRABLES DECORATIVOS 
 SUBAPARTADO P16BJ LUMINARIAS SUSPENDIDAS DECORATIVAS 
 SUBAPARTADO P16BK APLIQUES DECORATIVOS 
 SUBAPARTADO P16BL FIBRA ÓPTICA 
 SUBAPARTADO P16BM SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P16BN LEDs 
 APARTADO P16C LÁMPARAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS 
 SUBAPARTADO P16CA HALÓGENAS 
 SUBAPARTADO P16CB INCANDESCENCIA CONVENCIONAL 
 SUBAPARTADO P16CC FLUORESCENCIA 
 SUBAPARTADO P16CD HALOGENUROS 
 SUBAPARTADO P16CE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P16CF VAPOR DE SODIO BAJA PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P16CG VAPOR DE MERCURIO 
 SUBAPARTADO P16CH UNIDADES ELÉCTRICAS PARA LÁMPARAS 
 APARTADO P16E ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 SUBAPARTADO P16ED EMERGENCIAS DAISALUX 
 ELEMENTO P16EDA EMERGENCIAS DAISALUX SERIE NOVA 
 ELEMENTO P16EDB EMERGENCIAS DAISALUX SERIE ARGOS 
 ELEMENTO P16EDC EMERGENCIAS DAISALUX SERIE SOL 
 ELEMENTO P16EDD EMERGENCIAS DAISALUX SERIE HYDRA 
 ELEMENTO P16EDE EMERGENCIAS DAISALUX SERIE ZENIT PL 
 ELEMENTO P16EDF BALIZAMIENTO DAISALUX SERIE LYRA 
 ELEMENTO P16EDG BALIZAMIENTO DAISALUX SERIE AQUA 
 ELEMENTO P16EDI BALIZAMIENTO DAISALUX SERIE LEDA 
 ELEMENTO P16EDH LUMINARIAS DE SEÑALIZ. DAISALUX SERIE VIR 
 SUBAPARTADO P16EL EMERGENCIAS LEGRAND 
 ELEMENTO P16ELD EMERGENCIAS LEGRAND G5 
 ELEMENTO P16ELA EMERGENCIAS LEGRAND SERIE C3 
 ELEMENTO P16ELC EMERGENCIAS LEGRAND URA 21 
 ELEMENTO P16ELB EMERGENCIAS LEGRAND SERIE ESTANCAS 
 ELEMENTO P16ELG PROYECTORES ESTANCOS LEGRAND 
 ELEMENTO P16ELE AUTO-TEST Y CONTR. POR ORDENADOR LEGRAND 
 ELEMENTO P16ELF PILOTOS DE BALIZADO LEGRAND 
 ELEMENTO P16ELH EMERGENCIAS LEGRAN L31 
 SUBAPARTADO P16EN EMERGENCIAS NORMALUX 
 ELEMENTO P16ENA BLOQ. AUT. EMERG. EMP/SUP. EXCELLENCE 
 ELEMENTO P16ENB BLOQ. AUT. EMERGENCIA VOLUTTA 
 ELEMENTO P16ENC BLOQ. AUT. EMERG. EMP/SUP. VOLTA 
 ELEMENTO P16END BLOQ. AUT. EMERG. EMP/SUP. DUNNA 
 ELEMENTO P16ENE BLOQ. AUT. EMERG. HERMETIC IP65 
 ELEMENTO P16ENF BALIZA EMERGENCIA ESCALERA SIRIO 
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 SUBCAPÍTULO P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC. 
 APARTADO P17A ARQUETAS Y ARMARIOS P/CONTADORES 
 SUBAPARTADO P17AA ARQUETAS PREFABRICADAS P.P. 
 SUBAPARTADO P17AR ARMARIOS Y REGISTROS P/CONT. 
 P17AR006 ud Armario 1 h.poliéster 485x350x195 61,46 
 SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 APARTADO P17B CONTADORES DE AGUA Y BATERÍAS 
 SUBAPARTADO P17BB BATERÍAS PARA CONTADORES 
 SUBAPARTADO P17BI CONTADORES INDIVIDUALES 
 SUBAPARTADO P17BV ACCESORIOS BATERÍAS DE CONTADORES 
 APARTADO P17D DEPÓSITOS ACUMULADORES 
 SUBAPARTADO P17DL DEPÓSITOS DE PRFV. 
 SUBAPARTADO P17DA ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS 
 SUBAPARTADO P17DF DEPÓSITOS DE POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO P17DP DEPÓSITOS DE POLIETILENO 
 APARTADO P17G TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO P17GS TUBOS GALVANIZADOS DIN 2440 C/ROSCA 
 SUBAPARTADO P17GE PIEZAS ESPEC.GALVANIZAD.ROSCADAS 
 APARTADO P17C TUBERÍAS DE COBRE 
 SUBAPARTADO P17CH T.COBRE RECOCIDO C/PARED 1 mm. 
 SUBAPARTADO P17CD TUBOS COBRE RÍGIDO C/PARED 1 mm. 
 SUBAPARTADO P17CJ TUBOS DE COBRE VARIOS 
 SUBAPARTADO P17CP ACCESORIOS COBRE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P17CW ACCESORIOS COBRE SOLDAR 
 APARTADO P17P TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE) 
 SUBAPARTADO P17PB TUBOS POLIET.BAJA DENS.AGRIC.(PN-6) 
 SUBAPARTADO P17PA TUBOS POLIET.ALTA DENS.(PE100)(PN-10) 
 P17PA040 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,86 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P17PH TUBOS POLIET.ALTA DENS.(PE100) (PN-16) 
 SUBAPARTADO P17PM TUBOS POLIET.MEDIA DEN.(PE40) (PN-6) 
 SUBAPARTADO P17PP PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO 
 SUBAPARTADO P17PR TUBOS POLIETILENO RETICULADO 
 SUBAPARTADO P17PS PIEZAS ESPECIALES POL. RET. 
 SUBAPARTADO P17PU TUBOS Y PIEZAS PERT-AL-PERT 
 SUBAPARTADO P17PX TUBOS MULTICAPA IPS-PLOMYLAYER 
 SUBAPARTADO P17PZ TUBOS POLIET.RET. IPS-PLOMYPEX 
 SUBAPARTADO P17PE TUB. MULTICAPA PEX-AL-PEX GLYNWED 
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 APARTADO P17L TUBERÍAS DE POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO P17LA TUBOS POLIPROPILENO CON FIBRA PN-16 
 SUBAPARTADO P17LN TUBOS POLIPROPILENO PN-16 
 SUBAPARTADO P17LP PIEZAS ESPECIALES POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO P17LS TUBOS POLIPROP.ENV.AL.PN-20 
 SUBAPARTADO P17LT TUBOS POLIPROPILENO PN-20 
 APARTADO P17U TUBERÍAS DE POLIBUTILENO (PB) 
 SUBAPARTADO P17UF TUBOS POLIBUTILENO TERMOFUSIÓN 
 SUBAPARTADO P17UP PIEZAS ESPECIALES POLIBUTILENO 
 SUBAPARTADO P17UR TUBOS POLIBUTILENO ROLLOS 
 SUBAPARTADO P17UT TUBOS POLIBUTILENO TRAMOS RECTOS 
 APARTADO P17V TUBERÍAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P17VC TUBOS PVC EVACUACIÓN EN 1453 SERIE B 
 P17VC060 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 5,34 
 CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P17VC080 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm 7,55 
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P17VP PIEZAS ESPECIALES PVC EVACUACIÓN 
 SUBAPARTADO P17VF TUBOS PVC PLUVIALES J.ELAST. 
 SUBAPARTADO P17VT TUBOS PVC PRESIÓN ABASTECIMIENTO 
 SUBAPARTADO P17VE PIEZAS ESPEC.PVC PRESIÓN ABASTE. 
 APARTADO P17M TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P17MA TUBOS ACERO INOXIDABLE AISI-316 
 SUBAPARTADO P17MP PIEZAS ESPECIALES ACERO INOXIDABLE 
 APARTADO P17F TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P17FA TUBOS FUND.DÚCTIL PRESIÓN ABAST. 
 SUBAPARTADO P17FE PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P17FT TUBOS DE FUNDICIÓN PARA EVACUAC. 
 APARTADO P17N CANALONES 
 SUBAPARTADO P17NA ALUMINIO LACADO 
 SUBAPARTADO P17NC COBRE 
 SUBAPARTADO P17NG ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO P17NL PRELACADO 
 SUBAPARTADO P17NP PVC 
 SUBAPARTADO P17NX ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P17NZ ZINCTITANIO 
 APARTADO P17J BAJANTES 
 SUBAPARTADO P17JH PVC INSONORIZADAS 
 SUBAPARTADO P17JA ALUMINIO LACADO 
 SUBAPARTADO P17JC COBRE 
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 SUBAPARTADO P17JG ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO P17JI INSONORIZADAS P.P. 
 SUBAPARTADO P17JL PRELACADO 
 SUBAPARTADO P17JP PVC 
 SUBAPARTADO P17JU FUNDICIÓN (PLUVIALES) 
 SUBAPARTADO P17JX ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P17JZ ZINCTITANIO 
 SUBAPARTADO P17JE PVC-U 
 APARTADO P17S DESAGÜES SIFÓNICOS 
 SUBAPARTADO P17SS SIFONES SENCILLOS DE PVC 
 P17SS010 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 3,06 
 TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 P17SS020 ud Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 3,15 
 TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 P17SS120 ud Sifón curvo urinario 11,10 
 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P17SV VÁLVULAS DE DESAGÜE 
 SUBAPARTADO P17SC CONJUNTOS MONTADOS 
 SUBAPARTADO P17SA SIFONES CROMADOS 
 SUBAPARTADO P17SW VARIOS 
 SUBAPARTADO P17SB BOTES SIFÓNICOS DE PVC 
 SUBAPARTADO P17SD SIFONES DOBLES DE PVC 
 APARTADO P17X LLAVES Y VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO P17XM VÁLVULAS DE MARIPOSA (METÁLICAS) 
 SUBAPARTADO P17XW VARIOS 
 SUBAPARTADO P17XC VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 P17XC040 ud Válv.compuerta latón roscar 1 1/4" 12,53 
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P17XE VÁLVULAS DE ESFERA 
 SUBAPARTADO P17XT VÁLVULA ESCUADRA 
 SUBAPARTADO P17XL VÁLVULAS EMPOTRAR ROSCAR CROMADAS 
 SUBAPARTADO P17XF BATERÍAS DE VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO P17XD VÁLVULAS DE ASIENTO 
 SUBAPARTADO P17XG VÁLVULAS DE BOLA (HIERRO/INOX/TEFLÓN) 
 SUBAPARTADO P17XP LLAVES DE EMPOTRAR (PARA SOLDAR) 
 SUBAPARTADO P17XR VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
 SUBAPARTADO P17XS VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
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 APARTADO P17K SUMIDEROS Y CALDERETAS 
 SUBAPARTADO P17KF SUMIDEROS DE FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P17KP SUMIDEROS DE PVC 
 SUBAPARTADO P17KA SUMIDEROS DE ACERO INOX. 
 SUBAPARTADO P17KC CALDERETAS DE PVC 
 APARTADO P17E CLORADORES 
 APARTADO P17Y ACCESORIOS LATÓN 
 SUBAPARTADO P17YC CODOS LATÓN 
 SUBAPARTADO P17YD RACORES LATÓN ROSCAR 
 SUBAPARTADO P17YE ENLACE MIXTO LATÓN ROSCA MACHO 
 SUBAPARTADO P17YR REDUCCIONES LATÓN 
 SUBAPARTADO P17YT TES DE LATÓN 
 APARTADO P17H DESCALCIFICADORES 
 SUBAPARTADO P17HR RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 
 SUBAPARTADO P17HE ELECTROMAGNÉTICOS 
 APARTADO P17T FILTROS 
 SUBAPARTADO P17TA FILTRO ARENA MULTICAPA 
 SUBAPARTADO P17TB FILTRO BOBINADO VERT. 2,5 kg/cm2 
 SUBAPARTADO P17TC FILTRO BOBINADO VERT. 4 kg/cm2 
 SUBAPARTADO P17TR FILTRO ALTO RENDTO. 2,5 kg/cm2 
 SUBAPARTADO P17TT FILTRO ALTO RENDTO. 4 kg/cm2 
 APARTADO P17Z TUBOS Y FILTROS PARA SONDEOS 
 SUBAPARTADO P17ZC TUBOS DE CHAPA 
 SUBAPARTADO P17ZF FILTROS PARA SONDEOS 
 SUBAPARTADO P17ZH TUBOS DE HORMIGÓN PERFORADOS 
 SUBAPARTADO P17ZW VARIOS 
 APARTADO P17R GRUPOS DE PRESIÓN COMPLETOS 
 APARTADO P17W VERIFICACIONES 
 SUBCAPÍTULO P23 PROTECCIÓN 
 APARTADO P23F PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
 SUBAPARTADO P23FA DETECCIÓN INCENDIOS CONVENCIONAL 
 SUBAPARTADO P23FN DETECCIÓN INCENDIOS ANALÓGICA 
 SUBAPARTADO P23FO DETECCIÓN DE CO 
 SUBAPARTADO P23FB SIST. MANUAL.ALARMA INCENDIOS 
 SUBAPARTADO P23FC SIST. DE COMUNICACIÓN ALARMA 
 SUBAPARTADO P23FD DEPÓSITOS 
 SUBAPARTADO P23FP GRUPOS DE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P23FE HIDRANTES EXTERIORES 
 SUBAPARTADO P23FF COLUMNA SECA Y BOCAS DE INCENDIO 
 SUBAPARTADO P23FG SIST. EXTINC. P/ROCIADORES AUT. 
 SUBAPARTADO P23FH SIST. EXTINCIÓN POR ESPUMAS 
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 SUBAPARTADO P23FI SIST. EXTINC. P/AGENTES GASEOSOS 
 SUBAPARTADO P23FJ EXTINTORES 
 SUBAPARTADO P23FK SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P23FL IGNIFUGACIÓN 
 SUBAPARTADO P23FM PUERTAS CORTAFUEGOS 
 SUBAPARTADO P23FT VIDRIOS Y REJILLAS INTUMISCENTES 
 SUBAPARTADO P23FR SELLADO DE JUNTAS Y PASOS DE INST. 
 APARTADO P23R PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO.INTRUSIÓN 
 SUBAPARTADO P23RC CENTRALES ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RD DETECTORES ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RE ACCESORIOS ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RT CIRCUITO CERRADO TV 
 APARTADO P23P PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 
 SUBAPARTADO P23PA ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 
 SUBAPARTADO P23PB ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P23PC CONDUCCIONES 
 SUBAPARTADO P23PD PUESTA A TIERRA 
 SUBAPARTADO P23PE MEDICIÓN Y CONTROL 
 SUBAPARTADO P23PF LIM. SOBRET.ORIGEN ATMOSFÉRICO 
 APARTADO P23M PROTECCIÓN FUGAS DE AGUA 
 APARTADO P23N PROTECCIÓN FUGAS DE GAS 
 SUBCAPÍTULO P26 REDES DE AGUA, RIEGO Y FUENTES 
 APARTADO P26T TUBOS 
 SUBAPARTADO P26TU FUNDICIÓN DÚCTIL 
 ELEMENTO P26TUE JUNTA ELÁSTICA 
 SUBAPARTADO P26TP POLIETILENO 
 ELEMENTO P26TPB PEBD-BAJA DENSIDAD 
 ELEMENTO P26TPI PEBD-BAJA DENSIDAD c/GOTEO INTEGRADO 
 ELEMENTO P26TPA PEAD-ALTA DENSIDAD 
 SUBAPARTADO P26TR POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 SUBAPARTADO P26TV PVC LISO 
 ELEMENTO P26TVE JUNTA ELASTICA 
 ELEMENTO P26TVP JUNTA PEGADA 
 SUBAPARTADO P26TO PVC ORIENTADO 
 APARTADO P26U ELEMENTOS DE UNIÓN 
 SUBAPARTADO P26UU P/TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
 ELEMENTO P26UUM MANGUITOS 
 ELEMENTO P26UUD UNIÓN BRIDA-BRIDA 
 ELEMENTO P26UUB UNIÓN BRIDA-ENCHUFE 
 ELEMENTO P26UUL UNIÓN BRIDA-LISO 
 ELEMENTO P26UUQ UNIÓN TUBO-BRIDA 
 ELEMENTO P26UUG GOMAS PLANAS 
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 SUBAPARTADO P26UP P/TUBERIA DE POLIETILENO 
 ELEMENTO P26UPS MANGUITO UNIÓN ELECTROSOLDABLE 
 ELEMENTO P26UPR ENLACE RECTO 
 ELEMENTO P26UPM ENLACE ROSCA-MACHO 
 ELEMENTO P26UPH ENLACE ROSCA-HEMBRA 
 ELEMENTO P26UPA MACHONES 
 ELEMENTO P26UPP PORTABRIDAS CON BRIDA LOCA 
 ELEMENTO P26UPD UNIÓN BRIDA DOBLE CÁMARA ACERROJADA 
 SUBAPARTADO P26UR P/TUBERIA POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 ELEMENTO P26URM MANGUITOS 
 SUBAPARTADO P26UV P/TUBERIA DE PVC 
 ELEMENTO P26UVG UNIÓN GIBAULT 
 ELEMENTO P26UVC UNIÓN GIBAULT CON BRIDA 
 ELEMENTO P26UVB UNIÓN BRIDA DOBLE CÁMARA 
 ELEMENTO P26UVJ MANGUITO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA 
 ELEMENTO P26UVP MANGUITO UNIÓN JUNTA PEGADA 
 APARTADO P26P PIEZAS ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P26PM P/TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
 ELEMENTO P26PMC CODOS 
 ELEMENTO P26PML COLLARINES 
 ELEMENTO P26PMR REDUCCIONES 
 ELEMENTO P26PMP TAPONES 
 ELEMENTO P26PMT TES 
 SUBAPARTADO P26PP P/TUBERIA DE POLIETILENO 
 ELEMENTO P26PPC CODOS 
 ELEMENTO P26PPL COLLARINES 
 ELEMENTO P26PPR REDUCCIONES 
 ELEMENTO P26PPP TAPONES 
 ELEMENTO P26PPT TES 
 SUBAPARTADO P26PR P/TUBERIA POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 ELEMENTO P26PRC CODOS 
 ELEMENTO P26PRR REDUCCIONES 
 ELEMENTO P26PRT TES 
 SUBAPARTADO P26PV P/TUBERIA DE PVC 
 ELEMENTO P26PVC CODOS 
 ELEMENTO P26PVR REDUCCIONES 
 ELEMENTO P26PVP TAPONES 
 ELEMENTO P26PVT TES 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 66 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 APARTADO P26V VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO P26VA ACOMETIDA 
 SUBAPARTADO P26VL ALIVIO 
 SUBAPARTADO P26VC COMPUERTA 
 SUBAPARTADO P26VE ESFERA 
 SUBAPARTADO P26VH HIDRAÚLICA 
 SUBAPARTADO P26VM MARIPOSA 
 SUBAPARTADO P26VP MINIPILOTO 
 SUBAPARTADO P26VR REGULADORA PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P26VT RETENCIÓN 
 SUBAPARTADO P26VV VENTOSA/PURGADOR 
 APARTADO P26D DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 SUBAPARTADO P26DE CLORADORES 
 SUBAPARTADO P26DH DESCALCIFICADORES 
 ELEMENTO P26DHR RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 
 ELEMENTO P26DHE ELECTROMAGNÉTICOS 
 SUBAPARTADO P26DT FILTROS 
 ELEMENTO P26DTA FILTRO ARENA MULTICAPA 
 ELEMENTO P26DTB FILTRO BOBINADO VERT. 2,5 kg/cm2 
 ELEMENTO P26DTC FILTRO BOBINADO VERT. 4 kg/cm2 
 ELEMENTO P26DTR FILTRO ALTO RENDTO. 2,5 kg/cm2 
 ELEMENTO P26DTT FILTRO ALTO RENDTO. 4 kg/cm2 
 SUBAPARTADO P26DZ TUBOS Y FILTROS PARA SONDEOS 
 ELEMENTO P26DZC TUBOS DE CHAPA 
 ELEMENTO P26DZF FILTROS PARA SONDEOS 
 ELEMENTO P26DZH TUBOS DE HORMIGÓN PERFORADOS 
 ELEMENTO P26DZW VARIOS 
 APARTADO P26R PUNTOS DE RIEGO 
 SUBAPARTADO P26RH HIDRANTES 
 SUBAPARTADO P26RB BOCAS RIEGO Y ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P26RA ASPERSORES 
 ELEMENTO P26RAA AÉREOS 
 ELEMENTO P26RAE EMERGENTES 
 ELEMENTO P26RAW VARIOS 
 SUBAPARTADO P26RD DIFUSORES 
 ELEMENTO P26RDE CUERPO DIFUSOR 
 ELEMENTO P26RDT TOBERAS 
 ELEMENTO P26RDA ADAPTADORES 
 SUBAPARTADO P26RM MICROASPERSORES/MICRODIFUSORES 
 SUBAPARTADO P26RG GOTEROS 
 SUBAPARTADO P26RR MANGUERAS 
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 SUBAPARTADO P26RW ACCESORIOS RIEGO 
 APARTADO P26S RED ELÉCTRICA RIEGO AUTOMÁTICO 
 SUBAPARTADO P26SV ELECTROVÁLVULAS 
 SUBAPARTADO P26SL LÍNEA ELÉCTRICA 
 SUBAPARTADO P26SP PROGRAMADORES 
 SUBAPARTADO P26ST TRANSFORMADORES 
 APARTADO P26E SISTEMAS DE PROPULSIÓN AGUA 
 SUBAPARTADO P26EG GRUPOS DE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P26EM CUADROS DE MANDO Y AUTOMATISMOS 
 SUBAPARTADO P26EB BOMBAS 
 ELEMENTO P26EBS BOMBAS DE SUPERFICIE 
 ELEMENTO P26EBD BOMBAS SUMERGIBLES 
 APARTADO P26Q ARQUETAS Y ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P26QA ARQUETAS 
 SUBAPARTADO P26QC ACCESORIOS 
 APARTADO P26L EQUIPOS DE FILTRADO JARDINERÍA 
 APARTADO P26F FUENTES Y BEBEDEROS 
 SUBAPARTADO P26FF FUENTES 
 SUBAPARTADO P26FB BEBEDEROS 
 SUBAPARTADO P26FA ACCESORIOS 
 APARTADO P26O FUENTES ORNAMENTALES 
 SUBAPARTADO P26OE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 ELEMENTO P26OEC CONDUCTORES 
 ELEMENTO P26OEM CUADROS DE MANDO 
 ELEMENTO P26OET TRANSFORMADORES 
 ELEMENTO P26OEF FOCOS 
 ELEMENTO P26OEB BOMBAS PARA FUENTES 
 ELEMENTO P26OEW VARIOS 
 SUBAPARTADO P26OH INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 ELEMENTO P26OHT TOBERAS 
 ELEMENTO P26OHH HILERAS 
 ELEMENTO P26OHA ANILLOS 
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 CAPÍTULO OV OBRAS VARIAS 
 PA01  Partida alzada a justificar por imprevistos 15.000,00 
 QUINCE MIL  EUROS 
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 CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO P31 SEGURIDAD 
 APARTADO P31S SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P31SV SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 28,54 
 VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 37,77 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 30,19 
 TREINTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 12,36 
 DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31SC CARTELES OBRA 
 P31SC010 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 2,27 
 DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 10,71 
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31SB BALIZAS 
 P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 
 CERO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 P31SB050 ud Baliza luminosa intermitente 62,25 
 SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 P31SB080 m. Separador de vias (dimen. 100x60x40) 26,24 
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31SS INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD 
 P31SS070 ud Correaje super reflectante. 29,85 
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 P31SS080 ud Chaleco de obras reflectante. 3,84 
 TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P31SS100 ud Cazadora alta visibilidad 19,22 
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 P31SS110 ud Pantalón alta visibilidad 13,87 
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P31SS150 ud Chubasquero alta visibilidad 31,33 
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 APARTADO P31C PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBAPARTADO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS 
 P31CA040 ud Tapa provisional arqueta 80x80 12,38 
 DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31CR MALLAS Y REDES 
 P31CR040 ud Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 28,40 
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 P31CR152 m. Cuerda nylon D=10 mm. 0,53 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P31CR175 m2 Redes de forjado 0,43 
 CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31CB BARANDILLAS Y VALLAS 
 P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 255,37 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 28,89 
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 P31CB130 m2 Vallado s/torsión ST 50/14 gal 2,37 
 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31CM MARQUESINAS Y VISERAS 
 SUBAPARTADO P31CE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
 P31CE010 ud Lámpara portátil mano 13,15 
 TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 P31CE030 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,99 
 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 P31CE040 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 6,37 
 SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P31CE080 ud Cuadro general obra pmáx. 15 kW. 640,98 
 SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 P31CE090 ud Cuadro general obra pmáx. 20 kW. 672,92 
 SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 1 1.835,44 
 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con 
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 P31CI020 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 46,12 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
Alumno: Jose Antonio Castellanos Benavides 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
 71 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P31CW BAJANTES DE ESCOMBROS 
 APARTADO P31I EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 SUBAPARTADO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA 
 P31IA005 ud Casco seguridad básico 5,64 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P31IA105 ud Casco + pantalla soldador 14,53 
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P31IA115 ud Gafas soldar oxiacetilénica 6,19 
 SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 P31IA130 ud Gafas prot. c/ventanil. móvil 11,93 
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 23,67 
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P31IA160 ud Filtro antipolvo 1,56 
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 P31IA210 ud Juego tapones antirruido silicona 0,54 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO 
 P31IC055 ud Protector lumbar con tirantes 30,30 
 TREINTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 23,20 
 VEINTITRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 P31IC105 ud Traje agua verde tipo ingeniero 17,19 
 DIECISIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 P31IC115 ud Abrigo para frío 37,05 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 11,23 
 ONCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS 
 P31IM010 ud Par guantes de goma látex anticorte 1,09 
 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 29,84 
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
 P31IP012 ud Par botas bajas de agua (negras) 7,19 
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 P31IP025 ud Par botas de seguridad 26,53 
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 SUBAPARTADO P31IS E.P.I. ANTICAÍDAS 
 P31IS360 ud Mosquetón  18 mm. acero. Rosca 3,61 
 TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 P31IS400 ud Pinza 80mm. 15,90 
 QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 P31IS020 ud Arnés amarre dorsal + cinta subglútea 28,48 
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 P31IS110 ud Conj. arnés am. dorsal + eslinga 44,98 
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 P31IS280 ud Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-17mm 60,79 
 SESENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 P31IS520 ud Enrrollador 30 m. de cable 940,13 
 NOVECIENTOS CUARENTA  EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS 
 P31IS690 ud Equipo trabajo vertical 173,19 
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS 
 P31IS700 ud Equipo trabajo horizontal 208,76 
 DOSCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 APARTADO P31B INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 SUBAPARTADO P31BA INSTALACIONES 
 P31BA020 ud Acometida prov. fonta.a caseta 92,19 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 P31BA035 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 131,53 
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 P31BA050 ud Instalac. eléctrica caseta 20 m2 201,83 
 DOSCIENTOS UN  EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 P31BA110 ud Red saneamiento caseta 20 m2. 110,53 
 CIENTO DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 SUBAPARTADO P31BC CASETAS 
 P31BC030 ud Alq. mes caseta pref. aseo 3,55x2,23 116,03 
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 P31BC120 ud Alq. mes caseta almacén 4,64x2,45 82,88 
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 P31BC180 ud Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45 174,60 
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS 
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 SUBAPARTADO P31BM MOBILIARIO CASETAS 
 P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 3,30 
 TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 25,73 
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 30,17 
 TREINTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 21,39 
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 P31BM045 ud Dispensador de papel toalla 46,35 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 P31BM050 ud Secamanos eléctrico 102,03 
 CIENTO DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 P31BM060 ud Horno microondas 18 l. 700W 106,57 
 CIENTO SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 P31BM070 ud Taquilla metálica individual 99,85 
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 201,34 
 DOSCIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 103,51 
 CIENTO TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 P31BM110 ud Botiquín de urgencias 24,59 
 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 P31BM120 ud Reposición de botiquín 55,93 
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 41,60 
 CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 P31BM150 ud Radiador eléctrico 1500 W. 56,63 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
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 APARTADO P31W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 P31W020 ud Costo mensual Comité seguridad 144,34 
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 P31W030 ud Costo mensual de conservación 139,08 
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS 
 P31W040 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 128,39 
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 P31W060 ud Reconocimiento médico básico I 73,65 
 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 P31W090 h. Revisión quincenal andamio 31,61 
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO MT MOVIMIENTO TIERRAS Y PREPARACION TERRENO 
 SUBCAPÍTULO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 
 APARTADO E02AM MECÁNICAS 
 E02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver- 
 tedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra ......................................................... 0,10 
 Maquinaria .............................................................. 0,39 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,49 
 E02AM020 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni trans- 
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra ......................................................... 0,13 
 Maquinaria .............................................................. 0,68 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,81 
 E02AM030 m2 LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles 
 y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios au- 
 xiliares. 
 Mano de obra ......................................................... 3,50 
 Maquinaria .............................................................. 1,38 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,88 
 SUBCAPÍTULO E02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS 
 APARTADO E02CA MANUALES 
 APARTADO E02CM MECÁNICAS 
 E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 Mano de obra ......................................................... 0,40 
 Maquinaria .............................................................. 1,86 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,26 
 E02CM050 m3 EXC.VAC.ROCA BLAN.C/MART.ROMP 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con 
 extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra ......................................................... 2,71 
 Maquinaria .............................................................. 11,18 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,89 
5 de junio de 2015 Página 2 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 APARTADO E02CP CON EXPLOSIVOS 
 APARTADO E02CW VARIAS 
 SUBCAPÍTULO E02R PERFILADOS Y REFINOS 
 APARTADO E02RP EN ZANJAS Y POZOS 
 APARTADO E02RV EN VACIADOS 
 APARTADO E02RW VARIOS 
 E02RW010 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO 
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados super- 
 ficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra ......................................................... 3,50 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,50 
 E02RW020 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. 
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados su- 
 perficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
 Maquinaria .............................................................. 0,71 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,71 
 SUBCAPÍTULO E02G GEOTEXTILES 
 E02G040 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY-500 
 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-500 de poliéster punzonado, con un peso de 
 500 gr/m2 y <5 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno 
 con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras. 
 Mano de obra ......................................................... 0,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,30 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,46 
 SUBCAPÍTULO E02S RELLENOS Y COMPACTACIONES 
 APARTADO E02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO 
 E02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA 
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas 
 de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, 
 incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando 
 las zahorras a pie de tajo. 
 Mano de obra ......................................................... 1,35 
 Maquinaria .............................................................. 5,99 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,83 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,17 
 APARTADO E02SZ DE TIERRAS EN ZANJAS 
 E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón 
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso 
 regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra ......................................................... 20,71 
 Maquinaria .............................................................. 2,33 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,15 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,19 
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 SUBCAPÍTULO E02T CARGAS Y TRANSPORTES 
 APARTADO E02TC CARGAS 
 APARTADO E02TR TRANSPORTES 
 APARTADO E02TT CARGAS Y TRANSPORTES 
 E02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, 
 con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, consideran- 
 do también la carga. 
 Maquinaria .............................................................. 15,37 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,37 
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 CAPÍTULO IH INSTALACIONES HIDRAULICAS 
 SUBCAPÍTULO U06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 APARTADO U06P INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN 
 SUBAPARTADO U06PF FILTROS DE ARENA A PRESIÓN 
 ELEMENTO U06PFM FILTROS MULTICAPA 
 ELEMENTO U06PFB FILTROS BOBINADOS VERTICALES 
 ELEMENTO U06PFA FILTROS DE ALTO RENDIMIENTO 
 U06PFA010 ud FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 4V 
 Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión 
 de trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con cuer- 
 po de poliéster reforzado con FV, con colector convencional mediante brazos y difusor en PVC 
 y polipropileno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, 
 panel de manómetros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de 
 diámetro 75 mm. con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo cali- 
 brado, montado y probado. 
 Mano de obra ......................................................... 158,70 
 Resto de obra y materiales .................................... 3.287,28 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.445,98 
 APARTADO U06T CONDUCCIONES 
 SUBAPARTADO U06TV DE PVC 
 U06TV225 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=63 
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has- 
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Mano de obra ......................................................... 1,19 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,42 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,61 
 U06TV230 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75 
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has- 
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Mano de obra ......................................................... 1,19 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,52 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,71 
 U06TV252 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has- 
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Mano de obra ......................................................... 4,57 
 Resto de obra y materiales .................................... 16,93 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,50 
 U06TV370 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=315 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra- 
 bajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has- 
 ta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Mano de obra ......................................................... 7,28 
 Maquinaria .............................................................. 0,78 
 Resto de obra y materiales .................................... 84,61 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 92,67 
 U06TV400 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=25 
 Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra- 
 bajo de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior has- 
 ta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Mano de obra ......................................................... 0,73 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,11 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,84 
 U06TV630 m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=160 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de 
 trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior 
5 de junio de 2015 Página 5 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in- 
 cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Mano de obra ......................................................... 4,38 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,10 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,48 
 U06TV650 m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=315 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de 
 trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior 
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in- 
 cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 Mano de obra ......................................................... 5,96 
 Maquinaria .............................................................. 0,78 
 Resto de obra y materiales .................................... 55,48 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 62,22 
 APARTADO U06V VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO U06VE ELEMENTOS DE UNIÓN Y PIEZAS ESP. 
 ELEMENTO U06VEV PARA PVC 
 U06VEV012 ud CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=160mm 
 Codo de fundición junta elástica 45º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de 
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
 Mano de obra ......................................................... 7,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 69,56 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 76,79 
 U06VEV015 ud CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=315mm 
 Codo de fundición junta elástica 45º de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de 
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
 Mano de obra ......................................................... 18,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 379,76 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 397,84 
 U06VEV072 ud TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=160mm 
 Te de fundición 90º con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de 
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado. 
 Mano de obra ......................................................... 16,26 
 Resto de obra y materiales .................................... 101,55 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 117,81 
 U06VEV075 ud TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=315mm 
 Te de fundición 90º con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de 
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado. 
 Mano de obra ......................................................... 32,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 590,49 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 623,03 
 U06VEV086 ud TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=75mm 
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
 Mano de obra ......................................................... 15,14 
 Resto de obra y materiales .................................... 9,06 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,20 
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 SUBAPARTADO U06VA ACOMETIDAS, COLLARINES Y VÁLVULAS 
 ELEMENTO U06VAF FILTROS Y VENTOSAS 
 ELEMENTO U06VAV VÁLVULAS 
 U06VAV111 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=25 mm. 
 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 25 mm. de diámetro, colocada en tubería 
 de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
 Mano de obra ......................................................... 9,04 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,65 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,69 
 U06VAV115 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=63 mm. 
 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería 
 de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
 Mano de obra ......................................................... 14,46 
 Resto de obra y materiales .................................... 13,78 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 28,24 
 APARTADO U06S OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 
 SUBAPARTADO U06SA ARQUETAS PARA VÁLVULAS Y ACCES. 
 U06SA025 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia- 
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 Mano de obra ......................................................... 370,86 
 Resto de obra y materiales .................................... 331,65 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 702,51 
 U06SA070 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm. 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en- 
 tre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia- 
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 Mano de obra ......................................................... 477,94 
 Resto de obra y materiales .................................... 369,49 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 847,43 
 SUBAPARTADO U06SR REFUERZO Y ANCLAJE CONDUCCIONES 
 U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 
 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-17. 
 Mano de obra ......................................................... 21,16 
 Maquinaria .............................................................. 0,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 188,15 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 209,55 
 U06SR255 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=300-315 mm. 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 
 y 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava- 
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-17. 
 Mano de obra ......................................................... 40,47 
 Maquinaria .............................................................. 0,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 471,06 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 512,02 
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 U06SR335 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=150-160 mm. 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 
 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/exca- 
 vación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-19. 
 Mano de obra ......................................................... 21,16 
 Maquinaria .............................................................. 0,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 188,15 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 209,55 
 U06SR355 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=300-315 mm. 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 
 300 y 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/exca- 
 vación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, 
 s/NTE-IFA-19. 
 Mano de obra ......................................................... 40,47 
 Maquinaria .............................................................. 0,50 
 Resto de obra y materiales .................................... 471,06 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 512,02 
 APARTADO U06W VARIOS 
 U06MALL  MALLA TOMA 5MM 
 Mano de obra ......................................................... 322,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 472,00 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 794,62 
 SUBCAPÍTULO E20 FONTANERÍA 
 APARTADO E20A ACOMETIDAS DE AGUA 
 SUBAPARTADO E20AA EN ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO E20AF EN FUNDICIÓN DE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO E20AL EN POLIETILENO 
 APARTADO E20C CONTADORES DE AGUA 
 SUBAPARTADO E20CC CENTRALIZADOS 
 ELEMENTO E20CCB BATERÍA PARA CONTADORES 
 ELEMENTO E20CCG GENERALES 
 SUBAPARTADO E20CI INDIVIDUALES 
 ELEMENTO E20CIA EN ARMARIO 
 ELEMENTO E20CIC EN CENTRALIZACIÓN 
 ELEMENTO E20CIR EN ARQUETA 
 APARTADO E20D GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOS 
 SUBAPARTADO E20DD DEPÓSITOS ACUMULADORES 
 SUBAPARTADO E20DG GRUPOS DE PRESIÓN 
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 APARTADO E20M TUBERIA DE ALIMENTACIÓN 
 SUBAPARTADO E20MA  ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO E20ML  POLIETILENO 
 APARTADO E20T TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN 
 SUBAPARTADO E20TA ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO E20TB POLIBUTILENO 
 SUBAPARTADO E20TC COBRE 
 SUBAPARTADO E20TL POLIETILENO 
 SUBAPARTADO E20TP POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO E20TV PVC DE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO E20TR POLIETILENO RETICULADO 
 ELEMENTO E20TRP IPS-PLOMYPEX 
 ELEMENTO E20TRG GLYNWED 
 SUBAPARTADO E20TM MULTICAPA PERT-AL-PERT 
 ELEMENTO E20TMP IPS-PLOMYLAYER 
 APARTADO E20V VALVULERÍA 
 SUBAPARTADO E20VC LLAVES DE COMPUERTA 
 SUBAPARTADO E20VE LLAVES DE EMPOTRAR 
 SUBAPARTADO E20VF LLAVES DE ESFERA LATÓN - PVC 
 SUBAPARTADO E20VG VÁLVULAS DE BOLA FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO E20VR VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
 APARTADO E20W EVACUACIÓN 
 SUBAPARTADO E20WB TUBERÍAS Y BAJANTES FECALES 
 ELEMENTO E20WBF FUNDICIÓN 
 ELEMENTO E20WBV PVC EVACUACIÓN SERIE B 
 ELEMENTO E20WBA INSONORIZADAS PP TRICAPA 
 ELEMENTO E20WBB INSONORIZADAS PVC-U BICAPA 
 SUBAPARTADO E20WJ BAJANTES DE PLUVIALES 
 ELEMENTO E20WJF FUNDICION 
 ELEMENTO E20WJP PVC 
 ELEMENTO E20WJA ALUMINIO LACADO 
 ELEMENTO E20WJC COBRE 
 ELEMENTO E20WJG ACERO GALVANIZADO 
 ELEMENTO E20WJL ACERO PRELACADO 
 ELEMENTO E20WJX ACERO INOXIDABLE 
 ELEMENTO E20WJZ ZINC-TITANIO 
 SUBAPARTADO E20WG DESAGÜES SIFÓNICOS 
 ELEMENTO E20WGB BOTE SIFÓNICO 
 ELEMENTO E20WGI SIFÓN INDIVIDUAL 
 SUBAPARTADO E20WN CANALONES 
 ELEMENTO E20WNA ALUMINIO 
 ELEMENTO E20WNC COBRE 
 ELEMENTO E20WNG ACERO GALVANIZADO 
 ELEMENTO E20WNL ACERO PRELACADO 
 ELEMENTO E20WNZ ZINCTITANIO 
 ELEMENTO E20WNP PVC 
 ELEMENTO E20WNX ACERO INOXIDABLE 
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 APARTADO E20X INSTALACIONES COMPLETAS 
 SUBAPARTADO E20XA POR APARATOS 
 ELEMENTO E20XAC EN COBRE Y PVC 
 ELEMENTO E20XAS SIST. INST. SUSPENDIDO EMPOT. 
 SUBAPARTADO E20XE POR ELEMENTOS INDEPENDIENTES 
 ELEMENTO E20XEC EN COBRE Y PVC 
 ELEMENTO E20XEP EN POLIPROPILENO Y PVC 
 ELEMENTO E20XET POR TES POLIET. RETICULADO PEX Y PVC 
 ELEMENTO E20XER POR COL. POLIET. RETICULADO PEX Y PVC 
 ELEMENTO E20XEU POR TES PERT-AL-PERT Y PVC 
 ELEMENTO E20XEM POR COL. PERT-AL-PERT Y PVC 
 SUBAPARTADO E20XV POR VIVIENDAS COMPLETAS 
 ELEMENTO E20XVC EN COBRE Y PVC 
 ELEMENTO E20XVP EN POLIPROPILENO Y PVC 
 ELEMENTO E20XVT POR TES POLIET. RET. PEX Y PVC 
 ELEMENTO E20XVR POR COL.POLIET. RET. PEX Y PVC 
 ELEMENTO E20XVM POR COL. PERT-AL-PERT Y PVC 
 ELEMENTO E20XVS POR TES PERT-AL-PERT Y PVC 
 SUBAPARTADO E20XW EN ELEMENTOS SINGULARES 
 SUBCAPÍTULO P PRECIOS SIMPLES 
 APARTADO P01 MATERIALES BÁSICOS 
 SUBAPARTADO P01A ÁRIDOS 
 ELEMENTO P01AA ARENAS 
 ELEMENTO P01AE PIEDRA PARA ESCOLLERA Y MUROS 
 ELEMENTO P01AF ÁRIDOS PARA FIRMES 
 ELEMENTO P01AD ÁRIDOS PARA DRENAJE 
 ELEMENTO P01AG GRAVAS 
 ELEMENTO P01AL ÁRIDOS LIGEROS 
 ELEMENTO P01AJ ÁRIDOS PARA JARDINERÍA 
 SUBELEMENTO P01AJM ÁRIDOS DE MACHAQUEO 
 SUBELEMENTO P01AJR ÁRIDOS RODADOS 
 SUBAPARTADO P01C AGLOMERANTES 
 ELEMENTO P01CC CEMENTOS 
 ELEMENTO P01CY YESOS Y ESCAYOLAS 
 ELEMENTO P01CL CALES 
 SUBAPARTADO P01D ADITIVOS 
 ELEMENTO P01DC DESENCOFRANTES 
 ELEMENTO P01DH HIDRÓFUGOS 
 ELEMENTO P01DS AISLANTES 
 ELEMENTO P01DL LIMPIADORES Y TRATAM. PROTECTORES 
 ELEMENTO P01DM MODIFICADORES DEL FRAGUADO 
 ELEMENTO P01DP PLASTIFICANTES 
 ELEMENTO P01DR REPARADORES 
 ELEMENTO P01DW VARIOS 
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 SUBAPARTADO P01M MORTEROS PREPARADOS 
 ELEMENTO P01MC MORTEROS DE CENTRAL 
 ELEMENTO P01MD MORTEROS EN SILOS 
 ELEMENTO P01MS MORTEROS EN SACOS 
 ELEMENTO P01ME MORTEROS ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P01H HORMIGONES PREPARADOS 
 ELEMENTO P01HA HORMIGÓN P/ARMADO S/EHE 
 ELEMENTO P01HM HORMIGÓN EN MASA RESIS. EHE 
 P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 80,02 
 ELEMENTO P01HD HORMIGÓN CENTRAL POR DOSIF. 
 ELEMENTO P01HB BOMBEOS 
 ELEMENTO P01HW VARIOS 
 SUBAPARTADO P01P DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
 ELEMENTO P01PL LIGANTES 
 ELEMENTO P01PC COMBUSTIBLES 
 SUBAPARTADO P01F ADHESIVOS Y REJUNTADOS 
 ELEMENTO P01FA ADHESIVOS Y MORTEROS COLA 
 ELEMENTO P01FJ REJUNTADOS Y TAPAJUNTAS 
 SUBAPARTADO P01R CONSERVACION CARRETERAS 
 ELEMENTO P01RF MATERIALES DE AFIRMADO 
 ELEMENTO P01RD MATERIALES DE DRENAJE 
 ELEMENTO P01RS MATERIALES SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 
 ELEMENTO P01RV MATERIALES DE VIALIDAD 
 ELEMENTO P01RZ MATERIALES TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
 SUBAPARTADO P01B BLOQUES 
 ELEMENTO P01BA BLOQUES CERÁMICOS 
 ELEMENTO P01BB BLOQUES HORMIGÓN BLANCO 
 ELEMENTO P01BC BLOQUES HORMIGÓN COLOR 
 ELEMENTO P01BG BLOQUES HORMIGÓN GRIS TOSCO 
 P01BG055 ud Bloque hormigón gris 40x20x10 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,53 
 ELEMENTO P01BV BLOQUES HORMIGÓN GRIS VISTO 
 ELEMENTO P01BE BLOQUES ARCILLA EXPANDIDA 
 ELEMENTO P01BT BLOQUES TERMOARCILLA 
 ELEMENTO P01BY PLACAS Y BLOQUES DE YESO 
 ELEMENTO P01BL BLOQUES HORMIGÓN CELULAR 
 ELEMENTO P01BD BLOQUES DRENAJE 
 SUBAPARTADO P01L LADRILLOS 
 ELEMENTO P01LH LADRILLOS HUECOS 
 ELEMENTO P01LT LADRILLOS PERFORADOS TOSCOS 
 ELEMENTO P01LG LADRILLOS GRAN FORMATO 
 ELEMENTO P01LV LADRILLOS CARA-VISTA 
 SUBELEMENTO P01LVP LADRILLOS CARA VISTA PALAU DE PALAUTEC 
 SUBELEMENTO P01LVR LADRILLOS CARA VISTA HERMANOS DIAS REDONDO 
 SUBELEMENTO P01LVV LADRILLOS CARA VISTA GENÉRICOS 
 ELEMENTO P01LE LADRILLOS ESPECIALES C.V. 
 ELEMENTO P01LM LADRILLOS DE TEJAR 
 ELEMENTO P01LA ARMADURAS PARA FABRICAS 
 ELEMENTO P01LW VARIOS 
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 SUBAPARTADO P01S PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOS 
 ELEMENTO P01SC PIEDRA CALIZA LABRADA 
 ELEMENTO P01SG PIEDRA GRANÍTICA LABRADA 
 ELEMENTO P01SM MAMPOSTERÍA 
 ELEMENTO P01SP PIZARRAS 
 ELEMENTO P01SS PIEDRA SILLERÍA 
 ELEMENTO P01ST TRATAMIENTOS PIEDRA 
 ELEMENTO P01SJ PIEDRAS DECORATIVAS JARDINERÍA 
 ELEMENTO P01SA PIEDRA ARENISCA 
 SUBAPARTADO P01E MADERAS 
 ELEMENTO P01ET TABLAS 
 ELEMENTO P01EA TABLONCILLOS 
 ELEMENTO P01EB TABLONES 
 ELEMENTO P01EL TABLEROS 
 ELEMENTO P01EF MADERA CONIFERA NACIONAL PARA ARMAR 
 SUBELEMENTO P01EFA PINO NEGRAL 
 SUBELEMENTO P01EFB PINO VALSAÍN 
 SUBELEMENTO P01EFC PINO SORIA 
 SUBELEMENTO P01EFD PINO GALLEGO 
 SUBELEMENTO P01EFG PINO TEA MELIX 
 ELEMENTO P01ER MADERA ROBLE NACIONAL PARA ARMAR 
 ELEMENTO P01EH MADERA HAYA NACIONAL PARA ARMAR 
 ELEMENTO P01EC MADERA CASTAÑO NACIONAL PARA ARMAR 
 ELEMENTO P01EM MADERA ENCOFRAR 
 ELEMENTO P01EP PUNTALES MADERA 
 ELEMENTO P01EW VARIOS 
 SUBAPARTADO P01T METALES 
 SUBAPARTADO P01U UNIÓN, FIJACIÓN Y SELLADO 
 ELEMENTO P01UA ADHESIVOS 
 ELEMENTO P01UC CLAVETERÍA 
 ELEMENTO P01UE FIJACIONES ELÉCTRICAS 
 ELEMENTO P01UF FIJACION CALEF. SANITARIO Y AIRE AC. 
 ELEMENTO P01UG ANCLAJES Y CONECTORES 
 ELEMENTO P01UH GUIAS, SOPORTES Y ACCESORIOS 
 ELEMENTO P01UI CINTA PERFORADA 
 ELEMENTO P01UL LIGANTES Y DISOLVENTES 
 ELEMENTO P01US SOLDADURA 
 ELEMENTO P01UT TORNILLERÍA Y ACCESORIOS 
 ELEMENTO P01UW VARIOS 
 SUBAPARTADO P01X EXPLOSIVOS 
 ELEMENTO P01XG GOMA 
 ELEMENTO P01XN NAGOLITA 
 ELEMENTO P01XR RIOGEL 
 ELEMENTO P01XD DETONADORES 
 ELEMENTO P01XC CORDONES E HILOS 
 ELEMENTO P01XP PROYECTO Y DIRECCIÓN F. VOLADURA 
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 SUBAPARTADO P01W VARIOS 
 ELEMENTO P01WA AYUDAS 
 APARTADO P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 SUBAPARTADO P02T TUBOS SANEAMIENTO 
 ELEMENTO P02TH HORMIGÓN 
 SUBELEMENTO P02THM HORMIGÓN EN MASA JUNTA MACHIHEMBRADA 
 SUBELEMENTO P02THE HORMIGÓN EN MASA JUNTA ELÁSTICA 
 SUBELEMENTO P02THA HORMIGÓN ARMADO JUNTA MACHIHEMBRADA 
 SUBELEMENTO P02THC HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELÁSTICA 
 ELEMENTO P02TO POLIPROPILENO 
 ELEMENTO P02TP POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO 
 ELEMENTO P02TR POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 ELEMENTO P02TU FUNDICIÓN 
 SUBELEMENTO P02TUU FUNDICIÓN DÚCTIL 
 SUBELEMENTO P02TUE FUNDICIÓN GRIS 
 ELEMENTO P02TV PVC  RÍGIDO 
 SUBELEMENTO P02TVC PVC CORRUGADO DOBLE 
 SUBELEMENTO P02TVE PVC ESTRUCTURADO 
 SUBELEMENTO P02TVO PVC LISO 
 P02TVO400 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=32 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,44 
 P02TVO410 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,70 
 P02TV0440 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,73 
 SUBAPARTADO P02R TUBOS DRENAJE 
 ELEMENTO P02RA ACERO GALVANIZADO HELICOIDAL 
 ELEMENTO P02RP POLIETILENO CORRUGADO 
 SUBELEMENTO P02RPS POLIETILENO CORRUGADO SIMPLE 
 SUBELEMENTO P02RPD POLIETILENO CORRUGADO DOBLE 
 ELEMENTO P02RL POLIPROPILENO: CELDAS, CAJAS Y TUB. 
 ELEMENTO P02RV PVC RÍGIDO CORRUGADO 
 SUBELEMENTO P02RVC PVC CIRCULAR 
 SUBELEMENTO P02RVA PVC ABOVEDADO 
 ELEMENTO P02RH HORMIGÓN 
 SUBELEMENTO P02RHP HORMIGÓN POROSO 
 SUBELEMENTO P02RHF HORMIGÓN PERFORADO 
 SUBAPARTADO P02C ACCESORIOS SANEAM./DRENAJE 
 ELEMENTO P02CU FUNDICIÓN DÚCTIL A PRESIÓN 
 SUBELEMENTO P02CUC CODOS 
 SUBELEMENTO P02CUT TES 
 SUBELEMENTO P02CUI INJERTOS 
 ELEMENTO P02CC FUNDICIÓN GRIS 
 SUBELEMENTO P02CCJ JUNTAS 
 SUBELEMENTO P02CCC CODOS 
 SUBELEMENTO P02CCS SOPORTES 
 ELEMENTO P02CV PVC PARED COMPACTA/ESTRUCTURADA 
 SUBELEMENTO P02CVM MANGUITOS 
 SUBELEMENTO P02CVC CODOS 
 SUBELEMENTO P02CVE ENTRONQUES 
 SUBELEMENTO P02CVW ELEMENTOS AUXILIARES 
 ELEMENTO P02CB PVC PARED CORRUGADA SANEA./DRENAJ. 
 SUBELEMENTO P02CBM MANGUITOS 
 SUBELEMENTO P02CBC CODOS 
 SUBELEMENTO P02CBD DERIVACIONES 
 SUBELEMENTO P02CBE ENTRONQUES 
 ELEMENTO P02CR ELEMENTOS AUXILIARES PVC CORRUGADO 
 ELEMENTO P02CH ELEMENTOS AUXILIARES HORMIGÓN 
 ELEMENTO P02CP ELEMENTOS POLIESTER REFORZADO 
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 SUBAPARTADO P02E ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE 
 ELEMENTO P02ES SIFONES 
 ELEMENTO P02ED CALDERETAS Y SUMIDEROS 
 SUBELEMENTO P02EDC CALDERETAS PVC c/REJ. PVC-PP 
 SUBELEMENTO P02EDS SUMIDEROS PVC c/REJ. PVC 
 SUBELEMENTO P02EDF SUMIDEROS FUNDICIÓN c/REJ. FUNDICIÓN 
 SUBELEMENTO P02EDA SUMIDEROS ALUMINIO c/REJ. ALUMINIO 
 SUBELEMENTO P02EDO SUMIDEROS PVC c/REJ. ACERO INOX. 
 SUBELEMENTO P02EDP SUMIDEROS PVC c/REJ. PP 
 SUBELEMENTO P02EDW REJILLAS DE PVC/PP/FD Y E.AUXILIARES 
 ELEMENTO P02EC CANALETAS Y REJILLAS 
 SUBELEMENTO P02ECV CANALETAS PVC 
 SUBELEMENTO P02ECH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO 
 SUBELEMENTO P02ECS CANALETAS FUNDICIÓN 
 SUBELEMENTO P02ECR REJILLAS PVC 
 SUBELEMENTO P02ECF REJILLAS FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02EI IMBORNALES Y TRAGADEROS 
 ELEMENTO P02EM MEMBRANAS DRENANTES 
 ELEMENTO P02EA ARQUETAS 
 SUBELEMENTO P02EAV ARQUETAS PVC 
 SUBELEMENTO P02EAE ARQUETAS HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBELEMENTO P02EAH ARQUETAS HORMIGÓN 
 SUBELEMENTO P02EAR ARQUETAS PP 
 SUBELEMENTO P02EAT TAPAS/MARCOS Y REJAS HORMIGÓN 
 SUBELEMENTO P02EAP TAPAS/MARCOS Y REJAS PVC 
 SUBELEMENTO P02EAF TAPAS/MARCOS Y REJAS FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02EP POZOS 
 SUBELEMENTO P02EPC POZO POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
 SUBELEMENTO P02EPS POZOS POLIÉSTER REFORZADO 
 SUBELEMENTO P02EPH POZOS HORMIGÓN MASA 
 SUBELEMENTO P02EPA POZOS HORMIGÓN ARMADO 
 SUBELEMENTO P02EPT TAPAS Y MARCOS FUNDICIÓN 
 SUBELEMENTO P02EPO TAPAS Y MARCOS HORMIGÓN ARMADO 
 SUBELEMENTO P02EPW ELEMENTOS AUXILIARES 
 SUBAPARTADO P02D DEPURACIÓN 
 ELEMENTO P02DA DECANTADORES-DIGESTORES 
 ELEMENTO P02DB FILTROS BIOLÓGICOS PREFABRICADOS 
 ELEMENTO P02DC DEPURADORAS COMPACTAS 
 SUBELEMENTO P02DCC DEPURADORAS CHA. ACERO 
 SUBELEMENTO P02DCE DEPURADORAS PRFV 
 ELEMENTO P02DF FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS 
 ELEMENTO P02DS SEPARADORES DE GRASAS PREFABRIC. 
 ELEMENTO P02DP POZOS DE PRFV 
 SUBELEMENTO P02DPG POZOS DE REGISTRO PRFV 
 SUBELEMENTO P02DPH POZOS DE DESBASTE PRFV 
 SUBELEMENTO P02DPT POZOS DE DESINFECCIÓN PRFV 
 SUBELEMENTO P02DPB POZOS PREFABRICADOS PRVF 
 ELEMENTO P02DJ REJAS DESBASTE ACERO INOXIDABLE 
 ELEMENTO P02DK CESTAS RECOGIDA ACERO INOX. 
 ELEMENTO P02DL RASTRILLOS ACERO INOXIDABLE 
 ELEMENTO P02DM TAJADERA ACERO INOXIDABLE 
 ELEMENTO P02DT TANQUES BIOLÓGICOS IMHOFF 
 ELEMENTO P02DI SUBIRRIGACIÓN 
 ELEMENTO P02DW VARIOS 
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 SUBAPARTADO P02P PREFABRICADOS HA DRENAJE TRANSV. 
 ELEMENTO P02PE ESTRUCTURAS DE H.A. ABOVEDADAS 
 ELEMENTO P02PB BÓVEDAS DE H.A. TRIARTICULADAS 
 ELEMENTO P02PM MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 ELEMENTO P02PG GALERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 ELEMENTO P02PO COLECTORES VISITABLES PREFABRICADOS 
 SUBELEMENTO P02POC COLECTORES VISITABLES CIRCULARES 
 SUBELEMENTO P02POA COLECTORES VISITABLES ABOVEDADOS 
 APARTADO P20 ESTANQUES Y PILETAS 
 SUBAPARTADO P03W VARIOS 
 P03W0100 ud Estanque circular 3 m diámetro 
 Estanque circular de 3 m de dicllinado diámetro de poliester reforzado, altura minima de 1,2 m. 
 Fondo inclinado y tubo de salida 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.157,96 
 P03W0200 ud PIleta 232x58x18 cm 
 Pileta de dimensiones 232 m x 58x18 cm  de poliester reforzado incluye bastidores (4 por pileta), 
 de volumen útil 0,24 m3 y de superficie 1,34 m2.Incluye tubo de desbordmiento de 50 mm con 
 junta de goma y una reja vertical para la fase de incubación y una reja inclinada para la fase pri- 
 mera de alimentación. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.085,69 
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 CAPÍTULO NV NAVE 
 SUBCAPÍTULO A01 PASTAS Y LECHADAS 
 APARTADO A01A PASTAS 
 APARTADO A01L LECHADAS 
 SUBCAPÍTULO A02 MORTEROS 
 APARTADO A02A CEMENTO GRIS 
 A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con 
 resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., 
 s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004. 
 Mano de obra ......................................................... 27,08 
 Maquinaria .............................................................. 0,99 
 Resto de obra y materiales .................................... 59,04 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 87,11 
 APARTADO A02B CEMENTO BLANCO 
 APARTADO A02C CAL 
 APARTADO A02M MIXTOS 
 APARTADO A02S ESPECIALES 
 SUBCAPÍTULO A03 HORMIGONES 
 APARTADO A03H HORMIGÓN POR DOSIFICACIÓN ELAB. EN OBRA 
 APARTADO A03S HORMIGONES ESPECIALES 
 SUBCAPÍTULO P05 MATERIALES PARA CUBIERTAS 
 APARTADO P05T TEJAS 
 SUBAPARTADO P05TC CERÁMICAS CURVAS 
 SUBAPARTADO P05TP CERÁMICAS PLANAS 
 SUBAPARTADO P05TM CERÁMICAS MIXTAS 
 SUBAPARTADO P05TV CERÁMICAS AUTOVENTILADAS 
 SUBAPARTADO P05TH HORMIGÓN UNIVERSAL Y ROMA 
 SUBAPARTADO P05TL HORMIGÓN PIRINEOS PERFIL PLANO 
 SUBAPARTADO P05TO HORMIGÓN MONTSENY PERFIL ONDULADO 
 SUBAPARTADO P05TA HORMIGÓN GREDOS PERFIL ÁRABE 
 SUBAPARTADO P05TG HORMIGÓN GUADARRAMA PERFIL  ÁRABE 
 SUBAPARTADO P05TI TEJAS DE VIDRIO 
 SUBAPARTADO P05TF ASFÁLTICAS 
 SUBAPARTADO P05TW PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS 
 ELEMENTO P05TWC PIEZAS ESPECIALES CERÁMICA CURVA 
 ELEMENTO P05TWM PIEZAS ESPECIALES CERÁMICA PLANA 
 ELEMENTO P05TWX PIEZAS ESPECIALES CERÁMICA MIXTA 
 ELEMENTO P05TWH PIEZAS ESPECIALES HORMIGÓN 
 ELEMENTO P05TWI IMPERMEABILIZACIÓN 
 ELEMENTO P05TWR RASTRELES 
 ELEMENTO P05TWV VARIOS 
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 APARTADO P05P PIZARRAS 
 SUBAPARTADO P05PP PLANCHAS 
 SUBAPARTADO P05PW ACCESORIOS PIZARRA 
 APARTADO P05F PLACAS FIBROCEMENTO 
 SUBAPARTADO P05FG PLACA GRANONDA 
 SUBAPARTADO P05FD PLACA MINIONDA 
 SUBAPARTADO P05FE PLACA BAJO TEJA GREDOS 
 SUBAPARTADO P05FT PLACA BAJO TEJA BTU 
 SUBAPARTADO P05FP PLACA PLANA 
 SUBAPARTADO P05FO PLACA ONDULINE 
 SUBAPARTADO P05FN PANELES CUBIERTAS NATURVEX 
 SUBAPARTADO P05FU PLACA FIBROCEMENTO+POLIURETANO 
 SUBAPARTADO P05FW ACCESORIOS FIBROCEMENTO 
 ELEMENTO P05FWT TORNILLOS 
 ELEMENTO P05FWG GANCHOS 
 ELEMENTO P05FWH GRAPAS 
 APARTADO P05W PANELES SANDWICH 
 SUBAPARTADO P05WM PANELES SANDWICH DE MADERA 
 ELEMENTO P05WMH ACABADO TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO 
 ELEMENTO P05WMA ACABADO FRISO ABETO 
 ELEMENTO P05WMP ACABADO CONTRACHAPADO PINO 
 ELEMENTO P05WMY ACABADO TABLERO YESO LAMINADO 
 ELEMENTO P05WMS ACABADO TABLERO VIRUTAS 
 ELEMENTO P05WMM ACABADO MELAMINA 
 SUBAPARTADO P05WT PANELES SANDWICH METÁLICOS 
 ELEMENTO P05WTA ESPUMA DE POLIURETANO 
 P05WTA010 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,28 
 ELEMENTO P05WTB POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 ELEMENTO P05WTC LANA DE ROCA 
 ELEMENTO P05WTD POLIISOCIANURATO 
 SUBAPARTADO P05WA VARIOS 
 P05WA050 m. Soporte Al 33x48x1.20 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,00 
 APARTADO P05C CHAPAS METÁLICAS 
 SUBAPARTADO P05CA CHAPA DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P05CG CHAPA DE ACERO 
 ELEMENTO P05CGG CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 
 ELEMENTO P05CGP CHAPA DE ACERO PRELACADO 
 SUBAPARTADO P05CC CHAPA DE COBRE 
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 SUBAPARTADO P05CZ CHAPA DE ZINC 
 SUBAPARTADO P05CP CHAPA DE PLOMO 
 SUBAPARTADO P05CW VARIOS 
 APARTADO P05E TABLEROS FORMACIÓN CUBIERTA 
 SUBAPARTADO P05EH TABLERO HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO P05EA TABLERO CELULAR ARMADO 
 SUBAPARTADO P05EM TABLERO MADERA 
 SUBAPARTADO P05EE TABLERO ARCILLA EXPANDIDA 
 SUBAPARTADO P05EW VARIOS 
 APARTADO P05N CANECILLOS 
 SUBAPARTADO P05NH HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO P05NM MADERA 
 SUBCAPÍTULO P06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES 
 APARTADO P06B MATERIALES BITUMINOSOS 
 SUBAPARTADO P06BI IMPRIMADORES Y SELLADORES 
 SUBAPARTADO P06BA ADHESIVOS 
 SUBAPARTADO P06BL LÁM. BITUMINOSAS OXIASFALTO 
 SUBAPARTADO P06BS LAM. BETÚN MODIFICADO (APP, SBS) 
 SUBAPARTADO P06BG GEOTEXTILES Y DRENANTES 
 SUBAPARTADO P06BF LOSAS FILTRANTES 
 APARTADO P06S MATERIALES SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO P06SI IMPRIMADORES Y SELLANTES 
 SUBAPARTADO P06SL LÁMINAS, FILMS Y MALLAS 
 SUBAPARTADO P06SR PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES 
 APARTADO P06W ACCESORIOS IMPERMEABILIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P06WA ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P06WC CAZOLETAS DESAGÜES 
 SUBAPARTADO P06WW VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P07 MATERIALES AISLANTES 
 APARTADO P07T AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 SUBAPARTADO P07TV LANA DE VIDRIO 
 SUBAPARTADO P07TR LANA DE ROCA 
 SUBAPARTADO P07TC VIDRIO CELULAR 
 SUBAPARTADO P07TE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 
 SUBAPARTADO P07TX POLIESTIRENO EXTRUÍDO 
 SUBAPARTADO P07TO ESPUMA DE POLIURETANO 
 SUBAPARTADO P07TM VIRUTA DE MADERA 
 SUBAPARTADO P07TH CORCHO 
 SUBAPARTADO P07TN CÁÑAMO 
 SUBAPARTADO P07TF CELULOSA 
 SUBAPARTADO P07TB FIBRA DE MADERA 
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 SUBAPARTADO P07TA REFLEXIVOS 
 APARTADO P07C COQUILLAS 
 SUBAPARTADO P07CV LANA DE VIDRIO 
 SUBAPARTADO P07CR LANA DE ROCA 
 SUBAPARTADO P07CE ESPUMA ELASTOMÉRICA 
 SUBAPARTADO P07CP POLIETILENO 
 APARTADO P07A AISLAMIENTOS ACÚSTICOS 
 SUBAPARTADO P07AL LÁMINAS Y PANELES ACÚSTICOS 
 SUBAPARTADO P07AP PANTALLA ACÚSTICA URB. 
 SUBAPARTADO P07AM MEMBRANA ACÚSTICA 
 SUBAPARTADO P07AA PANELES LIGEROS 
 APARTADO P07W ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO P08 PAVIMENTOS 
 APARTADO P08F PAVIMENTOS RESINAS 
 SUBAPARTADO P08FS SLURRY 
 SUBAPARTADO P08FR RESINAS 
 APARTADO P08T PAVIMENTOS TERRAZO 
 SUBAPARTADO P08TB BALDOSAS 
 P08TB003 m2 Baldosa terrazo 30x30 cm. microg. alta res. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,90 
 SUBAPARTADO P08TC TERRAZO CONTINUO 
 SUBAPARTADO P08TP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 P08TP010 m. Peldaño terrazo china media h/t 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 27,52 
 SUBAPARTADO P08TW TRATAMIENTO SUPERFICIAL TERRAZO 
 APARTADO P08C PAVIMENTOS DE CEMENTO 
 SUBAPARTADO P08CT TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 APARTADO P08E PAVIMENTOS CERÁMICOS 
 SUBAPARTADO P08EX EXTRUIDOS 
 ELEMENTO P08EXC BALDOSAS DE BALDOSÍN CATALÁN 
 ELEMENTO P08EXB BALDOSAS DE BARRO COCIDO 
 ELEMENTO P08EXG BALDOSAS DE GRES 
 ELEMENTO P08EXP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO P08EP GRES PRENSADO 
 ELEMENTO P08EPG BALDOSAS DE GRES 
 ELEMENTO P08EPO BALDOSAS DE GRES PORCELANICO 
 ELEMENTO P08EPP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 APARTADO P08P PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO P08PP PAVIMENTOS PIZARRA 
 ELEMENTO P08PPB BALDOSAS 
 ELEMENTO P08PPP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
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 SUBAPARTADO P08PL PAVIMENTOS GRANITO 
 ELEMENTO P08PLB BALDOSAS 
 ELEMENTO P08PLP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO P08PM PAVIMENTOS MÁRMOL 
 ELEMENTO P08PMB BALDOSAS 
 ELEMENTO P08PMC FINO ESPESOR 
 ELEMENTO P08PMP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO P08PC PAVIMENTOS PIEDRAS VARIAS 
 ELEMENTO P08PCB BALDOSAS 
 ELEMENTO P08PCV PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO P08PW ACABADOS SUPERFICIALES 
 APARTADO P08M PAVIMENTOS DE MADERA/CORCHO 
 SUBAPARTADO P08MC PAVIMENTOS DE CORCHO 
 SUBAPARTADO P08MQ PARQUETS 
 SUBAPARTADO P08MT TARIMAS 
 SUBAPARTADO P08MR RODAPIÉS 
 SUBAPARTADO P08MP PELDAÑOS 
 SUBAPARTADO P08MM MAMPERLANES 
 SUBAPARTADO P08MZ ZANQUINES 
 SUBAPARTADO P08MA MATERIAL AUXILIAR 
 APARTADO P08S PAVIMENTOS SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO P08SG PAVIMENTOS DE GOMA 
 SUBAPARTADO P08SL PAVIMENTOS LINÓLEO 
 SUBAPARTADO P08SM PAVIMENTOS LAMINADOS 
 SUBAPARTADO P08SC PAVIMENTOS DE PVC 
 SUBAPARTADO P08SV PAVIMENTOS VINILO-COMPOSICIÓN 
 SUBAPARTADO P08SP PELDAÑOS, RODAPIES 
 SUBAPARTADO P08SW VARIOS 
 APARTADO P08Q PAVIMENTOS TEXTILES 
 SUBAPARTADO P08QB MOQUETA EN LOSETAS 
 SUBAPARTADO P08QF MOQUETA DE FIBRA 
 SUBAPARTADO P08QL MOQUETA DE LANA 
 APARTADO P08D PAVIMENTOS ELEVADOS 
 SUBAPARTADO P08DA PAV.ELEVADOS CON REVESTIMIENTO 
 SUBAPARTADO P08DS PAV.ELEVADOS SIN REVESTIMIENTO 
 APARTADO P08X PAVIMENTOS DE URBANIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P08XB BORDES Y LIMITES DE PAVIMENTOS 
 ELEMENTO P08XBB BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL 
 ELEMENTO P08XBC BORDES CERÁMICOS 
 ELEMENTO P08XBH BORDILLOS DE HORMIGÓN 
 ELEMENTO P08XBQ ALCORQUES 
 ELEMENTO P08XBR RIGOLAS 
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 SUBAPARTADO P08XP PELDAÑOS 
 ELEMENTO P08XPB DE PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO P08XV PAVIMENTOS 
 ELEMENTO P08XVA DE ADOQUÍN 
 ELEMENTO P08XVB BITUMINOSOS 
 ELEMENTO P08XVC CONTINUOS DE HORMIGÓN 
 ELEMENTO P08XVG DE GRES 
 ELEMENTO P08XVH HIDRÁULICOS 
 ELEMENTO P08XVL DE HORMIGÓN 
 ELEMENTO P08XVP DE PIEDRA NATURAL 
 ELEMENTO P08XVM DE MADERA 
 ELEMENTO P08XVS DE SEGURIDAD EN ÁREAS INFANTILES 
 ELEMENTO P08XVT DE TERRAZO 
 SUBAPARTADO P08XW VARIOS 
 APARTADO P08W VARIOS 
 SUBAPARTADO P08WB REMATES SOLADOS Y PELDAÑOS 
 SUBAPARTADO P08WR RECRECIDOS 
 SUBCAPÍTULO P09 ALICATADOS Y CHAPADOS 
 APARTADO P09A ALICATADOS 
 SUBAPARTADO P09AB BALDOSAS CERÁMICAS 
 ELEMENTO P09ABC PRENSADO MONOPOROSA 
 ELEMENTO P09ABG GRES EXTRUÍDO 
 ELEMENTO P09ABV PRENSADO GRES Y PORCELÁNICO 
 P09ABV180 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 28,58 
 SUBAPARTADO P09AC AGLOMERADOS DE CUARZO 
 SUBAPARTADO P09AG BALDOSAS DE GRANITO 
 SUBAPARTADO P09AM BALDOSAS DE MÁRMOL 
 SUBAPARTADO P09AP BALDOSAS DE PIEDRA 
 APARTADO P09C CHAPADOS 
 SUBAPARTADO P09CA CHAPADOS MÁRMOL NACIONAL 
 SUBAPARTADO P09CG CHAPADO GRES 
 SUBAPARTADO P09CI CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN 
 SUBAPARTADO P09CM CHAPADOS MÁRMOL COMPAC 
 SUBAPARTADO P09CN CHAPADOS PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO P09CR CHAPADOS GRANITO NACIONAL 
 SUBAPARTADO P09CP CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 
 APARTADO P09E ENCIMERAS 
 SUBAPARTADO P09EA ACABADOS 
 P09EA010 ud Hueco para lavabo en mármol 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 33,01 
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 SUBAPARTADO P09ED ENCIMERAS DE MADERA 
 SUBAPARTADO P09EG ENCIMERAS DE GRANITO 
 SUBAPARTADO P09EM ENCIMERAS DE MÁRMOL 
 SUBAPARTADO P09ER ENCIMERAS DE GRES 
 SUBAPARTADO P09EC ENCIMERAS DE RESINA 
 P09EC060 m2 Encimera resina cuarzo blanca granul.e=3 cm. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 157,40 
 APARTADO P09W MATERIAL AUXILIAR 
 P09W070 t. Mortero Tile flexible blanco C2TES1 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 540,00 
 SUBCAPÍTULO P10 PREFABRICADOS Y REMATES 
 APARTADO P10D DINTELES HORMIGÓN POLÍMERO 
 P10D010 m2 Dintel h.polí.acab.granito/caliza a=10cm 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,05 
 P10D020 m2 Dintel h.polí.acab.granito/caliza a=13cm 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,45 
 APARTADO P10V VIERTEAGUAS 
 SUBAPARTADO P10VA PIEDRA ARTIFICIAL 
 SUBAPARTADO P10VN PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO P10VH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBAPARTADO P10VP HORMIGÓN POLÍMERO 
 SUBAPARTADO P10VM METÁLICOS 
 SUBAPARTADO P10VC CERÁMICOS 
 SUBAPARTADO P10VG GRES 
 APARTADO P10A ALBARDILLAS 
 SUBAPARTADO P10AA PIEDRA ARTIFICIAL 
 SUBAPARTADO P10AN PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO P10AC CERÁMICAS 
 SUBAPARTADO P10AH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBAPARTADO P10AP HORMIGÓN POLÍMERO 
 APARTADO P10L LOSAS CUBREMUROS 
 SUBAPARTADO P10LH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBAPARTADO P10LP HORMIGÓN POLÍMERO 
 SUBAPARTADO P10LM MÁRMOL PULIDO 
 APARTADO P10E CELOSÍAS 
 SUBAPARTADO P10EH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBAPARTADO P10EC CERÁMICAS 
 SUBAPARTADO P10EM MÁRMOL 
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 APARTADO P10B BALAUSTRADAS Y COMPLEMENTOS 
 SUBAPARTADO P10BB BALAUSTRES Y PASAMANOS 
 ELEMENTO P10BBH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P10BBM MÁRMOL 
 ELEMENTO P10BBG GRES 
 SUBAPARTADO P10BL PILASTRAS Y COMPLEMENTOS 
 ELEMENTO P10BLH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P10BLM MÁRMOL 
 ELEMENTO P10BLD ORNAMENTOS DECORATIVOS 
 SUBAPARTADO P10BW VARIOS 
 APARTADO P10N VENTANALES Y PERSIANAS HGÓN. PREFAB. 
 SUBAPARTADO P10NV VENTANALES 
 SUBAPARTADO P10NH PERSIANAS LAMAS FIJAS 
 APARTADO P10R COMPLEMENTOS ORNAMENTALES 
 SUBAPARTADO P10RC CORNISAS 
 ELEMENTO P10RCH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P10RCC CERÁMICAS 
 SUBAPARTADO P10RG GÁRGOLAS 
 ELEMENTO P10RGH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P10RGP HORMIGÓN POLÍMERO 
 SUBAPARTADO P10RM MÉNSULAS 
 ELEMENTO P10RMH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 SUBAPARTADO P10RI IMPOSTAS 
 ELEMENTO P10RIP HORMIGÓN POLÍMERO 
 ELEMENTO P10RIH HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P10RIC GRES 
 SUBAPARTADO P10RJ JAMBAS 
 ELEMENTO P10RJP HORMIGÓN POLÍMERO 
 SUBAPARTADO P10RL COLUMNAS ORNAMENTALES 
 ELEMENTO P10RLB BASE 
 ELEMENTO P10RLF FUSTE 
 ELEMENTO P10RLC CAPITEL 
 ELEMENTO P10RLL COLUMNAS 
 SUBAPARTADO P10RV VARIOS 
 APARTADO P10Z RODAPIES Y ZANQUINES DE HGÓN. POLÍMERO 
 SUBCAPÍTULO P11 CARPINTERÍA DE MADERA 
 APARTADO P11M TABLEROS 
 SUBAPARTADO P11MP TABLEROS PLASTIFICADOS (T.P.) 
 SUBAPARTADO P11MR TABLEROS RECHAPADOS (T.R.) 
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 APARTADO P11P PRECERCOS Y CERCOS 
 SUBAPARTADO P11PP PRECERCOS 
 SUBAPARTADO P11PR GALCES DM RECHAPADOS (R) 
 SUBAPARTADO P11PM GALCES MACIZOS (M) 
 SUBAPARTADO P11PD CERCOS DIRECTOS MACIZOS (M) 
 APARTADO P11L HOJAS DE PUERTAS 
 APARTADO P11F ARMARIOS PREFABRICADOS 
 APARTADO P11K CAJONERAS, ENCIMERAS Y VARIOS 
 SUBAPARTADO P11KC CAJONERAS Y ZAPATEROS 
 SUBAPARTADO P11KE ENCIMERAS MADERA 
 SUBAPARTADO P11KW VARIOS 
 APARTADO P11N MAMPARAS PARA ACRISTALAR 
 SUBAPARTADO P11NP PARA PINTAR 
 SUBAPARTADO P11NB PARA BARNIZAR 
 APARTADO P11T TAPAJUNTAS 
 SUBAPARTADO P11TL DM RECHAPADOS LISOS (LR) 
 SUBAPARTADO P11TR DM RECHAPADOS MOLDEADOS 
 SUBAPARTADO P11TM MACIZOS LISOS (LM) 
 SUBAPARTADO P11TO MACIZOS MOLDEADOS (MM) 
 APARTADO P11H HERRAJES PUERTAS DE ENTRADA 
 SUBAPARTADO P11HS CERRADURAS DE SEGURIDAD 
 SUBAPARTADO P11HC CERRADURAS DE CANTO 
 SUBAPARTADO P11HT TIRADORES 
 SUBAPARTADO P11HM MIRILLAS Y PLAFONES 
 SUBAPARTADO P11HB BISAGRAS DE SEGURIDAD 
 APARTADO P11R HERRAJES PUERTAS DE PASO 
 SUBAPARTADO P11RP POMOS DE LATÓN 
 SUBAPARTADO P11RB PERNIOS Y BISAGRAS 
 SUBAPARTADO P11RR RESBALONES DE CANTO 
 SUBAPARTADO P11RM JUEGOS DE MANIVELAS 
 SUBAPARTADO P11RW VARIOS 
 APARTADO P11J HERRAJES PARA ARMARIOS 
 SUBAPARTADO P11JC CERRADURAS 
 SUBAPARTADO P11JT TIRADORES 
 SUBAPARTADO P11JW VARIOS 
 APARTADO P11D PERSIANAS, CAPIALZADOS Y CELOSÍAS 
 SUBAPARTADO P11DP PERSIANAS ENROLLABLES 
 SUBAPARTADO P11DC CAPIALZADOS 
 SUBAPARTADO P11DE CELOSÍAS 
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 APARTADO P11X CARPINTERIA EXTERIOR 
 APARTADO P11I VENTANAS PARA TEJADOS 
 SUBAPARTADO P11IG GIRATORIAS MADERA 
 SUBAPARTADO P11IM GIRATORIAS POLIURETANO 
 SUBAPARTADO P11IP PROYECTANTES 
 SUBAPARTADO P11IV VERTICALES 
 SUBAPARTADO P11IW COMPLEMENTOS 
 SUBAPARTADO P11IT TRAGALUCES 
 SUBAPARTADO P11IF FIJAS 
 SUBAPARTADO P11IC CABRIO 
 APARTADO P11S FRAILEROS Y CONTRAVENTANAS 
 SUBAPARTADO P11SI FRAILEROS INTERIORES 
 SUBAPARTADO P11SE CONTRAVENTANAS EXTERIORES 
 APARTADO P11G DEFENSAS 
 SUBAPARTADO P11GB BARANDILLAS MONTADAS 
 SUBAPARTADO P11GP PASAMANOS 
 SUBAPARTADO P11GW VARIOS 
 APARTADO P11W VARIOS 
 SUBAPARTADO P11WP PEQUEÑO MATERIAL 
 SUBAPARTADO P11WH HERRAJES VARIOS 
 SUBAPARTADO P11WA ACABADOS BARNIZADOS 
 SUBAPARTADO P11WX VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC 
 APARTADO P12A CARPINTERIA ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AT PUERTAS DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AV VENTANAS DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AD DEFENSAS Y CERRAMIENTOS 
 SUBAPARTADO P12AP PERSIANAS Y CELOSÍAS ALUMINIO 
 ELEMENTO P12APC CELOSÍAS Y MALLORQUINAS 
 ELEMENTO P12APE PERSIANAS EXTERIORES 
 ELEMENTO P12API PERSIANAS INTERIORES 
 SUBAPARTADO P12AW VARIOS 
 APARTADO P12P CARPINTERIA PVC 
 SUBAPARTADO P12PP PUERTAS Y VENTANAS PVC 
 P12P08 ud Puerta PVC entrada 1,2 ancho 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.031,24 
 P12P06 ud Ventana PVC corredera 1,5x1.5 2 hojas 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 413,83 
 P12P07 ud Ventana PVC abatible 0,5x0.5 1 hoja 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 289,36 
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 SUBAPARTADO P12PM CERRAMIENTOS DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PC MALLORQUINAS PVC 
 SUBAPARTADO P12PX PERSIANAS EXTERIORES DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PL CELOSÍAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PH ACCESORIOS PERSIANAS ENROLLABLES 
 SUBAPARTADO P12PW VARIOS DE PVC 
 APARTADO P12V VIERTEAGUAS Y CHAPAS 
 APARTADO P12G PUERTAS DE GARAJE 
 SUBCAPÍTULO P13 CERRAJERÍA 
 APARTADO P13T ACERO PARA CERRAJERÍA DE TALLER 
 SUBAPARTADO P13TC CHAPAS 
 SUBAPARTADO P13TP PLACAS Y PLETINAS 
 SUBAPARTADO P13TT TUBOS 
 SUBAPARTADO P13TF ANGULARES 
 SUBAPARTADO P13TA ALAMBRES 
 SUBAPARTADO P13TU CUADRADILLOS 
 SUBAPARTADO P13TW VARIOS 
 APARTADO P13C CARPINTERÍA DE ACERO 
 SUBAPARTADO P13CV VENTANAS 
 SUBAPARTADO P13CB PUERTAS BALCONERAS Y MAMPARAS 
 SUBAPARTADO P13CC CANCELAS 
 SUBAPARTADO P13CP PUERTAS DE PASO 
 SUBAPARTADO P13CT PUERTAS PASO AUTOMÁTICAS 
 SUBAPARTADO P13CG PUERTAS DE GARAJE 
 SUBAPARTADO P13CA PUERTAS GARAJE ALUMINIO LACADO 
 SUBAPARTADO P13CE PUERTAS ESPECIALES 
 P13CE230 ud P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 3,00x2,50 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.716,37 
 SUBAPARTADO P13CK BARRERAS CONTROL ENTRADA 
 SUBAPARTADO P13CM EQUIPOS MOTORIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P13CX ACCESORIOS DE MANDO 
 SUBAPARTADO P13CS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 
 SUBAPARTADO P13CZ ACCESORIOS SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P13CW VARIOS 
 APARTADO P13I CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE Y CORTEN 
 SUBAPARTADO P13IE CARPINTERÍA EXTERIOR 
 SUBAPARTADO P13IT TAPAS REGISTRO ACERO INOX. 
 APARTADO P13D DEFENSAS 
 SUBAPARTADO P13DR REJAS 
 SUBAPARTADO P13DT CONTRAVENTANAS 
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 SUBAPARTADO P13DE ENTRAMADOS 
 SUBAPARTADO P13DC CELOSÍAS 
 SUBAPARTADO P13DM CIERRES METÁLICOS 
 SUBAPARTADO P13DA CIERRES ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P13DV ACCESORIOS CIERRES 
 APARTADO P13B BARANDILLAS 
 SUBAPARTADO P13BT BARANDILLAS TUBO DE ACERO 
 SUBAPARTADO P13BM BARANDILLAS ACERO MACIZO 
 SUBAPARTADO P13BF BARANDILLAS DE FORJA Y FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P13BI BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P13BX BARANDILLAS DE ACERO Y MADERA 
 SUBAPARTADO P13BP PASAMANOS 
 P13BP030 m. Pasamanos tubo D=60 mm. soportes 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,09 
 SUBAPARTADO P13BE ELEMENTOS DECORATIVOS 
 APARTADO P13V VALLAS CERRAMIENTO 
 SUBAPARTADO P13VS MALLAS 
 SUBAPARTADO P13VA ALAMBRADO ONDULADO 
 SUBAPARTADO P13VD MALLA SOLDADA 
 SUBAPARTADO P13VE MALLA ELECTROSOLDADA 
 SUBAPARTADO P13VP POSTES Y ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P13VB CERCADOS CON BASTIDORES 
 SUBAPARTADO P13VV VERJAS 
 SUBAPARTADO P13VT PUERTAS 
 APARTADO P13E ESCALERAS 
 SUBAPARTADO P13EE EMERGENCIA 
 SUBAPARTADO P13EC CARACOL INTERIOR 
 SUBAPARTADO P13EP PELDAÑOS 
 P13EP020 ud Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,29 
 SUBAPARTADO P13EV VERTICAL/PATES 
 SUBAPARTADO P13EM ESCALERAS ESCAMOTEABLES 
 APARTADO P13W VARIOS 
 SUBAPARTADO P13WA TAPAS ARQUETAS PARA HORMIGONAR 
 SUBAPARTADO P13WR REJILLAS SUMIDEROS 
 SUBAPARTADO P13WM MARQUESINAS APARCAMIENTO 
 SUBAPARTADO P13WF FORRADOS METÁLICOS 
 SUBAPARTADO P13WC CARGADEROS/VIERTEAGUAS 
 SUBAPARTADO P13WW ELEMENTOS VARIOS 
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 SUBCAPÍTULO P14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 
 APARTADO P14A VIDRIOS SIMPLES 
 SUBAPARTADO P14AA VIDRIOS INCOLOROS 
 SUBAPARTADO P14AC VIDRIOS COLOREADOS FILTRANTES 
 SUBAPARTADO P14AR VIDRIOS REFLECTANTES 
 APARTADO P14B VIDRIOS TEMPLADOS 
 SUBAPARTADO P14BA VIDRIO TEMPLADOS INCOLOROS 
 SUBAPARTADO P14BB VIDRIOS TEMPLADOS VITRIFICADOS 
 SUBAPARTADO P14BC VIDRIOS TEMPLADOS DE COLOR 
 SUBAPARTADO P14BD VIDRIOS TEMPLADOS REFLECTANTES 
 SUBAPARTADO P14BP PUERTAS TEMPLADAS 
 APARTADO P14E DOBLE ACRISTALAMIENTO 
 SUBAPARTADO P14EC VITROCRISTALGLASS 
 ELEMENTO P14ECA DOBLE ACRISTALAMIENTO INCOLORO 
 ELEMENTO P14ECC DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 
 ELEMENTO P14ECE DOBLE ACRISTALAM. AISL.ACÚSTICO 
 ELEMENTO P14ECG DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR 
 ELEMENTO P14ECH DOBLE ACRIST.CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD 
 SUBAPARTADO P14ES CLIMALIT 
 ELEMENTO P14ESA DOBLE ACRISTALAMIENTO INCOLORO 
 ELEMENTO P14ESC DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD 
 ELEMENTO P14ESS DOBLE ACRIST. AISL. ACÚSTICO Y SEGURIDAD 
 ELEMENTO P14ESG DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR 
 ELEMENTO P14ESH DOBLE ACRIST.CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD 
 ELEMENTO P14ESX DOBLE ACRIST. AISL. ACÚS. AHORRO ENERG.Y SEG. 
 SUBAPARTADO P14EO DOBLE ACRISTALAMIENTO COLOR 
 SUBAPARTADO P14EP DOBLE ACRIST.CON PERSIANA INTERIOR 
 APARTADO P14D VIDRIOS DE SEGURIDAD 
 SUBAPARTADO P14DA SEGURIDAD SIMPLE 
 SUBAPARTADO P14DF SEGURIDAD FUERTE 
 SUBAPARTADO P14DM SEGURIDAD ANTIMOTÍN 
 SUBAPARTADO P14DR SEGURIDAD ANTIROBO 
 SUBAPARTADO P14DS SEGURIDAD ANTIBALA 
 APARTADO P14R VIDRIOS AUTOLIMPIABLES 
 APARTADO P14C VIDRIOS IMPRESOS 
 SUBAPARTADO P14CI IMPRESOS INCOLOROS 
 SUBAPARTADO P14CL IMPRESOS COLOR 
 SUBAPARTADO P14CR IMPRESOS ARMADOS 
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 APARTADO P14P VIDRIOS MATEADOS AL ÁCIDO 
 APARTADO P14O VIDRIOS CONFORMADOS EN U 
 APARTADO P14F VIDRIOS PRENSADOS MOLDEADOS 
 SUBAPARTADO P14FH MOLDEADOS HUECOS 
 APARTADO P14G ESPEJOS 
 P14G030 m2 Espejo color 3 mm. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,12 
 APARTADO P14V VITRALES 
 APARTADO P14M MUROS CORTINA 
 SUBAPARTADO P14ME ESTRUCTURA M/C 
 SUBAPARTADO P14MP ANTEPECHOS M/C 
 SUBAPARTADO P14MW VARIOS 
 APARTADO P14L ESTRUCTURA LUCERNARIO 
 APARTADO P14Y CLARABOYAS PREFABRICADAS 
 SUBAPARTADO P14YC CÚPULAS 
 ELEMENTO P14YCC CIRCULARES 
 ELEMENTO P14YCR PIRAMIDALES 
 ELEMENTO P14YCP PARABÓLICAS 
 SUBAPARTADO P14YZ ZÓCALOS 
 ELEMENTO P14YZC CIRCULARES 
 ELEMENTO P14YZU CUADRADOS 
 ELEMENTO P14YZR RECTANGULARES 
 SUBAPARTADO P14YM MECANISMOS APERTURA 
 ELEMENTO P14YMM TELESCÓPICA 
 ELEMENTO P14YMA POR HUSILLO 
 ELEMENTO P14YME ELÉCTRICOS 
 SUBAPARTADO P14YS CLARABOYAS COMPLETAS 
 ELEMENTO P14YSF FIJAS 
 ELEMENTO P14YSM APERTURA TELESCÓPICA 
 ELEMENTO P14YSA APERTURA POR HUSILLO 
 ELEMENTO P14YSE APERTURA ELÉCTRICA 
 SUBAPARTADO P14YW ACCESORIOS 
 APARTADO P14T PLACAS TRASLÚCIDAS SINTÉTICAS 
 SUBAPARTADO P14TM PLACAS DE METACRILATO 
 ELEMENTO P14TML METACRILATO CELULAR 
 ELEMENTO P14TMC METACRILATO COLADA 
 ELEMENTO P14TME METACRILATO EXTRUSION 
 SUBAPARTADO P14TP PLACAS DE POLICARBONATO 
 ELEMENTO P14TPC POLICARBONATO CELULAR 
 ELEMENTO P14TPP POLICARBONATO COMPACTO 
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 SUBAPARTADO P14TS PLACAS DE POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 ELEMENTO P14TSP PLANAS 
 ELEMENTO P14TSO ONDULADAS 
 ELEMENTO P14TSG GRECADAS 
 SUBAPARTADO P14TV PLACAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P14TW VARIOS 
 APARTADO P14K TRATAMIENTOS/MANUFACTURAS 
 SUBAPARTADO P14KB BISELADO 
 SUBAPARTADO P14KC CANTEADO 
 SUBAPARTADO P14KW VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES. 
 APARTADO P18B BAÑERAS 
 SUBAPARTADO P18BA ACRÍLICAS 
 SUBAPARTADO P18BH CONJUNTO BAÑO + DUCHA 
 SUBAPARTADO P18BF FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P18BC ACERO ESMALTADO 
 SUBAPARTADO P18BM METACRILATO 
 SUBAPARTADO P18BS SPAS 
 APARTADO P18D PLATOS DE DUCHA 
 SUBAPARTADO P18DA ACRÍLICOS 
 SUBAPARTADO P18DG GRES 
 P18DG010 ud P. ducha gres 80x80 blanco Isly 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 80,00 
 SUBAPARTADO P18DP PORCELANA 
 SUBAPARTADO P18DC ACERO ESMALTADO 
 SUBAPARTADO P18DS CABINAS HIDROSAUNAS 
 SUBAPARTADO P18DH COLUMNAS Y CABINAS DE DUCHA 
 SUBAPARTADO P18DE ESPECIALES 
 APARTADO P18L LAVABOS 
 SUBAPARTADO P18LM DE SOBREMUEBLE 
 P18LM010 ud Lavabo 2 senos 130x50 cm.col Stratum 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 283,00 
 SUBAPARTADO P18LS DE SEMIEMPOTRAR 
 SUBAPARTADO P18LE PARA ENCIMERA 
 SUBAPARTADO P18LP CON PEDESTAL 
 SUBAPARTADO P18LU MURALES 
 SUBAPARTADO P18LL LAVAMANOS 
 SUBAPARTADO P18LX ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P18LA DE ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P18LD DE DISEÑO 
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 APARTADO P18V BIDÉS 
 SUBAPARTADO P18VS SIN TAPA 
 SUBAPARTADO P18VT CON TAPA 
 SUBAPARTADO P18VE ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P18VA DE ACERO INOXIDABLE 
 APARTADO P18I INODOROS 
 SUBAPARTADO P18IA CON TANQUE ALTO 
 SUBAPARTADO P18IB CON TANQUE BAJO 
 P18IB020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 150,00 
 SUBAPARTADO P18IE ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P18IC DE ACERO INOXIDABLE 
 APARTADO P18S CONJUNTOS SANITARIOS 
 SUBAPARTADO P18SJ JACOB DELAFON 
 ELEMENTO P18SJA JACOB DELAFON SERIE OVE 
 ELEMENTO P18SJB JACOB DELAFON SERIE PRESQUIL 
 ELEMENTO P18SJC JACOB DELAFON SERIE OLA 
 ELEMENTO P18SJD JACOB DELAFON SERIE ODEÓN 
 APARTADO P18F FREGADEROS 
 SUBAPARTADO P18FF DE FIBRA DE VIDRIO (SILACRY) 
 SUBAPARTADO P18FG DE GRES 
 P18FG120 ud Freg.90x50cm.2 senos blan.s/mueb. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 112,00 
 SUBAPARTADO P18FA DE ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P18FI INDUSTRIALES DE ACERO INOXIDABLE 
 APARTADO P18C COMPLEMENTOS DE BAÑO 
 SUBAPARTADO P18CM MUEBLES DE BAÑO 
 P18CM010 ud Mueble lacado p/lavabo 82 cm. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 343,00 
 SUBAPARTADO P18CA ACCESORIOS DE PORCELANA P/ATORN. 
 SUBAPARTADO P18CE ACCESORIOS PORCELANA P/EMPOTRAR 
 SUBAPARTADO P18CL ACCESORIOS METAL CROMADO 
 SUBAPARTADO P18CC ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P18CR ACCESORIOS METAL 
 P18CR020 ud Jabonera 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,30 
 P18CR040 ud Toallero anilla D=250 mm. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,20 
 P18CR050 ud Portarrollo 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 42,70 
 P18CR060 ud Percha 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,80 
 P18CR070 ud Portaescobilla pared 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 51,20 
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 SUBAPARTADO P18CX ACCESORIOS HOTEL 
 SUBAPARTADO P18CB BARRAS DE APOYO 
 SUBAPARTADO P18CP MAMPÁRAS 
 P18CP020 ud Mamp. baño fija. 1H-70x150 crist.bla. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 282,00 
 SUBAPARTADO P18CW VARIOS 
 APARTADO P18G GRIFERÍAS 
 SUBAPARTADO P18GL GRIFERÍAS PARA LAVABOS 
 P18GL010 ud Grifo repisa lavabo cromo s.n. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,70 
 SUBAPARTADO P18GT GRIFERÍAS PARA BIDÉS 
 SUBAPARTADO P18GB GRIFERÍAS PARA BAÑOS-DUCHAS 
 P18GB580 ud Monomando baño-ducha Panam Clever 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 59,38 
 SUBAPARTADO P18GD GRIFERÍAS PARA DUCHAS 
 SUBAPARTADO P18GF GRIFERÍAS PARA FREGADEROS 
 P18GF020 ud Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.n. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 51,50 
 SUBAPARTADO P18GE GRIFERÍAS ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P18GX FLUXORES 
 SUBAPARTADO P18GS GRIFERÍA TEMPORIZADA 
 SUBAPARTADO P18GW ACCESORIOS 
 P18GW020 ud Latiguillo flex.15cm.1/2"a 1/2" 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,84 
 APARTADO P18W VARIOS 
 SUBAPARTADO P18WU URINARIOS 
 SUBAPARTADO P18WP PLACAS TURCAS 
 SUBAPARTADO P18WT TRITURADORES 
 SUBAPARTADO P18WC LAVADEROS DE PORCELANA 
 SUBAPARTADO P18WL LAVADEROS DE GRES 
 SUBAPARTADO P18WH APARATOS PARA HOSPITALES 
 SUBAPARTADO P18WV VERTEDEROS 
 SUBAPARTADO P18WW VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P23 PROTECCIÓN 
 APARTADO P23F PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
 SUBAPARTADO P23FA DETECCIÓN INCENDIOS CONVENCIONAL 
 SUBAPARTADO P23FN DETECCIÓN INCENDIOS ANALÓGICA 
 SUBAPARTADO P23FO DETECCIÓN DE CO 
 SUBAPARTADO P23FB SIST. MANUAL.ALARMA INCENDIOS 
 SUBAPARTADO P23FC SIST. DE COMUNICACIÓN ALARMA 
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 SUBAPARTADO P23FD DEPÓSITOS 
 SUBAPARTADO P23FP GRUPOS DE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P23FE HIDRANTES EXTERIORES 
 SUBAPARTADO P23FF COLUMNA SECA Y BOCAS DE INCENDIO 
 SUBAPARTADO P23FG SIST. EXTINC. P/ROCIADORES AUT. 
 SUBAPARTADO P23FH SIST. EXTINCIÓN POR ESPUMAS 
 SUBAPARTADO P23FI SIST. EXTINC. P/AGENTES GASEOSOS 
 SUBAPARTADO P23FJ EXTINTORES 
 SUBAPARTADO P23FK SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P23FL IGNIFUGACIÓN 
 SUBAPARTADO P23FM PUERTAS CORTAFUEGOS 
 SUBAPARTADO P23FT VIDRIOS Y REJILLAS INTUMISCENTES 
 SUBAPARTADO P23FR SELLADO DE JUNTAS Y PASOS DE INST. 
 APARTADO P23R PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO.INTRUSIÓN 
 SUBAPARTADO P23RC CENTRALES ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RD DETECTORES ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RE ACCESORIOS ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RT CIRCUITO CERRADO TV 
 APARTADO P23P PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 
 SUBAPARTADO P23PA ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 
 SUBAPARTADO P23PB ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P23PC CONDUCCIONES 
 SUBAPARTADO P23PD PUESTA A TIERRA 
 SUBAPARTADO P23PE MEDICIÓN Y CONTROL 
 SUBAPARTADO P23PF LIM. SOBRET.ORIGEN ATMOSFÉRICO 
 APARTADO P23M PROTECCIÓN FUGAS DE AGUA 
 APARTADO P23N PROTECCIÓN FUGAS DE GAS 
 SUBCAPÍTULO P25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 APARTADO P25C TEMPLE 
 SUBAPARTADO P25CC CAL 
 SUBAPARTADO P25CT TEMPLES 
 APARTADO P25E PINTURA PLÁSTICA 
 SUBAPARTADO P25EG INTERIOR TEXTURADA 
 SUBAPARTADO P25EI INTERIOR MATE LISA 
 SUBAPARTADO P25EM EXTERIOR/INTERIOR TEXTURADA MATE 
 SUBAPARTADO P25ES EXTERIOR/INTERIOR EXTERIOR LISA MATE 
 SUBAPARTADO P25ET EXTERIOR/INTERIOR LISA SATINADA 
 SUBAPARTADO P25EU PINTURA SILOXANO 
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 APARTADO P25S PINTURA POLISILOXANO 
 APARTADO P25F IMPERME. Y REVESTIMIENTO FACHADA 
 SUBAPARTADO P25FE IMPERMEABILIZANTES 
 SUBAPARTADO P25FF REVESTIMIENTO FACHADAS  LISO MATE 
 SUBAPARTADO P25FG REVESTIMIENTO FACHADAS RUGOSO MATE 
 SUBAPARTADO P25FH REVESTIMIENTO FACHADAS CAPA GRUESA 
 SUBAPARTADO P25FI RESVESTIMIENTO FACHADAS AL SILICATO 
 SUBAPARTADO P25FJ REVESTIMIENTO FACHADAS AL SILOXANO MATE 
 SUBAPARTADO P25FM REVESTIMIENTOS MONOCAPA 
 SUBAPARTADO P25FP REVESTIMIENTO FACHADAS AL PLIOLITE MATE 
 SUBAPARTADO P25FS REVESTIMIENTOS PÉTREOS 
 SUBAPARTADO P25FX REVESTIMIENTO FACHADAS ANTIFISURAS 
 SUBAPARTADO P25FY REVESTIMIENTO FACHADAS ANTICARBONATACION 
 APARTADO P25V REVESTIMIENTOS ALTA DECORACIÓN 
 SUBAPARTADO P25VA ESTUCOS 
 SUBAPARTADO P25VB ESFECTOS RUSTICOS UNA MANO 
 SUBAPARTADO P25VC EFEC.  ANTIGUOS Y CLASICOS  V/ MANOS 
 SUBAPARTADO P25VD REVESTIMIENTOS MULTICOLORES 
 SUBAPARTADO P25VF BARNICES PERLESCENTES E IRIDISCENTES 
 SUBAPARTADO P25VG ESCAMAS 
 SUBAPARTADO P25VP REVESTIMIENTO PAPEL 
 SUBAPARTADO P25VT REVESTIMIENTO TEXTIL 
 SUBAPARTADO P25VX TEXTURADOS 
 APARTADO P25I PINTURA DEPORTIVA 
 SUBAPARTADO P25IE TENIS 
 SUBAPARTADO P25IF FRONTÓN 
 SUBAPARTADO P25IP PISCINAS 
 APARTADO P25J ESMALTE 
 SUBAPARTADO P25JA SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO P25JC ACRÍLICOS 
 SUBAPARTADO P25JL POLIURETANO DOS COMPONENTES 
 SUBAPARTADO P25JM MULTIUSOS 
 SUBAPARTADO P25JP ECOLOGICOS 
 APARTADO P25M TRATAMIENTOS MADERA 
 SUBAPARTADO P25MA PORO ABIERTO 
 SUBAPARTADO P25MB BARNICES SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO P25MC LACAS NITROCELULÓSICAS TRANSP. 
 SUBAPARTADO P25MG LACAS NITRO PIGMENTADAS 
 SUBAPARTADO P25MP POLIURETANOS TRANSPARENTES C/CATALIZ. 
 SUBAPARTADO P25MT POLIURETANOS PIGMENTADOS+CATALIZAD. 
 SUBAPARTADO P25MU TRATAMIENTOS AL AGUA 
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 SUBAPARTADO P25MV BARNICES POLIURETANO 2 COMPONENTES 
 SUBAPARTADO P25MW BARNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE 
 SUBAPARTADO P25ME ESMALTE 
 SUBAPARTADO P25MS LASUR 
 APARTADO P25O PREPARACIONES FONDOS E IMPRIMAC. 
 SUBAPARTADO P25OF FONDOS 
 SUBAPARTADO P25OG PLASTE EN POLVO 
 SUBAPARTADO P25OM PLASTES (MASILLAS) PREPARADOS (PASTAS) 
 SUBAPARTADO P25OP CEMENTOS, YESOS Y ESCAYOLAS 
 SUBAPARTADO P25OS SELLADORAS 
 SUBAPARTADO P25OU IMPRIMADORAS PARA HIERRO Y METAL 
 SUBAPARTADO P25OZ FIJADORES Y EMULSIONES MADERA Y OBRA 
 SUBAPARTADO P25OW IMPRIMACIÓN UNIVERSAL TODO SOPORTE 
 APARTADO P25P PRODUCTOS PARA USO ESPECÍFICO 
 SUBAPARTADO P25PA ANTIHUMEDAD Y ANTIMANCHAS 
 SUBAPARTADO P25PB PINTURA PROTECTORA DEL HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO P25PC COLORANTE LÍQUIDOS 
 SUBAPARTADO P25PD BACTERICIDAS 
 SUBAPARTADO P25PF RETARDADORES DE FUEGO 
 P25PF020 l. P. intumescente  para met/mad/obra 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,90 
 SUBAPARTADO P25PR ANTICALÓRICAS 
 SUBAPARTADO P25PS ANTICONDESACIÓN 
 SUBAPARTADO P25PT DECAPANTES 
 SUBAPARTADO P25PX EPOXIS AL AGUA 
 SUBAPARTADO P25PY LACA NITRO-CERAMICA 
 APARTADO P25Q TRATAMIENTOS DEL SUELO 
 SUBAPARTADO P25QC CLORO CAUCHO Y RESINAS 
 SUBAPARTADO P25QD POLIURETANOS 
 SUBAPARTADO P25QT COMPLEMENTOS SEÑALIZACIÓN VIALES 
 APARTADO P25R TRATAMIENTOS INDUSTRIALES Y METAL 
 SUBAPARTADO P25RI IMPRIMACIONES 
 SUBAPARTADO P25RO ACABADOS 
 APARTADO P25Z GALVANIZACIÓN EN CALIENTE 
 SUBAPARTADO P25ZA GALVANIZACIÓN PERFILES MACIZOS 
 SUBAPARTADO P25ZB GALVANIZACIÓN PERFILES TUBULARES 
 SUBAPARTADO P25ZC GALVANIZACIÓN ESTRUCTURAS PLANAS 
 SUBAPARTADO P25ZD GALVANIZACIÓN ESTRUCTURA ESPACIAL 
 SUBAPARTADO P25ZE GALVANIZACIÓN ARMADURAS HORMIGÓN 
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 APARTADO P25W VARIOS 
 SUBAPARTADO P25WD DISOLVENTES 
 SUBAPARTADO P25WR ROTULACIÓN 
 SUBAPARTADO P25WW VARIOS 
 SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES 
 APARTADO E04A ACERO 
 SUBAPARTADO E04AB BARRAS DE ACERO 
 E04AB022 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 400 S 
 Acero corrugado B 400 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. 
 de despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A 
 Mano de obra ......................................................... 0,43 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,98 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,41 
 SUBAPARTADO E04AM MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 SUBAPARTADO E04AP PLACAS 
 E04AP030 ud PLACA CIMEN.35x35x2,5cm. C/PERN. 
 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 
 35x35x2,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud to- 
 tal de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, coloca- 
 do.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A. 
 Mano de obra ......................................................... 23,99 
 Resto de obra y materiales .................................... 27,96 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 51,95 
 SUBAPARTADO E04AF FIBRA METÁLICA 
 APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS 
 SUBAPARTADO E04CE ENCOFRADO 
 SUBAPARTADO E04CM HORMIGÓN 
 E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me- 
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 
 Mano de obra ......................................................... 9,56 
 Resto de obra y materiales .................................... 80,02 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 89,58 
 E04CM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimen- 
 tación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca- 
 ción.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 
 Mano de obra ......................................................... 12,31 
 Maquinaria .............................................................. 1,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 95,66 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 109,77 
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 SUBAPARTADO E04CA HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO E04CG CIMENTACIONES GRÚAS 
 APARTADO E04R RECALCES 
 SUBAPARTADO E04RE ENCOFRADO 
 SUBAPARTADO E04RM HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E04RA HORMIGÓN ARMADO 
 APARTADO E04L LOSAS 
 SUBAPARTADO E04LE ENCOFRADO 
 SUBAPARTADO E04LM HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E04LA HORMIGÓN ARMADO 
 APARTADO E04M MUROS 
 SUBAPARTADO E04ME ENCOFRADO 
 ELEMENTO E04MEF METÁLICO 
 ELEMENTO E04MEM MADERA 
 SUBAPARTADO E04MM HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E04MA HORMIGÓN ARMADO 
 APARTADO E04P PILOTES Y PANTALLAS 
 SUBAPARTADO E04PI PILOTES IN SITU 
 SUBAPARTADO E04PM MICROPILOTES 
 SUBAPARTADO E04PP PILOTES PREFABRICADOS 
 SUBAPARTADO E04PS PANTALLAS IN SITU 
 SUBAPARTADO E04PT ANCLAJES Y CONEXIONES 
 APARTADO E04E ENCEPADOS 
 SUBAPARTADO E04EE ENCOFRADO 
 SUBAPARTADO E04EM HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E04EA HORMIGÓN ARMADO 
 APARTADO E04S SOLERAS 
 SUBAPARTADO E04SE ENCACHADOS Y HORMIGONES 
 SUBAPARTADO E04SM SOLERAS EN MASA 
 SUBAPARTADO E04SA SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 
 E04SA010 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, 
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. 
 E04SE090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado 
 según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
 Mano de obra ......................................................... 23,95 
 Resto de obra y materiales .................................... 83,18 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 107,13 
 E04AM020 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colo- 
 cado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. 
 Mano de obra ......................................................... 0,21 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,76 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,97 
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 SUBCAPÍTULO E05 ESTRUCTURAS 
 APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 
 SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES 
 ELEMENTO E05AAL LAMINADO 
 E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre- 
 as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
 Mano de obra ......................................................... 0,52 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,46 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,98 
 ELEMENTO E05AAT TUBULAR 
 ELEMENTO E05AAA VIGAS ALVEOLARES/INTEGRADAS 
 SUBAPARTADO E05AC CERCHAS Y FORMAS 
 SUBAPARTADO E05AF FORJADOS 
 SUBAPARTADO E05AS ESPACIALES 
 SUBAPARTADO E05AM ANCLAJES 
 SUBAPARTADO E05AN CONECTORES PARA ESTRUCTURA MIXTA 
 SUBAPARTADO E05AP PLACAS DE ANCLAJE 
 SUBAPARTADO E05AG CARGADEROS 
 SUBAPARTADO E05AZ CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS 
 ELEMENTO E05AZA ESTRUCTURAS TERMINADAS ACERO 
 ELEMENTO E05AZN ESTRUCTURAS NAVES ACERO 
 ELEMENTO E05AZP APARCAMIENTOS 
 SUBAPARTADO E05AW VARIOS 
 APARTADO E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E05HF FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
 ELEMENTO E05HFE ENCOFRADO FORJADOS 
 ELEMENTO E05HFM HORMIGÓN EN FORJADOS 
 ELEMENTO E05HFA FORJADOS AUTORRESISTENTES 
 ELEMENTO E05HFS FORJADOS SEMIRRESISTENTES 
 E05HFS040 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70 
 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 
 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de 
 HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, 
 EHE-08 y CTE-SE-AE. 
 Mano de obra ......................................................... 22,35 
 Maquinaria .............................................................. 4,17 
 Resto de obra y materiales .................................... 23,63 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 50,15 
 ELEMENTO E05HFI FORJADOS IN SITU 
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 SUBAPARTADO E05HR FORJADOS RETICULARES 
 ELEMENTO E05HRE ENCOFRADOS RETICULARES 
 ELEMENTO E05HRB FORJ. RETICULAR BLOQUE ALIGERANTE 
 ELEMENTO E05HRC FORJ. RETICULAR CASETÓN RECUPERABLE 
 SUBAPARTADO E05HL LOSAS 
 ELEMENTO E05HLE ENCOFRADO 
 ELEMENTO E05HLM HORMIGÓN 
 ELEMENTO E05HLA HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO E05HS SOPORTES 
 ELEMENTO E05HSC ENCOFRADO CARTÓN 
 ELEMENTO E05HSF ENCOFRADO METÁLICO 
 ELEMENTO E05HSD ENCOFRADO MADERA 
 ELEMENTO E05HSM HORMIGÓN 
 ELEMENTO E05HSA HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO E05HV JÁCENAS/ZUNCHOS 
 ELEMENTO E05HVM HORMIGÓN 
 ELEMENTO E05HVE ENCOFRADO 
 ELEMENTO E05HVA HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO E05HZ CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS 
 ELEMENTO E05HZE ESTRUCTURAS MIXTAS 
 ELEMENTO E05HZH ESTRUCTURAS HORMIGÓN 
 ELEMENTO E05HZN ESTRUCTURAS NAVES HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E05HW FORJADOS VARIOS 
 SUBAPARTADO E05HE REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 APARTADO E05P ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS 
 SUBAPARTADO E05PF FORJADOS PREFABRICADOS 
 ELEMENTO E05PFN FORJADOS PANEL NERVADO ARMADO 
 ELEMENTO E05PFO FORJADOS PANEL NERVADO PRETENSADO 
 ELEMENTO E05PFA FORJADOS PLACA ALVEOLAR 
 ELEMENTO E05PFF FORJADOS PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 
 ELEMENTO E05PFT FORJADOS PLACA TÉRMICA LIGERA 
 ELEMENTO E05PFC FORJADOS PLACA CERÁMICA PRETENSADA 
 ELEMENTO E05PFX FORJADOS PLACA ALV. ALIGERADA EXPANDIDA 
 SUBAPARTADO E05PJ VIGAS Y CORREAS 
 ELEMENTO E05PJG VIGAS Y CORREAS GRANDES ESTRUCTURAS 
 ELEMENTO E05PJP VIGAS Y CORREAS 
 SUBAPARTADO E05PP PILARES 
 ELEMENTO E05PPG PILARES GRANDES ESTRUCTURAS 
 ELEMENTO E05PPP PILARES 
 SUBAPARTADO E05PM MUROS 
 SUBAPARTADO E05PE ESCALERAS 
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 SUBAPARTADO E05PV VOLADIZOS 
 APARTADO E05M ESTRUCTURAS DE MADERA 
 SUBAPARTADO E05MA VIGAS Y SOPORTES 
 SUBAPARTADO E05MC CUBIERTAS 
 SUBAPARTADO E05MF FORJADOS DE MADERA 
 SUBAPARTADO E05ML LAMINADAS 
 SUBCAPÍTULO E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
 APARTADO E07B FÁBRICAS DE BLOQUES 
 SUBAPARTADO E07BA BLOQUES ARCILLA 
 ELEMENTO E07BAA CERÁMICO 
 ELEMENTO E07BAE ARCILLA EXPANDIDA 
 ELEMENTO E07BAT TERMOARCILLA 
 SUBAPARTADO E07BH BLOQUES HORMIGÓN 
 ELEMENTO E07BHB HORMIGÓN BLANCO CARA VISTA 
 ELEMENTO E07BHD HORMIGÓN DECORADO EN COLOR 
 ELEMENTO E07BHG HORMIGÓN GRIS A REVESTIR 
 ELEMENTO E07BHM HORMIGÓN GRIS ARMADO 
 ELEMENTO E07BHV HORMIGÓN GRIS CARA VISTA 
 E07BHV030 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara 
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de 
 hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for- 
 mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, 
 roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y 
 CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2. 
 Mano de obra ......................................................... 27,25 
 Resto de obra y materiales .................................... 21,89 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,14 
 ELEMENTO E07BHC HORMIGÓN CELULAR ARMADO 
 APARTADO E07L FÁBRICAS DE LADRILLO 
 SUBAPARTADO E07LD HUECO DOBLE 
 SUBAPARTADO E07LP PERFORADO TOSCO 
 SUBAPARTADO E07LS CARA VISTA 
 ELEMENTO E07LSA PERFORADO 1/2 PIE 
 ELEMENTO E07LSB PERFORADO 1 PIE 
 ELEMENTO E07LSG GRESIFICADO 
 ELEMENTO E07LSP PRENSADO 
 ELEMENTO E07LSR SÍLICO-CALCÁREO 
 ELEMENTO E07LSS ESPECIALES 
 ELEMENTO E07LST TEJAR 
 SUBAPARTADO E07LT CERRAMIENTOS DE LADRILLO 
 ELEMENTO E07LTH HUECO 
 ELEMENTO E07LTP TOSCO 
 ELEMENTO E07LTS CARA VISTA 
 ELEMENTO E07LTX MIXTO 
 ELEMENTO E07LTA CON AISLAMIENTO ACÚSTICO 
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 SUBAPARTADO E07LA HORMIGÓN 
 APARTADO E07H CERRAMIENTOS PREFABRICADOS 
 SUBAPARTADO E07HH HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E07HC CHAPA DE ACERO 
 SUBAPARTADO E07HA ALUMINIO 
 SUBAPARTADO E07HF FIBROCEMENTO 
 SUBAPARTADO E07HS PANEL DE SECTORIZACIÓN ACH 
 SUBAPARTADO E07HP PANELES ACÚSTICOS ACH 
 SUBAPARTADO E07HT PANTALLAS ACÚSTICAS ACH 
 APARTADO E07M MUROS BIOCLIMÁTICOS 
 SUBAPARTADO E07MB MUROS TROMBE 
 SUBAPARTADO E07MI MUROS INVERNADERO 
 APARTADO E07T DIVISIONES Y CÁMARAS 
 SUBAPARTADO E07TY YESO 
 ELEMENTO E07TYA TRASDOSADOS DIRECTOS YESO LAMINADO 
 ELEMENTO E07TYB TRASDOSADOS SEMIDIRECT.YESO LAMINADO 
 ELEMENTO E07TYC TRASDOSADOS AUTOPORT. YESO LAMINADO 
 E07TYC010 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=47mm./400(13+34) 
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de 
 chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso lami- 
 nado de 13 mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento 
 de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, ancla- 
 jes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar 
 y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los hue- 
 cos de superficie mayor de 2 m2. 
 Mano de obra ......................................................... 9,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,93 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,01 
 ELEMENTO E07TYM TABIQUES YESO LAMINADO SENCILLOS 
 ELEMENTO E07TYN TABIQUES YESO LAMINADO MÚLTIPLES 
 ELEMENTO E07TYO TABIQUES YESO LAMINADO DOBLE ESTRUCT. 
 ELEMENTO E07TYP TABIQUES YESO LAMINADO TRILLAJE 
 ELEMENTO E07TYU TABIQUES SUELO-TECHO YESO+F.VIDRIO 
 ELEMENTO E07TYV TABIQUES PLACAS DE YESO 
 SUBAPARTADO E07TB BLOQUES 
 SUBAPARTADO E07TC HORMIGÓN CELULAR 
 SUBAPARTADO E07TL CERÁMICOS 
 SUBAPARTADO E07TM CERÁMICO REVESTIDO CON PLACA DE YESO 
 SUBAPARTADO E07TN CERÁMICO REVESTIDO CON YESO 
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 APARTADO E07N FACHADAS VENTILADAS 
 SUBAPARTADO E07NC CERÁMICAS 
 SUBAPARTADO E07NF FIBROCEMENTO Y PLACAS CEMENTOSAS 
 SUBAPARTADO E07NP PIEDRA NATURAL 
 SUBAPARTADO E07NR RESINAS TERMOENDURECIBLES 
 APARTADO E07R RECIBIDOS 
 SUBAPARTADO E07RC CERCOS 
 SUBAPARTADO E07RE CERRAJERÍAS 
 SUBAPARTADO E07RP PERSIANAS Y CAPIALZADOS 
 SUBAPARTADO E07RS BAÑERAS Y DUCHAS 
 SUBAPARTADO E07RT RASTRELES 
 SUBAPARTADO E07RW VARIOS 
 APARTADO E07W VARIOS 
 SUBAPARTADO E07WA AYUDAS 
 SUBAPARTADO E07WB BÓVEDAS 
 SUBAPARTADO E07WF FORRADO CONDUCTOS 
 SUBAPARTADO E07WE ESTANTERÍAS 
 SUBAPARTADO E07WH CHIMENEAS FRANCESAS 
 SUBAPARTADO E07WP FORMACIÓN DE PELDAÑOS 
 SUBAPARTADO E07WT TABLEROS 
 SUBAPARTADO E07WV VARIOS 
 SUBAPARTADO E07WC CORNISAS, COLUMNAS, GARGOLAS 
 SUBAPARTADO E07WD DINTELES Y CARGADEROS 
 SUBAPARTADO E07WK SARDINELES Y EMPARCHADOS 
 SUBAPARTADO E07WR ARCOS 
 SUBAPARTADO E07WS PILARES 
 SUBCAPÍTULO E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
 APARTADO E08P PARAMENTOS 
 SUBAPARTADO E08PE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO 
 ELEMENTO E08PEA YESOS SIN MAESTREAR 
 ELEMENTO E08PEM YESOS MAESTREADOS 
 ELEMENTO E08PEW VARIOS 
 SUBAPARTADO E08PF ENFOSCADOS 
 ELEMENTO E08PFA ENFOSCADOS SIN MAESTREAR 
 ELEMENTO E08PFM ENFOSCADOS MAESTREADOS 
 ELEMENTO E08PFW VARIOS 
 SUBAPARTADO E08PK MORTEROS Y REVOCOS 
 ELEMENTO E08PKA REV. ACRÍLICOS DE EXTERIOR 
 ELEMENTO E08PKB MORTEROS BASE 
 ELEMENTO E08PKC MORTEROS DE CAL 
 ELEMENTO E08PKP MOR.HIDRÓFOBO ESTANCO AGUA LLUVIA 
 ELEMENTO E08PKM MORTEROS MONOCAPAS 
 ELEMENTO E08PKR REVESTIMIENTOS TÉRMICOS 
 ELEMENTO E08PKT REVOCOS 
 ELEMENTO E08PKW VARIOS 
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 SUBAPARTADO E08PM REVESTIMIENTOS DE MADERA 
 ELEMENTO E08PML LAMINADOS DE MADERA 
 ELEMENTO E08PMT TABLEROS DE MADERA 
 ELEMENTO E08PMC REVESTIMIENTO DE CORCHO 
 SUBAPARTADO E08PT REVESTIMIENTOS TEXTILES 
 ELEMENTO E08PTM MOQUETAS 
 SUBAPARTADO E08PS REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS 
 APARTADO E08T FALSOS TECHOS 
 SUBAPARTADO E08TA FALSOS TECHOS Y PLACAS 
 ELEMENTO E08TAE PLACAS DE ESCAYOLA 
 ELEMENTO E08TAK PLACAS DE YESO LAMINADO 
 E08TAK005 m2 TECHO HISPALAM TIPO OMEGA 
 Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa 
 galvanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales 
 se atornilla una placa de yeso laminado  de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta 
 y tornillería. Incluido tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o de- 
 corar. s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
 Mano de obra ......................................................... 11,53 
 Resto de obra y materiales .................................... 10,04 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,57 
 ELEMENTO E08TAL PLACA TERMINADA EN VINILO/MELAMINA 
 ELEMENTO E08TAM PANELES DE LANA DE ROCA 
 ELEMENTO E08TAS PANELES DE LANA DE VIDRIO 
 ELEMENTO E08TAV VIRUTA DE MADERA 
 ELEMENTO E08TAW VARIOS (REMATES) 
 SUBAPARTADO E08TL FALSOS TECHOS DE LAMAS 
 ELEMENTO E08TLL LAMAS DE ALUMINIO 
 ELEMENTO E08TLM LAMAS DE MADERA 
 SUBAPARTADO E08TR FALSOS TECHOS REJILLAS 
 ELEMENTO E08TRA REJILLAS DE ACERO 
 ELEMENTO E08TRL REJILLAS DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO E08TT FALSOS TECHOS BANDEJAS 
 ELEMENTO E08TTA BANDEJAS DE ACERO 
 ELEMENTO E08TTL BANDEJAS DE ALUMINIO 
 ELEMENTO E08TTM BANDEJAS DE MADERA 
 SUBAPARTADO E08TS AISLAMIENTO TECHOS 
 SUBCAPÍTULO E09 CUBIERTAS 
 APARTADO E09C FORMACIÓN DE CUBIERTAS 
 SUBAPARTADO E09CA ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA 
 SUBAPARTADO E09CF FALDONES 
 ELEMENTO E09CFA FALDONES CHAPA DE ACERO 
 ELEMENTO E09CFC FALDONES CERÁMICOS 
 ELEMENTO E09CFF FALDONES PLACAS ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09CFH FALDONES HORMIGÓN 
 ELEMENTO E09CFM FALDONES MADERA 
 ELEMENTO E09CFY FALDONES YESO 
 ELEMENTO E09CFZ TABIQUES ALIGERADOS 
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 SUBAPARTADO E09CT TABLEROS 
 ELEMENTO E09CTA TABLEROS CHAPA DE ACERO 
 ELEMENTO E09CTC TABLEROS CERÁMICOS 
 ELEMENTO E09CTF TABLEROS PLACAS ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09CTH TABLEROS DE HORMIGÓN 
 ELEMENTO E09CTM TABLEROS DE MADERA 
 ELEMENTO E09CTR RASTRELES 
 ELEMENTO E09CTS IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA 
 ELEMENTO E09CTT REGULARIZACIÓN DE TABLEROS 
 APARTADO E09I CUBIERTAS INCLINADAS 
 SUBAPARTADO E09IC CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA 
 ELEMENTO E09ICC TEJA CERÁMICA CURVA 
 ELEMENTO E09ICP TEJA CERÁMICA PLANA 
 ELEMENTO E09ICX TEJA CERÁMICA MIXTA 
 ELEMENTO E09ICT TEJA CERÁMICA OCCITANIA 
 SUBAPARTADO E09IE CUBIERTAS DE TEJA DE HORMIGÓN 
 ELEMENTO E09IEA TEJA PERFIL ÁRABE 
 ELEMENTO E09IEO TEJA PERFIL ONDULADO 
 ELEMENTO E09IEP TEJA PERFIL PLANO 
 ELEMENTO E09IER TEJA DOBLE ROMANA 
 SUBAPARTADO E09IF CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 
 ELEMENTO E09IFG PLACAS GRANONDA 
 ELEMENTO E09IFM PLACAS MINIONDA 
 ELEMENTO E09IFW PLACAS VARIAS 
 SUBAPARTADO E09IK PLACAS ASFÁLTICAS 
 SUBAPARTADO E09IM CUBIERTAS DE ACERO 
 ELEMENTO E09IMP PANEL SANDWICH 
 ELEMENTO E09IMS CHAPA SIMPLE 
 SUBAPARTADO E09IP CUBIERTAS DE PIZARRAS 
 ELEMENTO E09IPC COBERTURA PIZARRA 
 ELEMENTO E09IPM SOBRE TABLERO MADERA 
 ELEMENTO E09IPR SOBRE RASTRELES 
 ELEMENTO E09IPY SOBRE YESO 
 SUBAPARTADO E09IR CUBIERTAS DE COBRE 
 SUBAPARTADO E09IG CUBIERTAS DE POLIESTER 
 SUBAPARTADO E09IQ CUBIERTAS DE ZINC 
 SUBAPARTADO E09IS REMATES DE TEJADOS 
 ELEMENTO E09ISA FORRADO DE CHIMENEAS 
 ELEMENTO E09ISB CORONACIÓN DE CHIMENEAS 
 ELEMENTO E09ISC ALEROS 
 ELEMENTO E09ISD CUMBRERAS/LIMATESAS 
 ELEMENTO E09ISG LIMAHOYAS 
 ELEMENTO E09ISH REMATES LATERALES 
 ELEMENTO E09ISJ ENCUENTROS DE FALDONES 
 ELEMENTO E09ISZ VARIOS 
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 APARTADO E09N CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES 
 SUBAPARTADO E09NA ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09NAC PROTECCIÓN GRAVA S/AISLAMIENTO 
 ELEMENTO E09NAE INVERTIDA GRAVA C/AISLAMIENTO 
 ELEMENTO E09NAG AUTOPROTEGIDA C/AISLAMIENTO 
 ELEMENTO E09NAH AUTOPROTEGIDA S/AISLAMIENTO 
 ELEMENTO E09NAJ CUBIERTAS AJARDINADAS 
 ELEMENTO E09NAK CUBIERTAS DECK 
 ELEMENTO E09NAM CUBIERTAS ECOLÓGICAS 
 SUBAPARTADO E09NN NO ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09NNA PROTECCIÓN GRAVA C/AISLAMIENTO 
 ELEMENTO E09NNE SISTEMAS ECOLÓGICOS AJARDINADOS 
 ELEMENTO E09NNF INVERTIDA C/LOSA DRENANTE 
 ELEMENTO E09NNL REVESTIMIENTO ELÁSTICO 
 ELEMENTO E09NNS PROTECCIÓN GRAVA S/AISLAM. 
 ELEMENTO E09NNT APTA PARA INTEMPERIE 
 ELEMENTO E09NNV SISTEMAS SOLAR FOTOVOLTAICO 
 ELEMENTO E09NNK CUBIERTAS DECK 
 ELEMENTO E09NNP INVERTIDA TRANSITABLE PEATONAL 
 ELEMENTO E09NNW COMPLEMENTOS 
 APARTADO E09P CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES 
 SUBAPARTADO E09PA CUBIERTAS PLANAS ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09PAC SIN AISLAMIENTO A PAVIMENTAR 
 ELEMENTO E09PAE INVERTIDA C/AIS. A PAVIMENTAR 
 ELEMENTO E09PAF INVERTIDA C/AIS. PAV. FILTRANTE 
 ELEMENTO E09PAL INVERTIDA C/AIS. PAV. FLOTANTE 
 ELEMENTO E09PAP CUBIERTA APARCAMIENTO 
 SUBAPARTADO E09PN CUBIERTAS PLANAS NO ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E09PNA INVERTIDA  TRANSIT.C/A A SOLAR 
 ELEMENTO E09PNC TRANSITABLE SIN AISLAM. A SOLAR 
 ELEMENTO E09PNF INVERTIDA C/A LOSA FILTRANTE 
 ELEMENTO E09PNE INVERTIDA ECOLÓGICA 
 SUBCAPÍTULO E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 
 APARTADO E10A AISLAMIENTOS 
 SUBAPARTADO E10AA AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 ELEMENTO E10AAF HORIZONTALES BAJO FORJADO 
 ELEMENTO E10AAP PARAMENTOS VERTICALES 
 ELEMENTO E10AAR RUIDOS DE IMPACTO 
 ELEMENTO E10AAB BAJANTES 
 SUBAPARTADO E10AT AISLAMIENTO TÉRMICO 
 ELEMENTO E10ATB BARRERAS DE VAPOR 
 ELEMENTO E10ATC CUBIERTAS INCLINADAS 
 ELEMENTO E10ATI CUBIERTAS INVERTIDAS 
 ELEMENTO E10ATP CUBIERTAS PLANAS 
 ELEMENTO E10ATS HORIZONTAL SUELOS 
 ELEMENTO E10ATT HORIZONTAL TECHOS 
 ELEMENTO E10ATV VERTICAL CÁMARAS Y MUROS 
 ELEMENTO E10ATF CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
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 SUBAPARTADO E10AK CANALIZACIONES 
 ELEMENTO E10AKE ELASTOMÉRICA 
 ELEMENTO E10AKV LANA DE VIDRIO 
 ELEMENTO E10AKR LANA DE ROCA 
 ELEMENTO E10AKP POLIETILENO 
 SUBAPARTADO E10AE AISLAMIENTOS ECOLÓGICOS 
 APARTADO E10I IMPERMEABILIZACIONES 
 SUBAPARTADO E10IA IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E10IAL PROTECCIÓN LIGERA 
 ELEMENTO E10IAP PROTECCIÓN PESADA 
 ELEMENTO E10IAW IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES 
 SUBAPARTADO E10IN IMPERMEABILIZ. NO ASFÁLTICAS 
 ELEMENTO E10INL APTAS PARA INTEMPERIE 
 ELEMENTO E10INP PROTECCIÓN PESADA 
 ELEMENTO E10INR REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE 
 ELEMENTO E10INS JUNTAS Y SELLADOS 
 ELEMENTO E10INX IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARES 
 SUBAPARTADO E10IB IMPERMEABIL. CON BENTONITA 
 ELEMENTO E10IBC SOLERAS Y MUROS 
 ELEMENTO E10IBP PUNTOS SINGULARES 
 ELEMENTO E10IBR REVESTIMIENTOS 
 ELEMENTO E10IBS JUNTAS Y SELLADOS 
 SUBCAPÍTULO E11 PAVIMENTOS 
 APARTADO E11B PAVIMENTOS DE RESINAS 
 SUBAPARTADO E11BT TRATAMIENTOS SUPERF. DE SOLERAS 
 SUBAPARTADO E11BI TRATAMIENTO SUPERF.SOLERAS INDUSTRIALES 
 APARTADO E11C PAVIMENTOS DE CEMENTO/TERRAZO 
 SUBAPARTADO E11CC PAVIMENTOS DE CEMENTO 
 ELEMENTO E11CCC RECRECIDOS 
 ELEMENTO E11CCT TRATAMIENTOS SUPERF. DE SOLERAS 
 ELEMENTO E11CCI TRATAMIENTO SUPERF.SOLERAS INDUSTRIALES 
 SUBAPARTADO E11CT PAVIMENTOS DE TERRAZO 
 ELEMENTO E11CTB BALDOSAS DE TERRAZO INTERIOR 
 ELEMENTO E11CTC TERRAZO CONTINUO INTERIOR 
 ELEMENTO E11CTP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES DE TERRAZO 
 ELEMENTO E11CTT ACABADOS SUPERFICIALES TERRAZO 
 APARTADO E11H PAVIMENTOS HORMIGON 
 APARTADO E11E PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES 
 SUBAPARTADO E11EC BALDOSÍN CATALAN 
 ELEMENTO E11ECB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11ECR PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
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 SUBAPARTADO E11EB BARRO COCIDO 
 ELEMENTO E11EBB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11EBR PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO E11ER GRES EXTRUÍDO RÚSTICO 
 ELEMENTO E11ERB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11ERR PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO E11ET GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 
 ELEMENTO E11ETB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11ETR PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO E11EE GRES PRENSADO ESMALTADO 
 ELEMENTO E11EEB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11EER PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 SUBAPARTADO E11EG GRES PRENSADO PORCELÁNICO 
 ELEMENTO E11EGB BALDOSAS PORCELÁNICO NATURAL 
 ELEMENTO E11EGP BALDOSAS PORCELÁNICO PULIDO 
 ELEMENTO E11EGC BALDOSAS PORCELÁNICO RECTIFICADO 
 ELEMENTO E11EGE BALDOSAS PORCELÁNICO ESMALTADO 
 ELEMENTO E11EGS BALDOSAS PORCELÁNICO RÚSTICO 
 ELEMENTO E11EGI BALDOSAS PORCELÁNICO IMITACIÓN 
 ELEMENTO E11EGR PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 APARTADO E11R PAVIMENTOS DE MADERA 
 SUBAPARTADO E11RA PARQUETS 
 ELEMENTO E11RAC CORCHO 
 ELEMENTO E11RAM MADERA 
 SUBAPARTADO E11RM TARIMAS 
 ELEMENTO E11RMF FLOTANTES 
 ELEMENTO E11RMR SOBRE RASTRELES 
 ELEMENTO E11RMC FLOTANTE CHAPADO 
 SUBAPARTADO E11RR RODAPIES 
 ELEMENTO E11RRA AGLOMERADO/DM 
 ELEMENTO E11RRM MACIZO 
 SUBAPARTADO E11RS PELDAÑOS/ZANQUINES 
 ELEMENTO E11RSP PELDAÑOS 
 ELEMENTO E11RSZ ZANQUINES Y MAMPERLANES 
 SUBAPARTADO E11RT TRATAMIENTOS 
 APARTADO E11L PAVIMENTOS DE LINÓLEO 
 APARTADO E11S PAVIMENTOS SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO E11SA PAVIMENTOS SINTÉTICOS 
 ELEMENTO E11SAG PAVIMENTOS DE GOMA-CAUCHO 
 ELEMENTO E11SAM PAVIMENTOS LAMINADOS 
 ELEMENTO E11SAP PAVIMENTOS DE PVC 
 ELEMENTO E11SAV PAVIMENTOS VINÍLICO-COMPOSICIÓN 
 ELEMENTO E11SAW PAVIMENTOS AUXILIARES 
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 SUBAPARTADO E11SP PELDAÑOS SINTÉTICOS 
 ELEMENTO E11SPG PELDAÑOS DE GOMA 
 ELEMENTO E11SPL PELDAÑOS DE LINÓLEO 
 ELEMENTO E11SPP PELDAÑOS DE PVC 
 ELEMENTO E11SPV PELDAÑOS DE  VINILO-COMPOSICIÓN 
 APARTADO E11T PAVIMENTOS TEXTILES 
 SUBAPARTADO E11TM MOQUETAS 
 ELEMENTO E11TMB MOQUETA EN LOSETAS 
 ELEMENTO E11TMF MOQUETAS DE FIBRA 
 ELEMENTO E11TML MOQUETAS DE LANA 
 ELEMENTO E11TMP PELDAÑOS DE MOQUETAS 
 APARTADO E11V PAVIMENTOS ELEVADOS 
 SUBAPARTADO E11VL REVESTIMIENTO LAMINADO-MOQUETA 
 SUBAPARTADO E11VN REVESTIMIENTO PVC/LINÓLEO 
 SUBAPARTADO E11VP REVESTIMIENTO ACABADOS NATURALES 
 SUBAPARTADO E11VA REVESTIMIENTO AUTOPORTANTE 
 SUBAPARTADO E11VG REVESTIMIENTO GRES PORCELÁNICO 
 SUBAPARTADO E11VR SIN REVESTIMIENTO 
 SUBAPARTADO E11VV VARIOS 
 APARTADO E11P PAVIMENTOS DE PIEDRA 
 SUBAPARTADO E11PG PAVIMENTOS DE GRANITO 
 ELEMENTO E11PGB BALDOSAS DE GRANITO 
 ELEMENTO E11PGP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 ELEMENTO E11PGW ACABADOS SUPERFICIALES GRANITO 
 SUBAPARTADO E11PM PAVIMENTOS DE MÁRMOL 
 ELEMENTO E11PMB BALDOSAS MÁRMOL 
 ELEMENTO E11PMC BALDOSAS DE MÁRMOL FINO ESPESOR 
 ELEMENTO E11PMP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 ELEMENTO E11PMW ACABADOS SUPERFICIALES DE MÁRMOL 
 SUBAPARTADO E11PP PAVIMENTOS DE PIEDRAS VARIAS 
 ELEMENTO E11PPB BALDOSAS 
 ELEMENTO E11PPP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 ELEMENTO E11PPW ACABADOS SUPERFICIALES DE PIEDRA 
 APARTADO E11W REMATES PAVIMENTOS 
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 CAPÍTULO IN INSTALACIONES NAVE 
 SUBCAPÍTULO U07 SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES 
 APARTADO U07C ACOMETIDAS 
 APARTADO U07A ARQUETAS 
 SUBAPARTADO U07AH ARQUETAS HORMIGÓN PREF. 
 ELEMENTO U07AHR DE REGISTRO 
 ELEMENTO U07AHS SIFÓNICAS 
 ELEMENTO U07AHJ ABIERTA C/REJAS 
 SUBAPARTADO U07AL ARQUETAS LADRILLO 
 ELEMENTO U07ALP DE PASO 
 ELEMENTO U07ALR DE REGISTRO 
 ELEMENTO U07ALS SIFÓNICAS 
 ELEMENTO U07ALW INCREMENTOS DE PROFUNDIDAD 
 ELEMENTO U07ALD CAMARA DESCARGA 
 SUBAPARTADO U07AX ARQUETAS PVC 
 ELEMENTO U07AXR DE REGISTRO 
 ELEMENTO U07AXS SIFÓNICAS 
 ELEMENTO U07AXJ ABIERTA C/REJAS 
 APARTADO U07Z POZOS 
 SUBAPARTADO U07ZL POZOS LADRILLO 
 ELEMENTO U07ZLR DE REGISTRO 
 ELEMENTO U07ZLW INCREMENTOS PROFUNDIDAD 
 ELEMENTO U07ZLS DE RESALTO 
 ELEMENTO U07ZLA DE ABSORCIÓN 
 SUBAPARTADO U07ZM POZOS HORMIGÓN MASA 
 ELEMENTO U07ZMP POZOS COMPLETOS PREFABRICADOS 
 ELEMENTO U07ZMI POZOS HORMIGÓN MASA IN SITU 
 SUBAPARTADO U07ZH POZOS HORMIGÓN ARMADO PREF. 
 ELEMENTO U07ZHB BASES 
 ELEMENTO U07ZHD DESARROLLOS 
 ELEMENTO U07ZHR LOSAS REDUCCIÓN 
 ELEMENTO U07ZHT LOSAS REMATE 
 ELEMENTO U07ZHC POZO CAPTACIÓN 
 APARTADO U07O COLECTORES 
 SUBAPARTADO U07OE COLECTORES ENTERRADOS 
 ELEMENTO U07OEH HORMIGÓN MASA MACHIHEMBRADO 
 ELEMENTO U07OEE HORMIGÓN MASA ENCHUFE-CAMPANA 
 ELEMENTO U07OEA HORMIGÓN ARMADO MACHIHEMBRADO 
 ELEMENTO U07OEC HORMIGÓN ARMADO ENCHUFE-CAMPANA 
 ELEMENTO U07OEP PVC 
 ELEMENTO U07OER POLIÉSTER 
 ELEMENTO U07OEF FUNDICIÓN GRIS S/PRESIÓN 
 ELEMENTO U07OEM FUNDICIÓN DÚCTIL C/PRESIÓN 
 ELEMENTO U07OEB POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO 
 ELEMENTO U07OED POLIPROPILENO 
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 SUBAPARTADO U07OD COLECTORES DRENAJE 
 ELEMENTO U07ODC PVC CORRUGADO 
 ELEMENTO U07ODH HORMIGÓN POROSO 
 ELEMENTO U07ODP POLIETILENO CORRUGADO 
 ELEMENTO U07ODO POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO U07OV COLECTORES VISITABLES 
 ELEMENTO U07OVH HORMIGÓN MASA 
 ELEMENTO U07OVO DE OBRA 
 SUBAPARTADO U07OR REFUERZO COLECTORES 
 APARTADO U07X ACCESORIOS COLECTORES 
 SUBAPARTADO U07XP PIEZAS PVC 
 ELEMENTO U07XPM MANGUITOS 
 ELEMENTO U07XPC CODOS 
 ELEMENTO U07XPD DERIVACIONES 
 ELEMENTO U07XPE ENTRONQUES 
 SUBAPARTADO U07XU PIEZAS FUNDICIÓN 
 ELEMENTO U07XUC CODOS 
 ELEMENTO U07XUT TES 
 ELEMENTO U07XUS INJERTOS 
 APARTADO U07E ELEMENTOS SINGULARES 
 SUBAPARTADO U07ES CANALES DESAGÜE 
 SUBAPARTADO U07EU SUMIDEROS 
 SUBAPARTADO U07EN CANALETAS 
 ELEMENTO U07ENH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO 
 ELEMENTO U07ENP CANALETAS PVC 
 SUBAPARTADO U07EI IMBORNALES 
 ELEMENTO U07EIO IMBORNALES LADRILLO 
 ELEMENTO U07EIP IMBORNALES HORMIGÓN PREF. 
 ELEMENTO U07EII IMBORNALES HORMIGÓN EN MASA 
 ELEMENTO U07EIL IMBORNALES POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO U07EA ALIVIADEROS/TRAGADEROS 
 APARTADO U07M SISTEMAS DRENANTES 
 SUBAPARTADO U07MS DRENAJES SUB-SUPERFICIALES 
 SUBAPARTADO U07MT DRENAJES SUBTERRÁNEOS 
 APARTADO U07D DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 
 SUBAPARTADO U07DP PRETRATAMIENTOS 
 ELEMENTO U07DPD TRATAMIENTOS DE DESBASTE 
 ELEMENTO U07DPS DESARENADOS 
 ELEMENTO U07DPG DESENGRASADOS - SEPARADORES DE GRASAS 
 ELEMENTO U07DPI IMPERMEABILIZACIONES 
 SUBAPARTADO U07DI TRATAMIENTOS PRIMARIOS 
 ELEMENTO U07DID DECANTADORES 
 ELEMENTO U07DIF FOSAS SEPTICAS 
 ELEMENTO U07DIH SEPARADORES DE HIDROCARBUROS 
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 SUBAPARTADO U07DS TRATAMIENTOS SECUNDARIOS 
 ELEMENTO U07DSP POZOS BOMBEO PREFABRICADOS 
 ELEMENTO U07DSA TANQUES BIOLÓGICOS IMHOFF 
 SUBAPARTADO U07DT TRATAMIENTOS TERCIARIOS 
 ELEMENTO U07DTC DEPURADORAS COMPACTAS 
 ELEMENTO U07DTE COMPLEMENTOS EDAR 
 ELEMENTO U07DTF FANGOS ACTIVOS 
 SUBAPARTADO U07DR POST-TRATAMIENTOS 
 ELEMENTO U07DRA POZOS Y ARQUETAS 
 ELEMENTO U07DRF FILTROS BIOLÓGICOS 
 ELEMENTO U07DRN ANALISIS Y CONTROL DE VERTIDOS 
 SUBCAPÍTULO U09 REDES ELÉCTR. Y CENTROS TRANSF. 
 APARTADO U09A REDES DE MEDIA TENSIÓN 
 SUBAPARTADO U09AL LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 
 SUBAPARTADO U09AC CONEXIONES MEDIA TENSIÓN 
 APARTADO U09B REDES DE BAJA TENSIÓN 
 SUBAPARTADO U09BC CONDUCTORES 
 ELEMENTO U09BCA CONDUCTORES BAJO ACERA 
 ELEMENTO U09BCC CONDUCTORES BAJO CALZADA 
 ELEMENTO U09BCE LÍNEAS DE ENLACE 
 ELEMENTO U09BCP LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 SUBAPARTADO U09BA APOYOS 
 ELEMENTO U09BAM POSTES DE MADERA CONDUCC. ELÉCTRICAS 
 ELEMENTO U09BAH POSTES DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO 
 ELEMENTO U09BAC APOYO CELOSÍA C-500 
 ELEMENTO U09BAA APOYO CELOSÍA C-1000 
 SUBAPARTADO U09BP PROTECCIONES 
 ELEMENTO U09BPM ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 ELEMENTO U09BPB ARMARIOS BTV 
 ELEMENTO U09BPD ARMARIOS DE MEDIDA INDIRECTA 
 SUBAPARTADO U09BW CUADROS DE ALUMBRADO 
 SUBAPARTADO U09BZ ARQUETAS DE REGISTRO 
 APARTADO U09T CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 SUBAPARTADO U09TE CASETAS DE TRANSFORMACIÓN 
 SUBAPARTADO U09TM MÓDULOS COMPACTOS 
 SUBAPARTADO U09TT TRANSFORMADORES 
 SUBAPARTADO U09TC CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 SUBAPARTADO U09TI CENTROS TRANSFORMAC.INTEMPERIE 
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 SUBCAPÍTULO U10 ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN 
 APARTADO U10P PROYECTORES 
 SUBAPARTADO U10PS PROYECTORES SORPRESIVOS 
 SUBAPARTADO U10PI PROYECTORES INUNDACIÓN LUZ 
 SUBAPARTADO U10PE PROYECTORES EMPOTRADOS SUELO 
 APARTADO U10R ALUMBRADO RESIDENCIAL 
 SUBAPARTADO U10RL LUMINARIAS 
 SUBAPARTADO U10RB BALIZAS 
 SUBAPARTADO U10RA APLIQUES 
 APARTADO U10V ALUMBRADO VIAL 
 SUBAPARTADO U10VP LUMINARIAS POLIÉSTER 
 SUBAPARTADO U10VF LUMINARIAS FUNDICIÓN 
 APARTADO U10C COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS 
 SUBAPARTADO U10CB BÁCULOS 
 SUBAPARTADO U10CC COLUMNAS 
 SUBAPARTADO U10CR BRAZOS 
 SUBCAPÍTULO P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 APARTADO P02T TUBOS SANEAMIENTO 
 SUBAPARTADO P02TH HORMIGÓN 
 ELEMENTO P02THM HORMIGÓN EN MASA JUNTA MACHIHEMBRADA 
 ELEMENTO P02THE HORMIGÓN EN MASA JUNTA ELÁSTICA 
 ELEMENTO P02THA HORMIGÓN ARMADO JUNTA MACHIHEMBRADA 
 ELEMENTO P02THC HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELÁSTICA 
 SUBAPARTADO P02TO POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO P02TP POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADO 
 SUBAPARTADO P02TR POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 SUBAPARTADO P02TU FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02TUU FUNDICIÓN DÚCTIL 
 ELEMENTO P02TUE FUNDICIÓN GRIS 
 SUBAPARTADO P02TV PVC  RÍGIDO 
 ELEMENTO P02TVC PVC CORRUGADO DOBLE 
 ELEMENTO P02TVE PVC ESTRUCTURADO 
 ELEMENTO P02TVO PVC LISO 
 P02TVO400 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=32 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,44 
 P02TVO410 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,70 
 P02TV0440 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,73 
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 APARTADO P02R TUBOS DRENAJE 
 SUBAPARTADO P02RA ACERO GALVANIZADO HELICOIDAL 
 SUBAPARTADO P02RP POLIETILENO CORRUGADO 
 ELEMENTO P02RPS POLIETILENO CORRUGADO SIMPLE 
 ELEMENTO P02RPD POLIETILENO CORRUGADO DOBLE 
 SUBAPARTADO P02RL POLIPROPILENO: CELDAS, CAJAS Y TUB. 
 SUBAPARTADO P02RV PVC RÍGIDO CORRUGADO 
 ELEMENTO P02RVC PVC CIRCULAR 
 ELEMENTO P02RVA PVC ABOVEDADO 
 SUBAPARTADO P02RH HORMIGÓN 
 ELEMENTO P02RHP HORMIGÓN POROSO 
 ELEMENTO P02RHF HORMIGÓN PERFORADO 
 APARTADO P02C ACCESORIOS SANEAM./DRENAJE 
 SUBAPARTADO P02CU FUNDICIÓN DÚCTIL A PRESIÓN 
 ELEMENTO P02CUC CODOS 
 ELEMENTO P02CUT TES 
 ELEMENTO P02CUI INJERTOS 
 SUBAPARTADO P02CC FUNDICIÓN GRIS 
 ELEMENTO P02CCJ JUNTAS 
 ELEMENTO P02CCC CODOS 
 ELEMENTO P02CCS SOPORTES 
 SUBAPARTADO P02CV PVC PARED COMPACTA/ESTRUCTURADA 
 ELEMENTO P02CVM MANGUITOS 
 ELEMENTO P02CVC CODOS 
 ELEMENTO P02CVE ENTRONQUES 
 ELEMENTO P02CVW ELEMENTOS AUXILIARES 
 SUBAPARTADO P02CB PVC PARED CORRUGADA SANEA./DRENAJ. 
 ELEMENTO P02CBM MANGUITOS 
 ELEMENTO P02CBC CODOS 
 ELEMENTO P02CBD DERIVACIONES 
 ELEMENTO P02CBE ENTRONQUES 
 SUBAPARTADO P02CR ELEMENTOS AUXILIARES PVC CORRUGADO 
 SUBAPARTADO P02CH ELEMENTOS AUXILIARES HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO P02CP ELEMENTOS POLIESTER REFORZADO 
 APARTADO P02E ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJE 
 SUBAPARTADO P02ES SIFONES 
 SUBAPARTADO P02ED CALDERETAS Y SUMIDEROS 
 ELEMENTO P02EDC CALDERETAS PVC c/REJ. PVC-PP 
 ELEMENTO P02EDS SUMIDEROS PVC c/REJ. PVC 
 ELEMENTO P02EDF SUMIDEROS FUNDICIÓN c/REJ. FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02EDA SUMIDEROS ALUMINIO c/REJ. ALUMINIO 
 ELEMENTO P02EDO SUMIDEROS PVC c/REJ. ACERO INOX. 
 ELEMENTO P02EDP SUMIDEROS PVC c/REJ. PP 
 ELEMENTO P02EDW REJILLAS DE PVC/PP/FD Y E.AUXILIARES 
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 SUBAPARTADO P02EC CANALETAS Y REJILLAS 
 ELEMENTO P02ECV CANALETAS PVC 
 ELEMENTO P02ECH CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO 
 ELEMENTO P02ECS CANALETAS FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02ECR REJILLAS PVC 
 ELEMENTO P02ECF REJILLAS FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P02EI IMBORNALES Y TRAGADEROS 
 SUBAPARTADO P02EM MEMBRANAS DRENANTES 
 SUBAPARTADO P02EA ARQUETAS 
 ELEMENTO P02EAV ARQUETAS PVC 
 ELEMENTO P02EAE ARQUETAS HORMIGÓN PREFABRICADO 
 ELEMENTO P02EAH ARQUETAS HORMIGÓN 
 ELEMENTO P02EAR ARQUETAS PP 
 ELEMENTO P02EAT TAPAS/MARCOS Y REJAS HORMIGÓN 
 ELEMENTO P02EAP TAPAS/MARCOS Y REJAS PVC 
 ELEMENTO P02EAF TAPAS/MARCOS Y REJAS FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P02EP POZOS 
 ELEMENTO P02EPC POZO POLIETILENO ALTA DENSIDAD 
 ELEMENTO P02EPS POZOS POLIÉSTER REFORZADO 
 ELEMENTO P02EPH POZOS HORMIGÓN MASA 
 ELEMENTO P02EPA POZOS HORMIGÓN ARMADO 
 ELEMENTO P02EPT TAPAS Y MARCOS FUNDICIÓN 
 ELEMENTO P02EPO TAPAS Y MARCOS HORMIGÓN ARMADO 
 ELEMENTO P02EPW ELEMENTOS AUXILIARES 
 APARTADO P02D DEPURACIÓN 
 SUBAPARTADO P02DA DECANTADORES-DIGESTORES 
 SUBAPARTADO P02DB FILTROS BIOLÓGICOS PREFABRICADOS 
 SUBAPARTADO P02DC DEPURADORAS COMPACTAS 
 ELEMENTO P02DCC DEPURADORAS CHA. ACERO 
 ELEMENTO P02DCE DEPURADORAS PRFV 
 SUBAPARTADO P02DF FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS 
 SUBAPARTADO P02DS SEPARADORES DE GRASAS PREFABRIC. 
 SUBAPARTADO P02DP POZOS DE PRFV 
 ELEMENTO P02DPG POZOS DE REGISTRO PRFV 
 ELEMENTO P02DPH POZOS DE DESBASTE PRFV 
 ELEMENTO P02DPT POZOS DE DESINFECCIÓN PRFV 
 ELEMENTO P02DPB POZOS PREFABRICADOS PRVF 
 SUBAPARTADO P02DJ REJAS DESBASTE ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P02DK CESTAS RECOGIDA ACERO INOX. 
 SUBAPARTADO P02DL RASTRILLOS ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P02DM TAJADERA ACERO INOXIDABLE 
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 SUBAPARTADO P02DT TANQUES BIOLÓGICOS IMHOFF 
 SUBAPARTADO P02DI SUBIRRIGACIÓN 
 SUBAPARTADO P02DW VARIOS 
 APARTADO P02P PREFABRICADOS HA DRENAJE TRANSV. 
 SUBAPARTADO P02PE ESTRUCTURAS DE H.A. ABOVEDADAS 
 SUBAPARTADO P02PB BÓVEDAS DE H.A. TRIARTICULADAS 
 SUBAPARTADO P02PM MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO P02PG GALERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 SUBAPARTADO P02PO COLECTORES VISITABLES PREFABRICADOS 
 ELEMENTO P02POC COLECTORES VISITABLES CIRCULARES 
 ELEMENTO P02POA COLECTORES VISITABLES ABOVEDADOS 
 SUBCAPÍTULO P06 MATERIALES IMPERMEABILIZANTES 
 APARTADO P06B MATERIALES BITUMINOSOS 
 SUBAPARTADO P06BI IMPRIMADORES Y SELLADORES 
 SUBAPARTADO P06BA ADHESIVOS 
 SUBAPARTADO P06BL LÁM. BITUMINOSAS OXIASFALTO 
 SUBAPARTADO P06BS LAM. BETÚN MODIFICADO (APP, SBS) 
 SUBAPARTADO P06BG GEOTEXTILES Y DRENANTES 
 SUBAPARTADO P06BF LOSAS FILTRANTES 
 APARTADO P06S MATERIALES SINTÉTICOS 
 SUBAPARTADO P06SI IMPRIMADORES Y SELLANTES 
 SUBAPARTADO P06SL LÁMINAS, FILMS Y MALLAS 
 SUBAPARTADO P06SR PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES 
 APARTADO P06W ACCESORIOS IMPERMEABILIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P06WA ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P06WC CAZOLETAS DESAGÜES 
 SUBAPARTADO P06WW VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P07 MATERIALES AISLANTES 
 APARTADO P07T AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 SUBAPARTADO P07TV LANA DE VIDRIO 
 SUBAPARTADO P07TR LANA DE ROCA 
 SUBAPARTADO P07TC VIDRIO CELULAR 
 SUBAPARTADO P07TE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 
 SUBAPARTADO P07TX POLIESTIRENO EXTRUÍDO 
 SUBAPARTADO P07TO ESPUMA DE POLIURETANO 
 SUBAPARTADO P07TM VIRUTA DE MADERA 
 SUBAPARTADO P07TH CORCHO 
 SUBAPARTADO P07TN CÁÑAMO 
 SUBAPARTADO P07TF CELULOSA 
 SUBAPARTADO P07TB FIBRA DE MADERA 
 SUBAPARTADO P07TA REFLEXIVOS 
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 APARTADO P07C COQUILLAS 
 SUBAPARTADO P07CV LANA DE VIDRIO 
 SUBAPARTADO P07CR LANA DE ROCA 
 SUBAPARTADO P07CE ESPUMA ELASTOMÉRICA 
 SUBAPARTADO P07CP POLIETILENO 
 APARTADO P07A AISLAMIENTOS ACÚSTICOS 
 SUBAPARTADO P07AL LÁMINAS Y PANELES ACÚSTICOS 
 SUBAPARTADO P07AP PANTALLA ACÚSTICA URB. 
 SUBAPARTADO P07AM MEMBRANA ACÚSTICA 
 SUBAPARTADO P07AA PANELES LIGEROS 
 APARTADO P07W ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO P11 CARPINTERÍA DE MADERA 
 APARTADO P11M TABLEROS 
 SUBAPARTADO P11MP TABLEROS PLASTIFICADOS (T.P.) 
 SUBAPARTADO P11MR TABLEROS RECHAPADOS (T.R.) 
 APARTADO P11P PRECERCOS Y CERCOS 
 SUBAPARTADO P11PP PRECERCOS 
 SUBAPARTADO P11PR GALCES DM RECHAPADOS (R) 
 SUBAPARTADO P11PM GALCES MACIZOS (M) 
 SUBAPARTADO P11PD CERCOS DIRECTOS MACIZOS (M) 
 APARTADO P11L HOJAS DE PUERTAS 
 APARTADO P11F ARMARIOS PREFABRICADOS 
 APARTADO P11K CAJONERAS, ENCIMERAS Y VARIOS 
 SUBAPARTADO P11KC CAJONERAS Y ZAPATEROS 
 SUBAPARTADO P11KE ENCIMERAS MADERA 
 SUBAPARTADO P11KW VARIOS 
 APARTADO P11N MAMPARAS PARA ACRISTALAR 
 SUBAPARTADO P11NP PARA PINTAR 
 SUBAPARTADO P11NB PARA BARNIZAR 
 APARTADO P11T TAPAJUNTAS 
 SUBAPARTADO P11TL DM RECHAPADOS LISOS (LR) 
 SUBAPARTADO P11TR DM RECHAPADOS MOLDEADOS 
 SUBAPARTADO P11TM MACIZOS LISOS (LM) 
 SUBAPARTADO P11TO MACIZOS MOLDEADOS (MM) 
 APARTADO P11H HERRAJES PUERTAS DE ENTRADA 
 SUBAPARTADO P11HS CERRADURAS DE SEGURIDAD 
 SUBAPARTADO P11HC CERRADURAS DE CANTO 
 SUBAPARTADO P11HT TIRADORES 
 SUBAPARTADO P11HM MIRILLAS Y PLAFONES 
 SUBAPARTADO P11HB BISAGRAS DE SEGURIDAD 
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 APARTADO P11R HERRAJES PUERTAS DE PASO 
 SUBAPARTADO P11RP POMOS DE LATÓN 
 SUBAPARTADO P11RB PERNIOS Y BISAGRAS 
 SUBAPARTADO P11RR RESBALONES DE CANTO 
 SUBAPARTADO P11RM JUEGOS DE MANIVELAS 
 SUBAPARTADO P11RW VARIOS 
 APARTADO P11J HERRAJES PARA ARMARIOS 
 SUBAPARTADO P11JC CERRADURAS 
 SUBAPARTADO P11JT TIRADORES 
 SUBAPARTADO P11JW VARIOS 
 APARTADO P11D PERSIANAS, CAPIALZADOS Y CELOSÍAS 
 SUBAPARTADO P11DP PERSIANAS ENROLLABLES 
 SUBAPARTADO P11DC CAPIALZADOS 
 SUBAPARTADO P11DE CELOSÍAS 
 APARTADO P11X CARPINTERIA EXTERIOR 
 APARTADO P11I VENTANAS PARA TEJADOS 
 SUBAPARTADO P11IG GIRATORIAS MADERA 
 SUBAPARTADO P11IM GIRATORIAS POLIURETANO 
 SUBAPARTADO P11IP PROYECTANTES 
 SUBAPARTADO P11IV VERTICALES 
 SUBAPARTADO P11IW COMPLEMENTOS 
 SUBAPARTADO P11IT TRAGALUCES 
 SUBAPARTADO P11IF FIJAS 
 SUBAPARTADO P11IC CABRIO 
 APARTADO P11S FRAILEROS Y CONTRAVENTANAS 
 SUBAPARTADO P11SI FRAILEROS INTERIORES 
 SUBAPARTADO P11SE CONTRAVENTANAS EXTERIORES 
 APARTADO P11G DEFENSAS 
 SUBAPARTADO P11GB BARANDILLAS MONTADAS 
 SUBAPARTADO P11GP PASAMANOS 
 SUBAPARTADO P11GW VARIOS 
 APARTADO P11W VARIOS 
 SUBAPARTADO P11WP PEQUEÑO MATERIAL 
 SUBAPARTADO P11WH HERRAJES VARIOS 
 SUBAPARTADO P11WA ACABADOS BARNIZADOS 
 SUBAPARTADO P11WX VARIOS 
 SUBCAPÍTULO P12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC 
 APARTADO P12A CARPINTERIA ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AT PUERTAS DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AV VENTANAS DE ALUMINIO 
 SUBAPARTADO P12AD DEFENSAS Y CERRAMIENTOS 
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 SUBAPARTADO P12AP PERSIANAS Y CELOSÍAS ALUMINIO 
 ELEMENTO P12APC CELOSÍAS Y MALLORQUINAS 
 ELEMENTO P12APE PERSIANAS EXTERIORES 
 ELEMENTO P12API PERSIANAS INTERIORES 
 SUBAPARTADO P12AW VARIOS 
 APARTADO P12P CARPINTERIA PVC 
 SUBAPARTADO P12PP PUERTAS Y VENTANAS PVC 
 P12P08 ud Puerta PVC entrada 1,2 ancho 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.031,24 
 P12P06 ud Ventana PVC corredera 1,5x1.5 2 hojas 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 413,83 
 P12P07 ud Ventana PVC abatible 0,5x0.5 1 hoja 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 289,36 
 SUBAPARTADO P12PM CERRAMIENTOS DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PC MALLORQUINAS PVC 
 SUBAPARTADO P12PX PERSIANAS EXTERIORES DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PL CELOSÍAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P12PH ACCESORIOS PERSIANAS ENROLLABLES 
 SUBAPARTADO P12PW VARIOS DE PVC 
 APARTADO P12V VIERTEAGUAS Y CHAPAS 
 APARTADO P12G PUERTAS DE GARAJE 
 SUBCAPÍTULO P15 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA 
 APARTADO P15A RED ELÉCTRICA 
 SUBAPARTADO P15AA ARQUETAS 
 SUBAPARTADO P15AB MECHINALES Y ARMARIOS 
 SUBAPARTADO P15AC COND.M.TENSIÓN 12/20 kV Y ELEM.PROTEC. 
 SUBAPARTADO P15AD COND.COBRE AIS.1kV.UNI.6-240 mm2 
 SUBAPARTADO P15AL COND.ALUMINIO AIS.1kV.UNI. 
 SUBAPARTADO P15AI COND.LÍNEAS ENLACE LIBRE HALÓGENOS 
 SUBAPARTADO P15AE COND.AIS RV-k 0,6/1kV MULTIP 1,5-240 mm2 
 SUBAPARTADO P15AF TUBOS DE PVC 
 SUBAPARTADO P15AG TUBOS DE FIBROCEMENTO 
 SUBAPARTADO P15AH VARIOS 
 APARTADO P15B CENTROS SECCIONAMIENTO Y TRANSF. 
 SUBAPARTADO P15BA ENVOLVENTES HORMIGÓN PREFABRICA. 
 SUBAPARTADO P15BB CELDAS 
 SUBAPARTADO P15BC TRANSFORMADORES BAÑO DE ACEITE 
 SUBAPARTADO P15BD TRANSF.ENCAPSULADOS RESINA EPOXI 
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 APARTADO P15C ACOMETIDAS 
 SUBAPARTADO P15CA CAJAS DE PROTECCIÓN 
 P15CA005 ud Caja protec. 40A(III+N)+fusible 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 55,00 
 SUBAPARTADO P15CB ARM. REPARTO ZÓCALOS TRIPOLARES 
 P15CB050 ud Armario poliéster 750x500 mm 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 473,35 
 APARTADO P15D CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
 SUBAPARTADO P15DA MÓDULOS DE INT.DE CORTE EN CARGA 
 SUBAPARTADO P15DB MÓDULOS DE CONTADORES 
 SUBAPARTADO P15DC CONTADORES 
 SUBAPARTADO P15DD MÓDULOS DE CONEXIÓN 
 SUBAPARTADO P15DL COLUMNAS DE CONTADORES 
 APARTADO P15E TOMA DE TIERRA 
 SUBAPARTADO P15EA ELECTRODOS 
 P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,30 
 SUBAPARTADO P15EB CONDUCTORES 
 P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,63 
 SUBAPARTADO P15EC ACCESORIOS 
 P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,55 
 SUBAPARTADO P15ED SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 
 APARTADO P15F CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 SUBAPARTADO P15FA CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN. 
 SUBAPARTADO P15FB CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 SUBAPARTADO P15FH CAJAS Y ARMARIOS ABB 
 SUBAPARTADO P15FC ARMARIOS PARA LÍNEAS TELÉFONOS 
 SUBAPARTADO P15FD INTERR. AUT. DIFERENCIALES LEGRAND 
 SUBAPARTADO P15FE INT.AUT. MAGNETOTÉRMI.LEGRAND 
 SUBAPARTADO P15FF INTERR. AUTOMÁT.TEMPORIZ.LEGRAND 
 SUBAPARTADO P15FJ INTERR. AUT. DIFERENCIALES ABB 
 SUBAPARTADO P15FK INT.AUT. MAGNETOTÉRMICOS ABB 
 P15FK020 ud PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 37,74 
 SUBAPARTADO P15FM MINUTERÍAS Y CONTACTORES ABB 
 SUBAPARTADO P15FN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 
 P15FN010 ud Limitador sobret. 70 kA 2 kV unipolar 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 166,39 
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 APARTADO P15G INSTALACIÓN INTERIOR 
 SUBAPARTADO P15GA COND.COBRE AIS.H07V-750V.UNIPOLAR 
 P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,40 
 P15GA030 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,65 
 SUBAPARTADO P15GB TUBO PVC CORRUGADO G.P. 5 
 P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,19 
 SUBAPARTADO P15GC TUBO PVC CORRUGADO G.P. 7 
 SUBAPARTADO P15GD TUBO PVC RÍGIDO DER.IND.G.P. 5 
 SUBAPARTADO P15GE TUBO PVC REFOR. ABOCAR. G.P. 7 
 SUBAPARTADO P15GF CANALETAS PVC 
 SUBAPARTADO P15GT ACCESORIOS CANALETAS PVC 
 SUBAPARTADO P15GH BANDEJA DE CHAPA GALVANIZADA 
 SUBAPARTADO P15GP BANDEJAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P15GS ACCESORIOS BANDEJAS PVC 
 SUBAPARTADO P15GI TAPAS BANDEJAS CHAPA GALVANIZADA 
 SUBAPARTADO P15GJ CANALES INSTALACIÓN BAJO SUELO 
 SUBAPARTADO P15GK CAJAS DE REGISTRO Y MECANISMO 
 P15GK080 ud Caja reg. sup. estanca 105x105 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,84 
 SUBAPARTADO P15GL TUBO DE ACERO ROSCADO 
 SUBAPARTADO P15GM TUBO DE ACERO ENCHUFABLE 
 APARTADO P15H CAJAS MODULARES PORTAMECANISMOS 
 SUBAPARTADO P15HA CAJAS, MARCOS Y BASTIDORES 
 SUBAPARTADO P15HB COLUMNAS 
 SUBAPARTADO P15HC MECANISMOS 
 SUBAPARTADO P15HD VARIOS 
 APARTADO P15M MECANISMOS 
 SUBAPARTADO P15MN MECANISMOS NIESSEN 
 ELEMENTO P15MNA NIESSEN ZENIT BA/BM 
 P15MNA020 ud Conmutador Niessen-Zenit 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,15 
 P15MNA100 ud Base ench. normal Niessen-Zenit 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,08 
 ELEMENTO P15MNB NIESSEN OVER 
 ELEMENTO P15MNC NIESSEN ARCO BA/BM 
 ELEMENTO P15MND NIESSEN OLAS 
 ELEMENTO P15MNE NIESSEN TACTO BL 
5 de junio de 2015 Página 60 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 SUBAPARTADO P15MX MECANISMOS JUNG 
 ELEMENTO P15MXA JUNG SERIE ESTANCA DE SUPERFICIE 
 ELEMENTO P15MXB JUNG SERIE AS 500 
 ELEMENTO P15MXC JUNG SERIE LS 990 
 ELEMENTO P15MXD JUNG MECANISMOS INTER.COMUNES TODAS SERIES 
 SUBAPARTADO P15MH MECANISMOS BJC 
 ELEMENTO P15MHA BJC MEGA MADERA 
 ELEMENTO P15MHB BJC MEGA 
 ELEMENTO P15MHC BJC IRIS 
 ELEMENTO P15MHD BJC CORAL 
 SUBAPARTADO P15MU MECANISMOS SCHNEIDER ELECTRIC 
 ELEMENTO P15MUA SCHNEIDER ELECTRIC UNICA TOP 
 ELEMENTO P15MUB SCHNEIDER ELECTRIC UNICA BASIC 
 ELEMENTO P15MUE SCHNEIDER ELECTRIC UNICA PLUS 
 ELEMENTO P15MUC SCHNEIDER ELECTRIC SM 180 
 ELEMENTO P15MUF SCHNEIDER ELECTRIC ELEGANCE 
 ELEMENTO P15MUG SCHNEIDER ELECTRIC TRANCENT 
 ELEMENTO P15MUH SCHNEIDER ELECTRIC ARTEC 
 SUBAPARTADO P15ML MECANISMOS LEGRAND 
 ELEMENTO P15MLA LEGRAND GALEA LIFE 
 ELEMENTO P15MLB LEGRAND VALENA 
 ELEMENTO P15MLC LEGRAND MOSAIC 
 ELEMENTO P15MLD LEGRAND PLEXO 55 
 ELEMENTO P15MLE LEGRAND PLEXO E 
 SUBAPARTADO P15MS MECANISMOS SIMÓN 
 ELEMENTO P15MSA SIMÓN SERIE 27 
 ELEMENTO P15MSB SIMÓN SERIE 31 
 ELEMENTO P15MSC SIMÓN SERIE 75 
 ELEMENTO P15MSD SIMÓN SERIE 82 
 ELEMENTO P15MSE SIMÓN SERIE 82 NATURE ALUMINIO 
 ELEMENTO P15MSF SIMÓN SERIE 82 NATURE CRISTAL PLATA 
 SUBAPARTADO P15MW MECANISMOS VARIOS 
 APARTADO P15I TOMAS DE CORRIENTE MULT. E IND. 
 SUBAPARTADO P15IA MONTAJE EN SUPERFICIE 
 SUBAPARTADO P15IB MONTAJE EMPOTRADO 
 APARTADO P15L ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
 SUBAPARTADO P15LX SISTEMAS MIXTOS 
 SUBAPARTADO P15LT SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS 
 ELEMENTO P15LTC COLECTORES SOLARES TERMICOS 
 ELEMENTO P15LTA ACUMULADORES 
 ELEMENTO P15LTS ACCESORIOS 
 ELEMENTO P15LTK KITS VIVIENDA UNIFAMILIAR 
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 SUBAPARTADO P15LF SISTEMAS SOL.FOTOVOLTAICOS 
 ELEMENTO P15LFC MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 ELEMENTO P15LFR REGULADORES 
 ELEMENTO P15LFB BATERIAS 
 ELEMENTO P15LFI INVERSORES 
 ELEMENTO P15LFA ACESORIOS ENERGÍA SOLAR 
 APARTADO P15J FUENTES SUPLETORIAS DE ENERGÍA 
 SUBAPARTADO P15JA GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 SUBAPARTADO P15JB S.A.I.(SIST. ALIM. ININTERRUMP.) 
 SUBAPARTADO P15JS ENERGÍA SOLAR 
 SUBAPARTADO P15JE ENERGÍA EÓLICA 
 SUBAPARTADO P15JG ACCESORIOS ENERGÍA EÓLICA 
 APARTADO P15K DOMÓTICA 
 SUBAPARTADO P15KA GESTIÓN DE USUARIOS 
 SUBAPARTADO P15KB SISTEMAS ANTIVANDÁLICOS 
 SUBAPARTADO P15KC CONTROL DEL CLIMA 
 SUBAPARTADO P15KD ALARMAS TÉCNICAS 
 SUBCAPÍTULO P16 ILUMINACIÓN 
 APARTADO P16A ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 SUBAPARTADO P16AA PROYECTORES SORPRESIVOS 
 SUBAPARTADO P16AB PROYECTORES INUNDACIÓN LUZ 
 SUBAPARTADO P16AC PROYECTORES GASOLINERAS 
 SUBAPARTADO P16AD PROYECTORES EMPOTRADOS EN SUELO 
 SUBAPARTADO P16AE PROYECTORES PARA FUENTES 
 SUBAPARTADO P16AF ALUMBRADO RESIDENCIAL LUMINARIAS 
 SUBAPARTADO P16AG ALUMBRADO RESIDENCIAL BALIZAS 
 SUBAPARTADO P16AH ALUMBRADO RESIDENCIAL APLIQUES 
 SUBAPARTADO P16AI ALUMBRADO VIAL LUMI.POLIESTER 
 SUBAPARTADO P16AJ ALUMBRADO VIAL LUMI.FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P16AK COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS 
 APARTADO P16B ILUMINACIÓN INTERIOR 
 SUBAPARTADO P16BA REGLETAS FLUORESCENTES 
 P16BA190 ud Regleta superficie con 1 TL5-49 W./840 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 60,30 
 SUBAPARTADO P16BB ESTANCAS 
 SUBAPARTADO P16BC INDUSTRIALES 
 SUBAPARTADO P16BD LUMINARIAS ADOSAR 
 SUBAPARTADO P16BS LUMINARIAS SUSPENDER 
 SUBAPARTADO P16BE LUMINARIAS EMPOTRAR 
 SUBAPARTADO P16BF PROYECTORES DECORATIVOS 
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 SUBAPARTADO P16BG CARRILLES ELECTRIFICADOS 
 SUBAPARTADO P16BH SISTEMAS ESPACIALES DECORATIVOS 
 SUBAPARTADO P16BI EMPOTRABLES DECORATIVOS 
 SUBAPARTADO P16BJ LUMINARIAS SUSPENDIDAS DECORATIVAS 
 SUBAPARTADO P16BK APLIQUES DECORATIVOS 
 SUBAPARTADO P16BL FIBRA ÓPTICA 
 SUBAPARTADO P16BM SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P16BN LEDs 
 APARTADO P16C LÁMPARAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS 
 SUBAPARTADO P16CA HALÓGENAS 
 SUBAPARTADO P16CB INCANDESCENCIA CONVENCIONAL 
 SUBAPARTADO P16CC FLUORESCENCIA 
 SUBAPARTADO P16CD HALOGENUROS 
 SUBAPARTADO P16CE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P16CF VAPOR DE SODIO BAJA PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P16CG VAPOR DE MERCURIO 
 SUBAPARTADO P16CH UNIDADES ELÉCTRICAS PARA LÁMPARAS 
 APARTADO P16E ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 SUBAPARTADO P16ED EMERGENCIAS DAISALUX 
 ELEMENTO P16EDA EMERGENCIAS DAISALUX SERIE NOVA 
 ELEMENTO P16EDB EMERGENCIAS DAISALUX SERIE ARGOS 
 ELEMENTO P16EDC EMERGENCIAS DAISALUX SERIE SOL 
 ELEMENTO P16EDD EMERGENCIAS DAISALUX SERIE HYDRA 
 ELEMENTO P16EDE EMERGENCIAS DAISALUX SERIE ZENIT PL 
 ELEMENTO P16EDF BALIZAMIENTO DAISALUX SERIE LYRA 
 ELEMENTO P16EDG BALIZAMIENTO DAISALUX SERIE AQUA 
 ELEMENTO P16EDI BALIZAMIENTO DAISALUX SERIE LEDA 
 ELEMENTO P16EDH LUMINARIAS DE SEÑALIZ. DAISALUX SERIE VIR 
 SUBAPARTADO P16EL EMERGENCIAS LEGRAND 
 ELEMENTO P16ELD EMERGENCIAS LEGRAND G5 
 ELEMENTO P16ELA EMERGENCIAS LEGRAND SERIE C3 
 ELEMENTO P16ELC EMERGENCIAS LEGRAND URA 21 
 ELEMENTO P16ELB EMERGENCIAS LEGRAND SERIE ESTANCAS 
 ELEMENTO P16ELG PROYECTORES ESTANCOS LEGRAND 
 ELEMENTO P16ELE AUTO-TEST Y CONTR. POR ORDENADOR LEGRAND 
 ELEMENTO P16ELF PILOTOS DE BALIZADO LEGRAND 
 ELEMENTO P16ELH EMERGENCIAS LEGRAN L31 
 SUBAPARTADO P16EN EMERGENCIAS NORMALUX 
 ELEMENTO P16ENA BLOQ. AUT. EMERG. EMP/SUP. EXCELLENCE 
 ELEMENTO P16ENB BLOQ. AUT. EMERGENCIA VOLUTTA 
 ELEMENTO P16ENC BLOQ. AUT. EMERG. EMP/SUP. VOLTA 
 ELEMENTO P16END BLOQ. AUT. EMERG. EMP/SUP. DUNNA 
 ELEMENTO P16ENE BLOQ. AUT. EMERG. HERMETIC IP65 
 ELEMENTO P16ENF BALIZA EMERGENCIA ESCALERA SIRIO 
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 SUBCAPÍTULO P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC. 
 APARTADO P17A ARQUETAS Y ARMARIOS P/CONTADORES 
 SUBAPARTADO P17AA ARQUETAS PREFABRICADAS P.P. 
 SUBAPARTADO P17AR ARMARIOS Y REGISTROS P/CONT. 
 P17AR006 ud Armario 1 h.poliéster 485x350x195 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 61,46 
 APARTADO P17B CONTADORES DE AGUA Y BATERÍAS 
 SUBAPARTADO P17BB BATERÍAS PARA CONTADORES 
 SUBAPARTADO P17BI CONTADORES INDIVIDUALES 
 SUBAPARTADO P17BV ACCESORIOS BATERÍAS DE CONTADORES 
 APARTADO P17D DEPÓSITOS ACUMULADORES 
 SUBAPARTADO P17DL DEPÓSITOS DE PRFV. 
 SUBAPARTADO P17DA ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS 
 SUBAPARTADO P17DF DEPÓSITOS DE POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO P17DP DEPÓSITOS DE POLIETILENO 
 APARTADO P17G TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO P17GS TUBOS GALVANIZADOS DIN 2440 C/ROSCA 
 SUBAPARTADO P17GE PIEZAS ESPEC.GALVANIZAD.ROSCADAS 
 APARTADO P17C TUBERÍAS DE COBRE 
 SUBAPARTADO P17CH T.COBRE RECOCIDO C/PARED 1 mm. 
 SUBAPARTADO P17CD TUBOS COBRE RÍGIDO C/PARED 1 mm. 
 SUBAPARTADO P17CJ TUBOS DE COBRE VARIOS 
 SUBAPARTADO P17CP ACCESORIOS COBRE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P17CW ACCESORIOS COBRE SOLDAR 
 APARTADO P17P TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE) 
 SUBAPARTADO P17PB TUBOS POLIET.BAJA DENS.AGRIC.(PN-6) 
 SUBAPARTADO P17PA TUBOS POLIET.ALTA DENS.(PE100)(PN-10) 
 P17PA040 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,86 
 SUBAPARTADO P17PH TUBOS POLIET.ALTA DENS.(PE100) (PN-16) 
 SUBAPARTADO P17PM TUBOS POLIET.MEDIA DEN.(PE40) (PN-6) 
 SUBAPARTADO P17PP PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO 
 SUBAPARTADO P17PR TUBOS POLIETILENO RETICULADO 
 SUBAPARTADO P17PS PIEZAS ESPECIALES POL. RET. 
 SUBAPARTADO P17PU TUBOS Y PIEZAS PERT-AL-PERT 
 SUBAPARTADO P17PX TUBOS MULTICAPA IPS-PLOMYLAYER 
 SUBAPARTADO P17PZ TUBOS POLIET.RET. IPS-PLOMYPEX 
 SUBAPARTADO P17PE TUB. MULTICAPA PEX-AL-PEX GLYNWED 
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 APARTADO P17L TUBERÍAS DE POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO P17LA TUBOS POLIPROPILENO CON FIBRA PN-16 
 SUBAPARTADO P17LN TUBOS POLIPROPILENO PN-16 
 SUBAPARTADO P17LP PIEZAS ESPECIALES POLIPROPILENO 
 SUBAPARTADO P17LS TUBOS POLIPROP.ENV.AL.PN-20 
 SUBAPARTADO P17LT TUBOS POLIPROPILENO PN-20 
 APARTADO P17U TUBERÍAS DE POLIBUTILENO (PB) 
 SUBAPARTADO P17UF TUBOS POLIBUTILENO TERMOFUSIÓN 
 SUBAPARTADO P17UP PIEZAS ESPECIALES POLIBUTILENO 
 SUBAPARTADO P17UR TUBOS POLIBUTILENO ROLLOS 
 SUBAPARTADO P17UT TUBOS POLIBUTILENO TRAMOS RECTOS 
 APARTADO P17V TUBERÍAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P17VC TUBOS PVC EVACUACIÓN EN 1453 SERIE B 
 P17VC060 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,34 
 P17VC080 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,55 
 SUBAPARTADO P17VP PIEZAS ESPECIALES PVC EVACUACIÓN 
 SUBAPARTADO P17VF TUBOS PVC PLUVIALES J.ELAST. 
 SUBAPARTADO P17VT TUBOS PVC PRESIÓN ABASTECIMIENTO 
 SUBAPARTADO P17VE PIEZAS ESPEC.PVC PRESIÓN ABASTE. 
 APARTADO P17M TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P17MA TUBOS ACERO INOXIDABLE AISI-316 
 SUBAPARTADO P17MP PIEZAS ESPECIALES ACERO INOXIDABLE 
 APARTADO P17F TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P17FA TUBOS FUND.DÚCTIL PRESIÓN ABAST. 
 SUBAPARTADO P17FE PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P17FT TUBOS DE FUNDICIÓN PARA EVACUAC. 
 APARTADO P17N CANALONES 
 SUBAPARTADO P17NA ALUMINIO LACADO 
 SUBAPARTADO P17NC COBRE 
 SUBAPARTADO P17NG ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO P17NL PRELACADO 
 SUBAPARTADO P17NP PVC 
 SUBAPARTADO P17NX ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P17NZ ZINCTITANIO 
 APARTADO P17J BAJANTES 
 SUBAPARTADO P17JH PVC INSONORIZADAS 
 SUBAPARTADO P17JA ALUMINIO LACADO 
 SUBAPARTADO P17JC COBRE 
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 SUBAPARTADO P17JG ACERO GALVANIZADO 
 SUBAPARTADO P17JI INSONORIZADAS P.P. 
 SUBAPARTADO P17JL PRELACADO 
 SUBAPARTADO P17JP PVC 
 SUBAPARTADO P17JU FUNDICIÓN (PLUVIALES) 
 SUBAPARTADO P17JX ACERO INOXIDABLE 
 SUBAPARTADO P17JZ ZINCTITANIO 
 SUBAPARTADO P17JE PVC-U 
 APARTADO P17S DESAGÜES SIFÓNICOS 
 SUBAPARTADO P17SS SIFONES SENCILLOS DE PVC 
 P17SS010 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,06 
 P17SS020 ud Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,15 
 P17SS120 ud Sifón curvo urinario 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,10 
 SUBAPARTADO P17SV VÁLVULAS DE DESAGÜE 
 SUBAPARTADO P17SC CONJUNTOS MONTADOS 
 SUBAPARTADO P17SA SIFONES CROMADOS 
 SUBAPARTADO P17SW VARIOS 
 SUBAPARTADO P17SB BOTES SIFÓNICOS DE PVC 
 SUBAPARTADO P17SD SIFONES DOBLES DE PVC 
 APARTADO P17X LLAVES Y VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO P17XM VÁLVULAS DE MARIPOSA (METÁLICAS) 
 SUBAPARTADO P17XW VARIOS 
 SUBAPARTADO P17XC VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 P17XC040 ud Válv.compuerta latón roscar 1 1/4" 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,53 
 SUBAPARTADO P17XE VÁLVULAS DE ESFERA 
 SUBAPARTADO P17XT VÁLVULA ESCUADRA 
 SUBAPARTADO P17XL VÁLVULAS EMPOTRAR ROSCAR CROMADAS 
 SUBAPARTADO P17XF BATERÍAS DE VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO P17XD VÁLVULAS DE ASIENTO 
 SUBAPARTADO P17XG VÁLVULAS DE BOLA (HIERRO/INOX/TEFLÓN) 
 SUBAPARTADO P17XP LLAVES DE EMPOTRAR (PARA SOLDAR) 
 SUBAPARTADO P17XR VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
 SUBAPARTADO P17XS VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
 APARTADO P17K SUMIDEROS Y CALDERETAS 
 SUBAPARTADO P17KF SUMIDEROS DE FUNDICIÓN 
 SUBAPARTADO P17KP SUMIDEROS DE PVC 
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 SUBAPARTADO P17KA SUMIDEROS DE ACERO INOX. 
 SUBAPARTADO P17KC CALDERETAS DE PVC 
 APARTADO P17E CLORADORES 
 APARTADO P17Y ACCESORIOS LATÓN 
 SUBAPARTADO P17YC CODOS LATÓN 
 SUBAPARTADO P17YD RACORES LATÓN ROSCAR 
 SUBAPARTADO P17YE ENLACE MIXTO LATÓN ROSCA MACHO 
 SUBAPARTADO P17YR REDUCCIONES LATÓN 
 SUBAPARTADO P17YT TES DE LATÓN 
 APARTADO P17H DESCALCIFICADORES 
 SUBAPARTADO P17HR RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 
 SUBAPARTADO P17HE ELECTROMAGNÉTICOS 
 APARTADO P17T FILTROS 
 SUBAPARTADO P17TA FILTRO ARENA MULTICAPA 
 SUBAPARTADO P17TB FILTRO BOBINADO VERT. 2,5 kg/cm2 
 SUBAPARTADO P17TC FILTRO BOBINADO VERT. 4 kg/cm2 
 SUBAPARTADO P17TR FILTRO ALTO RENDTO. 2,5 kg/cm2 
 SUBAPARTADO P17TT FILTRO ALTO RENDTO. 4 kg/cm2 
 APARTADO P17Z TUBOS Y FILTROS PARA SONDEOS 
 SUBAPARTADO P17ZC TUBOS DE CHAPA 
 SUBAPARTADO P17ZF FILTROS PARA SONDEOS 
 SUBAPARTADO P17ZH TUBOS DE HORMIGÓN PERFORADOS 
 SUBAPARTADO P17ZW VARIOS 
 APARTADO P17R GRUPOS DE PRESIÓN COMPLETOS 
 APARTADO P17W VERIFICACIONES 
 SUBCAPÍTULO P23 PROTECCIÓN 
 APARTADO P23F PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
 SUBAPARTADO P23FA DETECCIÓN INCENDIOS CONVENCIONAL 
 SUBAPARTADO P23FN DETECCIÓN INCENDIOS ANALÓGICA 
 SUBAPARTADO P23FO DETECCIÓN DE CO 
 SUBAPARTADO P23FB SIST. MANUAL.ALARMA INCENDIOS 
 SUBAPARTADO P23FC SIST. DE COMUNICACIÓN ALARMA 
 SUBAPARTADO P23FD DEPÓSITOS 
 SUBAPARTADO P23FP GRUPOS DE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P23FE HIDRANTES EXTERIORES 
 SUBAPARTADO P23FF COLUMNA SECA Y BOCAS DE INCENDIO 
 SUBAPARTADO P23FG SIST. EXTINC. P/ROCIADORES AUT. 
 SUBAPARTADO P23FH SIST. EXTINCIÓN POR ESPUMAS 
 SUBAPARTADO P23FI SIST. EXTINC. P/AGENTES GASEOSOS 
 SUBAPARTADO P23FJ EXTINTORES 
 SUBAPARTADO P23FK SEÑALIZACIÓN 
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 SUBAPARTADO P23FL IGNIFUGACIÓN 
 SUBAPARTADO P23FM PUERTAS CORTAFUEGOS 
 SUBAPARTADO P23FT VIDRIOS Y REJILLAS INTUMISCENTES 
 SUBAPARTADO P23FR SELLADO DE JUNTAS Y PASOS DE INST. 
 APARTADO P23R PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO.INTRUSIÓN 
 SUBAPARTADO P23RC CENTRALES ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RD DETECTORES ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RE ACCESORIOS ANTIRROBO 
 SUBAPARTADO P23RT CIRCUITO CERRADO TV 
 APARTADO P23P PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 
 SUBAPARTADO P23PA ELEMENTOS DE CAPTACIÓN 
 SUBAPARTADO P23PB ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P23PC CONDUCCIONES 
 SUBAPARTADO P23PD PUESTA A TIERRA 
 SUBAPARTADO P23PE MEDICIÓN Y CONTROL 
 SUBAPARTADO P23PF LIM. SOBRET.ORIGEN ATMOSFÉRICO 
 APARTADO P23M PROTECCIÓN FUGAS DE AGUA 
 APARTADO P23N PROTECCIÓN FUGAS DE GAS 
 SUBCAPÍTULO P26 REDES DE AGUA, RIEGO Y FUENTES 
 APARTADO P26T TUBOS 
 SUBAPARTADO P26TU FUNDICIÓN DÚCTIL 
 ELEMENTO P26TUE JUNTA ELÁSTICA 
 SUBAPARTADO P26TP POLIETILENO 
 ELEMENTO P26TPB PEBD-BAJA DENSIDAD 
 ELEMENTO P26TPI PEBD-BAJA DENSIDAD c/GOTEO INTEGRADO 
 ELEMENTO P26TPA PEAD-ALTA DENSIDAD 
 SUBAPARTADO P26TR POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 SUBAPARTADO P26TV PVC LISO 
 ELEMENTO P26TVE JUNTA ELASTICA 
 ELEMENTO P26TVP JUNTA PEGADA 
 SUBAPARTADO P26TO PVC ORIENTADO 
 APARTADO P26U ELEMENTOS DE UNIÓN 
 SUBAPARTADO P26UU P/TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
 ELEMENTO P26UUM MANGUITOS 
 ELEMENTO P26UUD UNIÓN BRIDA-BRIDA 
 ELEMENTO P26UUB UNIÓN BRIDA-ENCHUFE 
 ELEMENTO P26UUL UNIÓN BRIDA-LISO 
 ELEMENTO P26UUQ UNIÓN TUBO-BRIDA 
 ELEMENTO P26UUG GOMAS PLANAS 
 SUBAPARTADO P26UP P/TUBERIA DE POLIETILENO 
 ELEMENTO P26UPS MANGUITO UNIÓN ELECTROSOLDABLE 
 ELEMENTO P26UPR ENLACE RECTO 
 ELEMENTO P26UPM ENLACE ROSCA-MACHO 
 ELEMENTO P26UPH ENLACE ROSCA-HEMBRA 
 ELEMENTO P26UPA MACHONES 
 ELEMENTO P26UPP PORTABRIDAS CON BRIDA LOCA 
 ELEMENTO P26UPD UNIÓN BRIDA DOBLE CÁMARA ACERROJADA 
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 SUBAPARTADO P26UR P/TUBERIA POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 ELEMENTO P26URM MANGUITOS 
 SUBAPARTADO P26UV P/TUBERIA DE PVC 
 ELEMENTO P26UVG UNIÓN GIBAULT 
 ELEMENTO P26UVC UNIÓN GIBAULT CON BRIDA 
 ELEMENTO P26UVB UNIÓN BRIDA DOBLE CÁMARA 
 ELEMENTO P26UVJ MANGUITO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA 
 ELEMENTO P26UVP MANGUITO UNIÓN JUNTA PEGADA 
 APARTADO P26P PIEZAS ESPECIALES 
 SUBAPARTADO P26PM P/TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
 ELEMENTO P26PMC CODOS 
 ELEMENTO P26PML COLLARINES 
 ELEMENTO P26PMR REDUCCIONES 
 ELEMENTO P26PMP TAPONES 
 ELEMENTO P26PMT TES 
 SUBAPARTADO P26PP P/TUBERIA DE POLIETILENO 
 ELEMENTO P26PPC CODOS 
 ELEMENTO P26PPL COLLARINES 
 ELEMENTO P26PPR REDUCCIONES 
 ELEMENTO P26PPP TAPONES 
 ELEMENTO P26PPT TES 
 SUBAPARTADO P26PR P/TUBERIA POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIO 
 ELEMENTO P26PRC CODOS 
 ELEMENTO P26PRR REDUCCIONES 
 ELEMENTO P26PRT TES 
 SUBAPARTADO P26PV P/TUBERIA DE PVC 
 ELEMENTO P26PVC CODOS 
 ELEMENTO P26PVR REDUCCIONES 
 ELEMENTO P26PVP TAPONES 
 ELEMENTO P26PVT TES 
 APARTADO P26V VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO P26VA ACOMETIDA 
 SUBAPARTADO P26VL ALIVIO 
 SUBAPARTADO P26VC COMPUERTA 
 SUBAPARTADO P26VE ESFERA 
 SUBAPARTADO P26VH HIDRAÚLICA 
 SUBAPARTADO P26VM MARIPOSA 
 SUBAPARTADO P26VP MINIPILOTO 
 SUBAPARTADO P26VR REGULADORA PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P26VT RETENCIÓN 
 SUBAPARTADO P26VV VENTOSA/PURGADOR 
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 APARTADO P26D DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
 SUBAPARTADO P26DE CLORADORES 
 SUBAPARTADO P26DH DESCALCIFICADORES 
 ELEMENTO P26DHR RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 
 ELEMENTO P26DHE ELECTROMAGNÉTICOS 
 SUBAPARTADO P26DT FILTROS 
 ELEMENTO P26DTA FILTRO ARENA MULTICAPA 
 ELEMENTO P26DTB FILTRO BOBINADO VERT. 2,5 kg/cm2 
 ELEMENTO P26DTC FILTRO BOBINADO VERT. 4 kg/cm2 
 ELEMENTO P26DTR FILTRO ALTO RENDTO. 2,5 kg/cm2 
 ELEMENTO P26DTT FILTRO ALTO RENDTO. 4 kg/cm2 
 SUBAPARTADO P26DZ TUBOS Y FILTROS PARA SONDEOS 
 ELEMENTO P26DZC TUBOS DE CHAPA 
 ELEMENTO P26DZF FILTROS PARA SONDEOS 
 ELEMENTO P26DZH TUBOS DE HORMIGÓN PERFORADOS 
 ELEMENTO P26DZW VARIOS 
 APARTADO P26R PUNTOS DE RIEGO 
 SUBAPARTADO P26RH HIDRANTES 
 SUBAPARTADO P26RB BOCAS RIEGO Y ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P26RA ASPERSORES 
 ELEMENTO P26RAA AÉREOS 
 ELEMENTO P26RAE EMERGENTES 
 ELEMENTO P26RAW VARIOS 
 SUBAPARTADO P26RD DIFUSORES 
 ELEMENTO P26RDE CUERPO DIFUSOR 
 ELEMENTO P26RDT TOBERAS 
 ELEMENTO P26RDA ADAPTADORES 
 SUBAPARTADO P26RM MICROASPERSORES/MICRODIFUSORES 
 SUBAPARTADO P26RG GOTEROS 
 SUBAPARTADO P26RR MANGUERAS 
 SUBAPARTADO P26RW ACCESORIOS RIEGO 
 APARTADO P26S RED ELÉCTRICA RIEGO AUTOMÁTICO 
 SUBAPARTADO P26SV ELECTROVÁLVULAS 
 SUBAPARTADO P26SL LÍNEA ELÉCTRICA 
 SUBAPARTADO P26SP PROGRAMADORES 
 SUBAPARTADO P26ST TRANSFORMADORES 
 APARTADO P26E SISTEMAS DE PROPULSIÓN AGUA 
 SUBAPARTADO P26EG GRUPOS DE PRESIÓN 
 SUBAPARTADO P26EM CUADROS DE MANDO Y AUTOMATISMOS 
 SUBAPARTADO P26EB BOMBAS 
 ELEMENTO P26EBS BOMBAS DE SUPERFICIE 
 ELEMENTO P26EBD BOMBAS SUMERGIBLES 
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 APARTADO P26Q ARQUETAS Y ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO P26QA ARQUETAS 
 SUBAPARTADO P26QC ACCESORIOS 
 APARTADO P26L EQUIPOS DE FILTRADO JARDINERÍA 
 APARTADO P26F FUENTES Y BEBEDEROS 
 SUBAPARTADO P26FF FUENTES 
 SUBAPARTADO P26FB BEBEDEROS 
 SUBAPARTADO P26FA ACCESORIOS 
 APARTADO P26O FUENTES ORNAMENTALES 
 SUBAPARTADO P26OE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 ELEMENTO P26OEC CONDUCTORES 
 ELEMENTO P26OEM CUADROS DE MANDO 
 ELEMENTO P26OET TRANSFORMADORES 
 ELEMENTO P26OEF FOCOS 
 ELEMENTO P26OEB BOMBAS PARA FUENTES 
 ELEMENTO P26OEW VARIOS 
 SUBAPARTADO P26OH INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 ELEMENTO P26OHT TOBERAS 
 ELEMENTO P26OHH HILERAS 
 ELEMENTO P26OHA ANILLOS 
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 CAPÍTULO OV OBRAS VARIAS 
 PA01  Partida alzada a justificar por imprevistos 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15.000,00 
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 CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO P31 SEGURIDAD 
 APARTADO P31S SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P31SV SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 28,54 
 P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 37,77 
 P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,19 
 P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,36 
 SUBAPARTADO P31SC CARTELES OBRA 
 P31SC010 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,27 
 P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,71 
 SUBAPARTADO P31SB BALIZAS 
 P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,03 
 P31SB050 ud Baliza luminosa intermitente 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 62,25 
 P31SB080 m. Separador de vias (dimen. 100x60x40) 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,24 
 SUBAPARTADO P31SS INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD 
 P31SS070 ud Correaje super reflectante. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 29,85 
 P31SS080 ud Chaleco de obras reflectante. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,84 
 P31SS100 ud Cazadora alta visibilidad 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,22 
 P31SS110 ud Pantalón alta visibilidad 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,87 
 P31SS150 ud Chubasquero alta visibilidad 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 31,33 
 APARTADO P31C PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBAPARTADO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS 
 P31CA040 ud Tapa provisional arqueta 80x80 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,38 
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 SUBAPARTADO P31CR MALLAS Y REDES 
 P31CR040 ud Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 28,40 
 P31CR152 m. Cuerda nylon D=10 mm. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,53 
 P31CR175 m2 Redes de forjado 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,43 
 SUBAPARTADO P31CB BARANDILLAS Y VALLAS 
 P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 255,37 
 P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 28,89 
 P31CB130 m2 Vallado s/torsión ST 50/14 gal 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,37 
 SUBAPARTADO P31CM MARQUESINAS Y VISERAS 
 SUBAPARTADO P31CE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
 P31CE010 ud Lámpara portátil mano 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,15 
 P31CE030 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,99 
 P31CE040 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,37 
 P31CE080 ud Cuadro general obra pmáx. 15 kW. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 640,98 
 P31CE090 ud Cuadro general obra pmáx. 20 kW. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 672,92 
 P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 1 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1.835,44 
 SUBAPARTADO P31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 P31CI020 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 46,12 
 SUBAPARTADO P31CW BAJANTES DE ESCOMBROS 
 APARTADO P31I EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 SUBAPARTADO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA 
 P31IA005 ud Casco seguridad básico 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,64 
 P31IA105 ud Casco + pantalla soldador 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,53 
 P31IA115 ud Gafas soldar oxiacetilénica 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,19 
 P31IA130 ud Gafas prot. c/ventanil. móvil 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,93 
 P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,67 
 P31IA160 ud Filtro antipolvo 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,56 
 P31IA210 ud Juego tapones antirruido silicona 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,54 
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 SUBAPARTADO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO 
 P31IC055 ud Protector lumbar con tirantes 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,30 
 P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,20 
 P31IC105 ud Traje agua verde tipo ingeniero 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,19 
 P31IC115 ud Abrigo para frío 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 37,05 
 P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,23 
 SUBAPARTADO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS 
 P31IM010 ud Par guantes de goma látex anticorte 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,09 
 P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 29,84 
 SUBAPARTADO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
 P31IP012 ud Par botas bajas de agua (negras) 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,19 
 P31IP025 ud Par botas de seguridad 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,53 
 SUBAPARTADO P31IS E.P.I. ANTICAÍDAS 
 P31IS360 ud Mosquetón  18 mm. acero. Rosca 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,61 
 P31IS400 ud Pinza 80mm. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,90 
 P31IS020 ud Arnés amarre dorsal + cinta subglútea 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 28,48 
 P31IS110 ud Conj. arnés am. dorsal + eslinga 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 44,98 
 P31IS280 ud Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-17mm 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 60,79 
 P31IS520 ud Enrrollador 30 m. de cable 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 940,13 
 P31IS690 ud Equipo trabajo vertical 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 173,19 
 P31IS700 ud Equipo trabajo horizontal 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 208,76 
5 de junio de 2015 Página 75 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 APARTADO P31B INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 SUBAPARTADO P31BA INSTALACIONES 
 P31BA020 ud Acometida prov. fonta.a caseta 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 92,19 
 P31BA035 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 131,53 
 P31BA050 ud Instalac. eléctrica caseta 20 m2 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 201,83 
 P31BA110 ud Red saneamiento caseta 20 m2. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 110,53 
 SUBAPARTADO P31BC CASETAS 
 P31BC030 ud Alq. mes caseta pref. aseo 3,55x2,23 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 116,03 
 P31BC120 ud Alq. mes caseta almacén 4,64x2,45 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 82,88 
 P31BC180 ud Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 174,60 
 SUBAPARTADO P31BM MOBILIARIO CASETAS 
 P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,30 
 P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 25,73 
 P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,17 
 P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,39 
 P31BM045 ud Dispensador de papel toalla 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 46,35 
 P31BM050 ud Secamanos eléctrico 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 102,03 
 P31BM060 ud Horno microondas 18 l. 700W 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 106,57 
 P31BM070 ud Taquilla metálica individual 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 99,85 
 P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 201,34 
 P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 103,51 
 P31BM110 ud Botiquín de urgencias 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,59 
 P31BM120 ud Reposición de botiquín 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 55,93 
 P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 41,60 
 P31BM150 ud Radiador eléctrico 1500 W. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 56,63 
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 APARTADO P31W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 P31W020 ud Costo mensual Comité seguridad 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 144,34 
 P31W030 ud Costo mensual de conservación 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 139,08 
 P31W040 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 128,39 
 P31W060 ud Reconocimiento médico básico I 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 73,65 
 P31W090 h. Revisión quincenal andamio 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 31,61 
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  CAPÍTULO MT MOVIMIENTO TIERRAS Y PREPARACION TERRENO 
 SUBCAPÍTULO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 
 APARTADO E02AM MECÁNICAS 
 E02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede- 
 ro y con p.p. de medios auxiliares. 
  1.800,00 0,49 882,00 
 E02AM020 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor- 
 te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  1.800,00 0,81 1.458,00 
 E02AM030 m2 LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y 
 arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
  25,00 4,88 122,00 
 TOTAL APARTADO E02AM MECÁNICAS ...............................  2.462,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE ........  2.462,00 
 SUBCAPÍTULO E02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS 
 APARTADO E02CM MECÁNICAS 
 E02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi- 
 liares. 
  2.604,79 2,26 5.886,83 
 E02CM050 m3 EXC.VAC.ROCA BLAN.C/MART.ROMP 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con ex- 
 tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con 
 p.p. de medios auxiliares. 
  2.272,09 13,89 31.559,33 
 TOTAL APARTADO E02CM MECÁNICAS ...............................  37.446,16 
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02C EXCAVACIÓN EN VACIADOS  37.446,16 
 SUBCAPÍTULO E02R PERFILADOS Y REFINOS 
 APARTADO E02RW VARIOS 
 E02RW010 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO 
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficial- 
 mente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
  20,00 3,50 70,00 
 E02RW020 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. 
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superfi- 
 cialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
  714,04 0,71 506,97 
 TOTAL APARTADO E02RW VARIOS ......................................  576,97 
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02R PERFILADOS Y REFINOS ......  576,97 
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 SUBCAPÍTULO E02G GEOTEXTILES 
 E02G040 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY-500 
 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-500 de poliéster punzonado, con un peso de 500 
 gr/m2 y <5 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con sola- 
 pes de 10 cm., para posterior relleno con tierras. 
  1.106,04 2,46 2.720,86 
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02G GEOTEXTILES ........................  2.720,86 
 SUBCAPÍTULO E02S RELLENOS Y COMPACTACIONES 
 APARTADO E02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO 
 E02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA 
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 
 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso 
 regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho- 
 rras a pie de tajo. 
  128,00 19,17 2.453,76 
 TOTAL APARTADO E02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO 
 2.453,76 
 APARTADO E02SZ DE TIERRAS EN ZANJAS 
 E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón 
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega- 
 do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
  83,30 24,19 2.015,03 
 TOTAL APARTADO E02SZ DE TIERRAS EN ZANJAS ..........  2.015,03 
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02S RELLENOS Y 4.468,79 
 COMPACTACIONES .................................................................  
 SUBCAPÍTULO E02T CARGAS Y TRANSPORTES 
 APARTADO E02TT CARGAS Y TRANSPORTES 
 E02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con 
 camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam- 
 bién la carga. 
  5.852,26 15,37 89.949,24 
 TOTAL APARTADO E02TT CARGAS Y TRANSPORTES ......  89.949,24 
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02T CARGAS Y TRANSPORTES ...  89.949,24 
 TOTAL CAPÍTULO MT MOVIMIENTO TIERRAS Y PREPARACION TERRENO ....................................  137.624,02 
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 CAPÍTULO IH INSTALACIONES HIDRAULICAS 
 SUBCAPÍTULO U06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 APARTADO U06P INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN 
 SUBAPARTADO U06PF FILTROS DE ARENA A PRESIÓN 
 ELEMENTO U06PFA FILTROS DE ALTO RENDIMIENTO 
 U06PFA010 ud FTRO.A.RDTO.30m3/h/m2 25m3/h 4V 
 Filtro de arena a presión de alto rendimiento, con altura de lecho filtrante de 1,20 m., para presión de 
 trabajo de 2,5 kg/cm2, velocidad de filtración de 30 m3/h/m2. y caudal de 25 m3/h., con cuerpo de 
 poliéster reforzado con FV, con colector convencional mediante brazos y difusor en PVC y polipropi- 
 leno, equipado con purga de aire y agua manuales y tapón para vaciado de arenas, panel de manó- 
 metros para lectura en la entrada y salida, y batería de 4 válvulas de mariposa de diámetro 75 mm. 
 con soportes, incluso relleno posterior del filtro monocapa de árido silíceo calibrado, montado y proba- 
 do. 
  1,00 3.445,98 3.445,98 
 TOTAL ELEMENTO U06PFA FILTROS DE ALTO RENDIMIENTO 
 3.445,98 
 TOTAL SUBAPARTADO U06PF FILTROS DE ARENA A 3.445,98 
 PRESIÓN ....................................................................................  
 TOTAL APARTADO U06P INSTALACIONES DE 3.445,98 
 POTABILIZACIÓN .....................................................................  
 APARTADO U06T CONDUCCIONES 
 SUBAPARTADO U06TV DE PVC 
 U06TV225 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=63 
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  32,00 5,61 179,52 
 U06TV230 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=75 
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  39,53 6,71 265,25 
 U06TV252 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=160 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo 
 de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  42,72 21,50 918,48 
 U06TV370 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=315 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo 
 de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  36,00 92,67 3.336,12 
 U06TV400 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 20 DN=25 
 Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo 
 de 20 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación 
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  22,40 2,84 63,62 
 U06TV630 m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=160 
 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra- 
 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excava- 
 ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  135,00 21,48 2.899,80 
 U06TV650 m. CONDUC.PVC JUN.ELÁST.PN 10 DN=315 
 Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra- 
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 bajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excava- 
 ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  134,00 62,22 8.337,48 
 TOTAL SUBAPARTADO U06TV DE PVC ................................  16.000,27 
 TOTAL APARTADO U06T CONDUCCIONES ..........................  16.000,27 
 APARTADO U06V VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
 SUBAPARTADO U06VE ELEMENTOS DE UNIÓN Y PIEZAS ESP. 
 ELEMENTO U06VEV PARA PVC 
 U06VEV012 ud CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=160mm 
 Codo de fundición junta elástica 45º de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas- 
 tecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
  1,00 76,79 76,79 
 U06VEV015 ud CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45º D=315mm 
 Codo de fundición junta elástica 45º de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas- 
 tecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
  1,00 397,84 397,84 
 U06VEV072 ud TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=160mm 
 Te de fundición 90º con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas- 
 tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado. 
  10,00 117,81 1.178,10 
 U06VEV075 ud TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=315mm 
 Te de fundición 90º con junta elástica de 315 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas- 
 tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado. 
  12,00 623,03 7.476,36 
 U06VEV086 ud TE PVC J.PEGADA 90º H-H DN=75mm 
 Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
 PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
  17,00 24,20 411,40 
 TOTAL ELEMENTO U06VEV PARA PVC ................................  9.540,49 
 TOTAL SUBAPARTADO U06VE ELEMENTOS DE UNIÓN Y 9.540,49 
 PIEZAS ESP. ..............................................................................  
 SUBAPARTADO U06VA ACOMETIDAS, COLLARINES Y VÁLVULAS 
 ELEMENTO U06VAV VÁLVULAS 
 U06VAV111 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=25 mm. 
 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 25 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
  32,00 13,69 438,08 
 U06VAV115 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=63 mm. 
 Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 
  32,00 28,24 903,68 
 TOTAL ELEMENTO U06VAV VÁLVULAS ...............................  1.341,76 
 TOTAL SUBAPARTADO U06VA ACOMETIDAS, COLLARINES Y 1.341,76 
 VÁLVULAS ................................................................................  
 TOTAL APARTADO U06V VÁLVULAS Y ACCESORIOS .......  10.882,25 
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 APARTADO U06S OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 
 SUBAPARTADO U06SA ARQUETAS PARA VÁLVULAS Y ACCES. 
 U06SA025 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm. 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo- 
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
  6,00 702,51 4.215,06 
 U06SA070 ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm. 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 
 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo- 
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
  2,00 847,43 1.694,86 
 TOTAL SUBAPARTADO U06SA ARQUETAS PARA VÁLVULAS Y 5.909,92 
 ACCES. ......................................................................................  
 SUBAPARTADO U06SR REFUERZO Y ANCLAJE CONDUCCIONES 
 U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 
 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en- 
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
  1,00 209,55 209,55 
 U06SR255 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=300-315 mm. 
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 y 
 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en- 
 cofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. 
  1,00 512,02 512,02 
 U06SR335 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=150-160 mm. 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 
 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, 
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 
  3,00 209,55 628,65 
 U06SR355 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=300-315 mm. 
 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 300 
 y 315 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, 
 encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 
  2,00 512,02 1.024,04 
 TOTAL SUBAPARTADO U06SR REFUERZO Y ANCLAJE 2.374,26 
 CONDUCCIONES ......................................................................  
 TOTAL APARTADO U06S OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 8.284,18 
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 APARTADO U06W VARIOS 
 U06MALL  MALLA TOMA 5MM 
  1,00 794,62 794,62 
 TOTAL APARTADO U06W VARIOS .........................................  794,62 
 TOTAL SUBCAPÍTULO U06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS  39.407,30 
 SUBCAPÍTULO P PRECIOS SIMPLES 
 APARTADO P01 MATERIALES BÁSICOS 
 SUBAPARTADO P01H HORMIGONES PREPARADOS 
 ELEMENTO P01HM HORMIGÓN EN MASA RESIS. EHE 
 P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 
  21,32 80,02 1.706,03 
 TOTAL ELEMENTO P01HM HORMIGÓN EN MASA RESIS. EHE 
 1.706,03 
 TOTAL SUBAPARTADO P01H HORMIGONES PREPARADOS 
 1.706,03 
 SUBAPARTADO P01B BLOQUES 
 ELEMENTO P01BG BLOQUES HORMIGÓN GRIS TOSCO 
 P01BG055 ud Bloque hormigón gris 40x20x10 
  682,00 0,53 361,46 
 TOTAL ELEMENTO P01BG BLOQUES HORMIGÓN GRIS 361,46 
 TOSCO .......................................................................................  
 TOTAL SUBAPARTADO P01B BLOQUES ..............................  361,46 
 TOTAL APARTADO P01 MATERIALES BÁSICOS .................  2.067,49 
 APARTADO P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 SUBAPARTADO P02T TUBOS SANEAMIENTO 
 ELEMENTO P02TV PVC  RÍGIDO 
 SUBELEMENTO P02TVO PVC LISO 
 P02TVO400 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=32 
  3,00 1,44 4,32 
 P02TVO410 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 
  0,25 2,70 0,68 
 P02TV0440 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 
  0,50 4,73 2,37 
 TOTAL SUBELEMENTO P02TVO PVC LISO ...........................  7,37 
 TOTAL ELEMENTO P02TV PVC  RÍGIDO ..............................  7,37 
 TOTAL SUBAPARTADO P02T TUBOS SANEAMIENTO ........  7,37 
 TOTAL APARTADO P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE ..........  7,37 
5 de junio de 2015 
 Página 7 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   PRESUPUESTO GENERAL 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 APARTADO P20 ESTANQUES Y PILETAS 
 SUBAPARTADO P03W VARIOS 
 P03W0100 ud Estanque circular 3 m diámetro 
 Estanque circular de 3 m de dicllinado diámetro de poliester reforzado, altura minima de 1,2 m. Fondo 
 inclinado y tubo de salida 
  32,00 2.157,96 69.054,72 
 P03W0200 ud PIleta 232x58x18 cm 
 Pileta de dimensiones 232 m x 58x18 cm  de poliester reforzado incluye bastidores (4 por pileta), de 
 volumen útil 0,24 m3 y de superficie 1,34 m2.Incluye tubo de desbordmiento de 50 mm con junta de 
 goma y una reja vertical para la fase de incubación y una reja inclinada para la fase primera de ali- 
 mentación. 
  28,00 1.085,69 30.399,32 
 TOTAL SUBAPARTADO P03W VARIOS .................................  99.454,04 
 TOTAL APARTADO P20 ESTANQUES Y PILETAS ................  99.454,04 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P PRECIOS SIMPLES .......................  101.528,90 
 TOTAL CAPÍTULO IH INSTALACIONES HIDRAULICAS ........................................................................  140.936,20 
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 CAPÍTULO NV NAVE 
 SUBCAPÍTULO A02 MORTEROS 
 APARTADO A02A CEMENTO GRIS 
 A02A050 m3 MORTERO CEMENTO M-15 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con re- 
 sistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 
 y UNE-EN-998-1:2004. 
  48,00 87,11 4.181,28 
 TOTAL APARTADO A02A CEMENTO GRIS ...........................  4.181,28 
 TOTAL SUBCAPÍTULO A02 MORTEROS ...............................  4.181,28 
 SUBCAPÍTULO P05 MATERIALES PARA CUBIERTAS 
 APARTADO P05W PANELES SANDWICH 
 SUBAPARTADO P05WT PANELES SANDWICH METÁLICOS 
 ELEMENTO P05WTA ESPUMA DE POLIURETANO 
 P05WTA010 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm 
  651,20 19,28 12.555,14 
 TOTAL ELEMENTO P05WTA ESPUMA DE POLIURETANO ..  12.555,14 
 TOTAL SUBAPARTADO P05WT PANELES SANDWICH 12.555,14 
 METÁLICOS ...............................................................................  
 SUBAPARTADO P05WA VARIOS 
 P05WA050 m. Soporte Al 33x48x1.20 
  720,00 6,00 4.320,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P05WA VARIOS ...............................  4.320,00 
 TOTAL APARTADO P05W PANELES SANDWICH .................  16.875,14 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P05 MATERIALES PARA CUBIERTAS 
 16.875,14 
 SUBCAPÍTULO P08 PAVIMENTOS 
 APARTADO P08T PAVIMENTOS TERRAZO 
 SUBAPARTADO P08TB BALDOSAS 
 P08TB003 m2 Baldosa terrazo 30x30 cm. microg. alta res. 
  960,00 13,90 13.344,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P08TB BALDOSAS .........................  13.344,00 
 SUBAPARTADO P08TP PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES 
 P08TP010 m. Peldaño terrazo china media h/t 
  22,50 27,52 619,20 
 TOTAL SUBAPARTADO P08TP PELDAÑOS, RODAPIES Y 619,20 
 ZANQUINES ...............................................................................  
 TOTAL APARTADO P08T PAVIMENTOS TERRAZO ..............  13.963,20 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P08 PAVIMENTOS .............................  13.963,20 
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 SUBCAPÍTULO P09 ALICATADOS Y CHAPADOS 
 APARTADO P09A ALICATADOS 
 SUBAPARTADO P09AB BALDOSAS CERÁMICAS 
 ELEMENTO P09ABV PRENSADO GRES Y PORCELÁNICO 
 P09ABV180 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural. 
  51,00 28,58 1.457,58 
 TOTAL ELEMENTO P09ABV PRENSADO GRES Y 1.457,58 
 PORCELÁNICO .........................................................................  
 TOTAL SUBAPARTADO P09AB BALDOSAS CERÁMICAS ..  1.457,58 
 TOTAL APARTADO P09A ALICATADOS ................................  1.457,58 
 APARTADO P09E ENCIMERAS 
 SUBAPARTADO P09EA ACABADOS 
 P09EA010 ud Hueco para lavabo en mármol 
  2,00 33,01 66,02 
 TOTAL SUBAPARTADO P09EA ACABADOS .........................  66,02 
 SUBAPARTADO P09EC ENCIMERAS DE RESINA 
 P09EC060 m2 Encimera resina cuarzo blanca granul.e=3 cm. 
  2,20 157,40 346,28 
 TOTAL SUBAPARTADO P09EC ENCIMERAS DE RESINA ...  346,28 
 TOTAL APARTADO P09E ENCIMERAS ..................................  412,30 
 APARTADO P09W MATERIAL AUXILIAR 
 P09W070 t. Mortero Tile flexible blanco C2TES1 
  0,15 540,00 81,00 
 TOTAL APARTADO P09W MATERIAL AUXILIAR ..................  81,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P09 ALICATADOS Y CHAPADOS ....  1.950,88 
 SUBCAPÍTULO P10 PREFABRICADOS Y REMATES 
 APARTADO P10D DINTELES HORMIGÓN POLÍMERO 
 P10D010 m2 Dintel h.polí.acab.granito/caliza a=10cm 
  17,73 22,05 390,95 
 P10D020 m2 Dintel h.polí.acab.granito/caliza a=13cm 
  9,94 23,45 233,09 
 TOTAL APARTADO P10D DINTELES HORMIGÓN POLÍMERO 
 624,04 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P10 PREFABRICADOS Y REMATES 624,04 
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 SUBCAPÍTULO P13 CERRAJERÍA 
 APARTADO P13C CARPINTERÍA DE ACERO 
 SUBAPARTADO P13CE PUERTAS ESPECIALES 
 P13CE230 ud P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 3,00x2,50 
  1,00 1.716,37 1.716,37 
 TOTAL SUBAPARTADO P13CE PUERTAS ESPECIALES ....  1.716,37 
 TOTAL APARTADO P13C CARPINTERÍA DE ACERO ...........  1.716,37 
 APARTADO P13B BARANDILLAS 
 SUBAPARTADO P13BP PASAMANOS 
 P13BP030 m. Pasamanos tubo D=60 mm. soportes 
  5,00 22,09 110,45 
 TOTAL SUBAPARTADO P13BP PASAMANOS ......................  110,45 
 TOTAL APARTADO P13B BARANDILLAS .............................  110,45 
 APARTADO P13E ESCALERAS 
 SUBAPARTADO P13EP PELDAÑOS 
 P13EP020 ud Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm 
  15,00 30,29 454,35 
 TOTAL SUBAPARTADO P13EP PELDAÑOS ..........................  454,35 
 TOTAL APARTADO P13E ESCALERAS .................................  454,35 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P13 CERRAJERÍA .............................  2.281,17 
 SUBCAPÍTULO P14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 
 APARTADO P14G ESPEJOS 
 P14G030 m2 Espejo color 3 mm. 
  1,00 21,12 21,12 
 TOTAL APARTADO P14G ESPEJOS ......................................  21,12 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P14 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS ....  21,12 
 SUBCAPÍTULO P18 APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES. 
 APARTADO P18D PLATOS DE DUCHA 
 SUBAPARTADO P18DG GRES 
 P18DG010 ud P. ducha gres 80x80 blanco Isly 
  1,00 80,00 80,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P18DG GRES ...................................  80,00 
 TOTAL APARTADO P18D PLATOS DE DUCHA .....................  80,00 
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 APARTADO P18L LAVABOS 
 SUBAPARTADO P18LM DE SOBREMUEBLE 
 P18LM010 ud Lavabo 2 senos 130x50 cm.col Stratum 
  1,00 283,00 283,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P18LM DE SOBREMUEBLE ...........  283,00 
 TOTAL APARTADO P18L LAVABOS ......................................  283,00 
 APARTADO P18I INODOROS 
 SUBAPARTADO P18IB CON TANQUE BAJO 
 P18IB020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 
  1,00 150,00 150,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P18IB CON TANQUE BAJO ............  150,00 
 TOTAL APARTADO P18I INODOROS .....................................  150,00 
 APARTADO P18F FREGADEROS 
 SUBAPARTADO P18FG DE GRES 
 P18FG120 ud Freg.90x50cm.2 senos blan.s/mueb. 
  1,00 112,00 112,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P18FG DE GRES .............................  112,00 
 TOTAL APARTADO P18F FREGADEROS ..............................  112,00 
 APARTADO P18C COMPLEMENTOS DE BAÑO 
 SUBAPARTADO P18CM MUEBLES DE BAÑO 
 P18CM010 ud Mueble lacado p/lavabo 82 cm. 
  1,00 343,00 343,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P18CM MUEBLES DE BAÑO ..........  343,00 
 SUBAPARTADO P18CR ACCESORIOS METAL 
 P18CR020 ud Jabonera 
  1,00 26,30 26,30 
 P18CR040 ud Toallero anilla D=250 mm. 
  1,00 43,20 43,20 
 P18CR050 ud Portarrollo 
  1,00 42,70 42,70 
 P18CR060 ud Percha 
  1,00 23,80 23,80 
 P18CR070 ud Portaescobilla pared 
  1,00 51,20 51,20 
 TOTAL SUBAPARTADO P18CR ACCESORIOS METAL ........  187,20 
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 SUBAPARTADO P18CP MAMPÁRAS 
 P18CP020 ud Mamp. baño fija. 1H-70x150 crist.bla. 
  1,00 282,00 282,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P18CP MAMPÁRAS ........................  282,00 
 TOTAL APARTADO P18C COMPLEMENTOS DE BAÑO .......  812,20 
 APARTADO P18G GRIFERÍAS 
 SUBAPARTADO P18GL GRIFERÍAS PARA LAVABOS 
 P18GL010 ud Grifo repisa lavabo cromo s.n. 
  2,00 23,70 47,40 
 TOTAL SUBAPARTADO P18GL GRIFERÍAS PARA LAVABOS 
 47,40 
 SUBAPARTADO P18GB GRIFERÍAS PARA BAÑOS-DUCHAS 
 P18GB580 ud Monomando baño-ducha Panam Clever 
  1,00 59,38 59,38 
 TOTAL SUBAPARTADO P18GB GRIFERÍAS PARA 59,38 
 BAÑOS-DUCHAS ......................................................................  
 SUBAPARTADO P18GF GRIFERÍAS PARA FREGADEROS 
 P18GF020 ud Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.n. 
  1,00 51,50 51,50 
 TOTAL SUBAPARTADO P18GF GRIFERÍAS PARA 51,50 
 FREGADEROS ..........................................................................  
 SUBAPARTADO P18GW ACCESORIOS 
 P18GW020 ud Latiguillo flex.15cm.1/2"a 1/2" 
  3,00 1,84 5,52 
 TOTAL SUBAPARTADO P18GW ACCESORIOS ....................  5,52 
 TOTAL APARTADO P18G GRIFERÍAS ....................................  163,80 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P18 APARATOS 1.601,00 
 SANITARIOS,GRIF.ACCES. .....................................................  
 SUBCAPÍTULO P25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 APARTADO P25P PRODUCTOS PARA USO ESPECÍFICO 
 SUBAPARTADO P25PF RETARDADORES DE FUEGO 
 P25PF020 l. P. intumescente  para met/mad/obra 
  150,00 16,90 2.535,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P25PF RETARDADORES DE FUEGO 
 2.535,00 
 TOTAL APARTADO P25P PRODUCTOS PARA USO 2.535,00 
 ESPECÍFICO ..............................................................................  
 TOTAL SUBCAPÍTULO P25 PINTURAS Y TRATAMIENTOS 2.535,00 
 ESPECÍFICOS ............................................................................  
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 SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES 
 APARTADO E04A ACERO 
 SUBAPARTADO E04AB BARRAS DE ACERO 
 E04AB022 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 400 S 
 Acero corrugado B 400 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de 
 despuntes.  Según EHE-08 y CTE-SE-A 
  4.091,15 1,41 5.768,52 
 TOTAL SUBAPARTADO E04AB BARRAS DE ACERO ..........  5.768,52 
 SUBAPARTADO E04AP PLACAS 
 E04AP030 ud PLACA CIMEN.35x35x2,5cm. C/PERN. 
 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimentación, de dimensiones 
 35x35x2,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 
 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Según 
 normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A. 
  26,00 51,95 1.350,70 
 TOTAL SUBAPARTADO E04AP PLACAS ...............................  1.350,70 
 TOTAL APARTADO E04A ACERO ..........................................  7.119,22 
 APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS 
 SUBAPARTADO E04CM HORMIGÓN 
 E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela- 
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma- 
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 
  8,45 89,58 756,95 
 E04CM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta- 
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. 
 Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 
  45,86 109,77 5.034,05 
 TOTAL SUBAPARTADO E04CM HORMIGÓN .........................  5.791,00 
 TOTAL APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS ...............  5.791,00 
 APARTADO E04S SOLERAS 
 SUBAPARTADO E04SA SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 
 E04SE090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA 
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se- 
 gún EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
  128,00 107,13 13.712,64 
 E04AM020 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado 
 en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A. 
  640,00 1,97 1.260,80 
 TOTAL SUBAPARTADO E04SA SOLER.HA-25, 14.973,44 
 10cm.ARMA.#15x15x5 ..............................................................  
 TOTAL APARTADO E04S SOLERAS ......................................  14.973,44 
 TOTAL SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES ......................  27.883,66 
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 SUBCAPÍTULO E05 ESTRUCTURAS 
 APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 
 SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES 
 ELEMENTO E05AAL LAMINADO 
 E05AAL005 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
 mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
 de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y 
 CTE-DB-SE-A. 
  33.315,78 1,98 65.965,24 
 TOTAL ELEMENTO E05AAL LAMINADO ................................  65.965,24 
 TOTAL SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES ..............  65.965,24 
 TOTAL APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO ........  65.965,24 
 APARTADO E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 SUBAPARTADO E05HF FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
 ELEMENTO E05HFS FORJADOS SEMIRRESISTENTES 
 E05HFS040 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70 
 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. 
 entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, ela- 
 borado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE,  EHE-08 y 
 CTE-SE-AE. 
  320,00 50,15 16.048,00 
 TOTAL ELEMENTO E05HFS FORJADOS SEMIRRESISTENTES 
 16.048,00 
 TOTAL SUBAPARTADO E05HF FORJADOS 16.048,00 
 UNIDIRECCIONALES ................................................................  
 TOTAL APARTADO E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN .  16.048,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO E05 ESTRUCTURAS .........................  82.013,24 
 SUBCAPÍTULO E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
 APARTADO E07B FÁBRICAS DE BLOQUES 
 SUBAPARTADO E07BH BLOQUES HORMIGÓN 
 ELEMENTO E07BHV HORMIGÓN GRIS CARA VISTA 
 E07BHV030 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, 
 recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 
 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte- 
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni- 
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo 
 superiores a 2 m2. 
  216,00 49,14 10.614,24 
 TOTAL ELEMENTO E07BHV HORMIGÓN GRIS CARA VISTA 
 10.614,24 
 TOTAL SUBAPARTADO E07BH BLOQUES HORMIGÓN ......  10.614,24 
 TOTAL APARTADO E07B FÁBRICAS DE BLOQUES ............  10.614,24 
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 APARTADO E07T DIVISIONES Y CÁMARAS 
 SUBAPARTADO E07TY YESO 
 ELEMENTO E07TYC TRASDOSADOS AUTOPORT. YESO LAMINADO 
 E07TYC010 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=47mm./400(13+34) 
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa 
 de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 13 
 mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa- 
 so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te- 
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se- 
 gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 
 2 m2. 
  118,17 24,01 2.837,26 
 TOTAL ELEMENTO E07TYC TRASDOSADOS AUTOPORT. YESO 2.837,26 
 LAMINADO ................................................................................  
 TOTAL SUBAPARTADO E07TY YESO ....................................  2.837,26 
 TOTAL APARTADO E07T DIVISIONES Y CÁMARAS ............  2.837,26 
 TOTAL SUBCAPÍTULO E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 
 13.451,50 
 SUBCAPÍTULO E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
 APARTADO E08T FALSOS TECHOS 
 SUBAPARTADO E08TA FALSOS TECHOS Y PLACAS 
 ELEMENTO E08TAK PLACAS DE YESO LAMINADO 
 E08TAK005 m2 TECHO HISPALAM TIPO OMEGA 
 Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa gal- 
 vanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales se ator- 
 nilla una placa de yeso laminado  de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería. 
 Incluido tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. 
 s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  320,00 21,57 6.902,40 
 TOTAL ELEMENTO E08TAK PLACAS DE YESO LAMINADO 
 6.902,40 
 TOTAL SUBAPARTADO E08TA FALSOS TECHOS Y PLACAS 
 6.902,40 
 TOTAL APARTADO E08T FALSOS TECHOS .........................  6.902,40 
 TOTAL SUBCAPÍTULO E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS 6.902,40 
 TECHOS .....................................................................................  
 TOTAL CAPÍTULO NV NAVE ....................................................................................................................  174.283,63 
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 CAPÍTULO IN INSTALACIONES NAVE 
 SUBCAPÍTULO P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 APARTADO P02T TUBOS SANEAMIENTO 
 SUBAPARTADO P02TV PVC  RÍGIDO 
 ELEMENTO P02TVO PVC LISO 
 P02TVO400 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=32 
  3,00 1,44 4,32 
 P02TVO410 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 
  0,25 2,70 0,68 
 P02TV0440 m. Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 
  0,50 4,73 2,37 
 TOTAL ELEMENTO P02TVO PVC LISO ..................................  7,37 
 TOTAL SUBAPARTADO P02TV PVC  RÍGIDO ......................  7,37 
 TOTAL APARTADO P02T TUBOS SANEAMIENTO ................  7,37 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P02 SANEAMIENTO Y DRENAJE ....  7,37 
 SUBCAPÍTULO P15 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA 
 APARTADO P15C ACOMETIDAS 
 SUBAPARTADO P15CA CAJAS DE PROTECCIÓN 
 P15CA005 ud Caja protec. 40A(III+N)+fusible 
  1,00 55,00 55,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P15CA CAJAS DE PROTECCIÓN ..  55,00 
 SUBAPARTADO P15CB ARM. REPARTO ZÓCALOS TRIPOLARES 
 P15CB050 ud Armario poliéster 750x500 mm 
  1,00 473,35 473,35 
 TOTAL SUBAPARTADO P15CB ARM. REPARTO ZÓCALOS 473,35 
 TRIPOLARES .............................................................................  
 TOTAL APARTADO P15C ACOMETIDAS ...............................  528,35 
 APARTADO P15E TOMA DE TIERRA 
 SUBAPARTADO P15EA ELECTRODOS 
 P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 
  2,00 18,30 36,60 
 TOTAL SUBAPARTADO P15EA ELECTRODOS ....................  36,60 
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 SUBAPARTADO P15EB CONDUCTORES 
 P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 
  20,00 2,63 52,60 
 TOTAL SUBAPARTADO P15EB CONDUCTORES .................  52,60 
 SUBAPARTADO P15EC ACCESORIOS 
 P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 
  2,00 21,55 43,10 
 TOTAL SUBAPARTADO P15EC ACCESORIOS .....................  43,10 
 TOTAL APARTADO P15E TOMA DE TIERRA .........................  132,30 
 APARTADO P15F CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 SUBAPARTADO P15FK INT.AUT. MAGNETOTÉRMICOS ABB 
 P15FK020 ud PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C 
  4,00 37,74 150,96 
 TOTAL SUBAPARTADO P15FK INT.AUT. MAGNETOTÉRMICOS 150,96 
 ABB ............................................................................................  
 SUBAPARTADO P15FN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 
 P15FN010 ud Limitador sobret. 70 kA 2 kV unipolar 
  1,00 166,39 166,39 
 TOTAL SUBAPARTADO P15FN PROTECCIÓN CONTRA 166,39 
 SOBRETENSIONES ..................................................................  
 TOTAL APARTADO P15F CUADROS DE MANDO Y 317,35 
 PROTECCIÓN ............................................................................  
 APARTADO P15G INSTALACIÓN INTERIOR 
 SUBAPARTADO P15GA COND.COBRE AIS.H07V-750V.UNIPOLAR 
 P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 
  649,62 0,40 259,85 
 P15GA030 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 
  180,00 0,65 117,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P15GA COND.COBRE 376,85 
 AIS.H07V-750V.UNIPOLAR ......................................................  
 SUBAPARTADO P15GB TUBO PVC CORRUGADO G.P. 5 
 P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 
  306,12 0,19 58,16 
 TOTAL SUBAPARTADO P15GB TUBO PVC CORRUGADO G.P. 5 
 58,16 
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 SUBAPARTADO P15GK CAJAS DE REGISTRO Y MECANISMO 
 P15GK080 ud Caja reg. sup. estanca 105x105 
  20,00 2,84 56,80 
 TOTAL SUBAPARTADO P15GK CAJAS DE REGISTRO Y 56,80 
 MECANISMO .............................................................................  
 TOTAL APARTADO P15G INSTALACIÓN INTERIOR ............  491,81 
 APARTADO P15M MECANISMOS 
 SUBAPARTADO P15MN MECANISMOS NIESSEN 
 ELEMENTO P15MNA NIESSEN ZENIT BA/BM 
 P15MNA020 ud Conmutador Niessen-Zenit 
  9,00 5,15 46,35 
 P15MNA100 ud Base ench. normal Niessen-Zenit 
  14,00 7,08 99,12 
 TOTAL ELEMENTO P15MNA NIESSEN ZENIT BA/BM ..........  145,47 
 TOTAL SUBAPARTADO P15MN MECANISMOS NIESSEN ...  145,47 
 TOTAL APARTADO P15M MECANISMOS ..............................  145,47 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P15 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA ..  1.615,28 
 SUBCAPÍTULO P16 ILUMINACIÓN 
 APARTADO P16B ILUMINACIÓN INTERIOR 
 SUBAPARTADO P16BA REGLETAS FLUORESCENTES 
 P16BA190 ud Regleta superficie con 1 TL5-49 W./840 
  86,00 60,30 5.185,80 
 TOTAL SUBAPARTADO P16BA REGLETAS FLUORESCENTES 
 5.185,80 
 TOTAL APARTADO P16B ILUMINACIÓN INTERIOR .............  5.185,80 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P16 ILUMINACIÓN ............................  5.185,80 
 SUBCAPÍTULO P17 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC. 
 APARTADO P17A ARQUETAS Y ARMARIOS P/CONTADORES 
 SUBAPARTADO P17AR ARMARIOS Y REGISTROS P/CONT. 
 P17AR006 ud Armario 1 h.poliéster 485x350x195 
  1,00 61,46 61,46 
 TOTAL SUBAPARTADO P17AR ARMARIOS Y REGISTROS 61,46 
 P/CONT. .....................................................................................  
 TOTAL APARTADO P17A ARQUETAS Y ARMARIOS 61,46 
 P/CONTADORES .......................................................................  
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 APARTADO P17P TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE) 
 SUBAPARTADO P17PA TUBOS POLIET.ALTA DENS.(PE100)(PN-10) 
 P17PA040 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 
  45,00 0,86 38,70 
 TOTAL SUBAPARTADO P17PA TUBOS POLIET.ALTA 38,70 
 DENS.(PE100)(PN-10) ...............................................................  
 TOTAL APARTADO P17P TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE) 
 38,70 
 APARTADO P17V TUBERÍAS DE PVC 
 SUBAPARTADO P17VC TUBOS PVC EVACUACIÓN EN 1453 SERIE B 
 P17VC060 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 
  3,00 5,34 16,02 
 P17VC080 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm 
  4,00 7,55 30,20 
 TOTAL SUBAPARTADO P17VC TUBOS PVC EVACUACIÓN EN 46,22 
 1453 SERIE B ............................................................................  
 TOTAL APARTADO P17V TUBERÍAS DE PVC .......................  46,22 
 APARTADO P17S DESAGÜES SIFÓNICOS 
 SUBAPARTADO P17SS SIFONES SENCILLOS DE PVC 
 P17SS010 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 
  2,00 3,06 6,12 
 P17SS020 ud Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 
  1,00 3,15 3,15 
 P17SS120 ud Sifón curvo urinario 
  2,00 11,10 22,20 
 TOTAL SUBAPARTADO P17SS SIFONES SENCILLOS DE PVC 
 31,47 
 TOTAL APARTADO P17S DESAGÜES SIFÓNICOS ...............  31,47 
 APARTADO P17X LLAVES Y VÁLVULAS 
 SUBAPARTADO P17XC VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 P17XC040 ud Válv.compuerta latón roscar 1 1/4" 
  1,00 12,53 12,53 
 TOTAL SUBAPARTADO P17XC VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 12,53 
 TOTAL APARTADO P17X LLAVES Y VÁLVULAS ..................  12,53 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P17 190,38 
 FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC. ...............................  
 TOTAL CAPÍTULO IN INSTALACIONES NAVE .......................................................................................  6.998,83 
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 CAPÍTULO OV OBRAS VARIAS 
 PA01  Partida alzada a justificar por imprevistos 
  1,00 15.000,00 15.000,00 
 TOTAL CAPÍTULO OV OBRAS VARIAS ..................................................................................................  15.000,00 
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 CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO P31 SEGURIDAD 
 APARTADO P31S SEÑALIZACIÓN 
 SUBAPARTADO P31SV SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 
  1,00 28,54 28,54 
 P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 
  1,00 37,77 37,77 
 P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 
  1,00 30,19 30,19 
 P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 
  1,00 12,36 12,36 
 TOTAL SUBAPARTADO P31SV SEÑALIZACIÓN VERTICAL  108,86 
 SUBAPARTADO P31SC CARTELES OBRA 
 P31SC010 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 
  1,00 2,27 2,27 
 P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 
  1,00 10,71 10,71 
 TOTAL SUBAPARTADO P31SC CARTELES OBRA ..............  12,98 
 SUBAPARTADO P31SB BALIZAS 
 P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 
  300,00 0,03 9,00 
 P31SB050 ud Baliza luminosa intermitente 
  8,00 62,25 498,00 
 P31SB080 m. Separador de vias (dimen. 100x60x40) 
  50,00 26,24 1.312,00 
 TOTAL SUBAPARTADO P31SB BALIZAS ..............................  1.819,00 
 SUBAPARTADO P31SS INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD 
 P31SS070 ud Correaje super reflectante. 
  6,00 29,85 179,10 
 P31SS080 ud Chaleco de obras reflectante. 
  6,00 3,84 23,04 
 P31SS100 ud Cazadora alta visibilidad 
  6,00 19,22 115,32 
 P31SS110 ud Pantalón alta visibilidad 
  6,00 13,87 83,22 
 P31SS150 ud Chubasquero alta visibilidad 
  6,00 31,33 187,98 
 TOTAL SUBAPARTADO P31SS INDUMENTARIA ALTA 588,66 
 VISIBILIDAD ..............................................................................  
 TOTAL APARTADO P31S SEÑALIZACIÓN .............................  2.529,50 
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 APARTADO P31C PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBAPARTADO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS 
 P31CA040 ud Tapa provisional arqueta 80x80 
  5,00 12,38 61,90 
 TOTAL SUBAPARTADO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y 61,90 
 POZOS .......................................................................................  
 SUBAPARTADO P31CR MALLAS Y REDES 
 P31CR040 ud Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 
  50,00 28,40 1.420,00 
 P31CR152 m. Cuerda nylon D=10 mm. 
  50,00 0,53 26,50 
 P31CR175 m2 Redes de forjado 
  50,00 0,43 21,50 
 TOTAL SUBAPARTADO P31CR MALLAS Y REDES .............  1.468,00 
 SUBAPARTADO P31CB BARANDILLAS Y VALLAS 
 P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 
  2,00 255,37 510,74 
 P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 
  60,00 28,89 1.733,40 
 P31CB130 m2 Vallado s/torsión ST 50/14 gal 
  10,00 2,37 23,70 
 TOTAL SUBAPARTADO P31CB BARANDILLAS Y VALLAS.  2.267,84 
 SUBAPARTADO P31CE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
 P31CE010 ud Lámpara portátil mano 
  5,00 13,15 65,75 
 P31CE030 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 
  20,00 1,99 39,80 
 P31CE040 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 
  1,00 6,37 6,37 
 P31CE080 ud Cuadro general obra pmáx. 15 kW. 
  1,00 640,98 640,98 
 P31CE090 ud Cuadro general obra pmáx. 20 kW. 
  1,00 672,92 672,92 
 P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 1 
  1,00 1.835,44 1.835,44 
 TOTAL SUBAPARTADO P31CE PROTECCIÓN ELÉCTRICA  3.261,26 
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 SUBAPARTADO P31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 P31CI020 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 
  2,00 46,12 92,24 
 TOTAL SUBAPARTADO P31CI PROTECCIÓN CONTRA 92,24 
 INCENDIOS ................................................................................  
 TOTAL APARTADO P31C PROTECCIONES COLECTIVAS ..  7.151,24 
 APARTADO P31I EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 SUBAPARTADO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA 
 P31IA005 ud Casco seguridad básico 
  6,00 5,64 33,84 
 P31IA105 ud Casco + pantalla soldador 
  2,00 14,53 29,06 
 P31IA115 ud Gafas soldar oxiacetilénica 
  2,00 6,19 12,38 
 P31IA130 ud Gafas prot. c/ventanil. móvil 
  6,00 11,93 71,58 
 P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 
  6,00 23,67 142,02 
 P31IA160 ud Filtro antipolvo 
  6,00 1,56 9,36 
 P31IA210 ud Juego tapones antirruido silicona 
  6,00 0,54 3,24 
 TOTAL SUBAPARTADO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA .....  301,48 
 SUBAPARTADO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO 
 P31IC055 ud Protector lumbar con tirantes 
  6,00 30,30 181,80 
 P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 
  6,00 23,20 139,20 
 P31IC105 ud Traje agua verde tipo ingeniero 
  6,00 17,19 103,14 
 P31IC115 ud Abrigo para frío 
  6,00 37,05 222,30 
 P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 
  2,00 11,23 22,46 
 TOTAL SUBAPARTADO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO .....  668,90 
5 de junio de 2015 
 Página 24 
 
PROYECTO DEL CENTRO DE ALEVINAJE “MOLINO DE LUBIN” 
                                                                   PRESUPUESTO GENERAL 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 SUBAPARTADO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS 
 P31IM010 ud Par guantes de goma látex anticorte 
  6,00 1,09 6,54 
 P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 
  2,00 29,84 59,68 
 TOTAL SUBAPARTADO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS ....  66,22 
 SUBAPARTADO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
 P31IP012 ud Par botas bajas de agua (negras) 
  6,00 7,19 43,14 
 P31IP025 ud Par botas de seguridad 
  6,00 26,53 159,18 
 TOTAL SUBAPARTADO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y 202,32 
 PIERNAS ....................................................................................  
 SUBAPARTADO P31IS E.P.I. ANTICAÍDAS 
 P31IS360 ud Mosquetón  18 mm. acero. Rosca 
  2,00 3,61 7,22 
 P31IS400 ud Pinza 80mm. 
  2,00 15,90 31,80 
 P31IS020 ud Arnés amarre dorsal + cinta subglútea 
  2,00 28,48 56,96 
 P31IS110 ud Conj. arnés am. dorsal + eslinga 
  2,00 44,98 89,96 
 P31IS280 ud Cuerda c.red. 2m. 2-17mm-17mm 
  50,00 60,79 3.039,50 
 P31IS520 ud Enrrollador 30 m. de cable 
  2,00 940,13 1.880,26 
 P31IS690 ud Equipo trabajo vertical 
  2,00 173,19 346,38 
 P31IS700 ud Equipo trabajo horizontal 
  2,00 208,76 417,52 
 TOTAL SUBAPARTADO P31IS E.P.I. ANTICAÍDAS ...............  5.869,60 
 TOTAL APARTADO P31I EQUIPOS DE PROTECCIÓN 7.108,52 
 INDIVIDUAL ...............................................................................  
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 APARTADO P31B INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 SUBAPARTADO P31BA INSTALACIONES 
 P31BA020 ud Acometida prov. fonta.a caseta 
  1,00 92,19 92,19 
 P31BA035 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 
  1,00 131,53 131,53 
 P31BA050 ud Instalac. eléctrica caseta 20 m2 
  1,00 201,83 201,83 
 P31BA110 ud Red saneamiento caseta 20 m2. 
  1,00 110,53 110,53 
 TOTAL SUBAPARTADO P31BA INSTALACIONES ................  536,08 
 SUBAPARTADO P31BC CASETAS 
 P31BC030 ud Alq. mes caseta pref. aseo 3,55x2,23 
  6,00 116,03 696,18 
 P31BC120 ud Alq. mes caseta almacén 4,64x2,45 
  6,00 82,88 497,28 
 P31BC180 ud Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45 
  6,00 174,60 1.047,60 
 TOTAL SUBAPARTADO P31BC CASETAS ............................  2.241,06 
 SUBAPARTADO P31BM MOBILIARIO CASETAS 
 P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 
  6,00 3,30 19,80 
 P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 
  1,00 25,73 25,73 
 P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 
  1,00 30,17 30,17 
 P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 
  1,00 21,39 21,39 
 P31BM045 ud Dispensador de papel toalla 
  1,00 46,35 46,35 
 P31BM050 ud Secamanos eléctrico 
  1,00 102,03 102,03 
 P31BM060 ud Horno microondas 18 l. 700W 
  1,00 106,57 106,57 
 P31BM070 ud Taquilla metálica individual 
  1,00 99,85 99,85 
 P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 
  1,00 201,34 201,34 
 P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 
  2,00 103,51 207,02 
 P31BM110 ud Botiquín de urgencias 
  2,00 24,59 49,18 
 P31BM120 ud Reposición de botiquín 
  1,00 55,93 55,93 
 P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 
  1,00 41,60 41,60 
 P31BM150 ud Radiador eléctrico 1500 W. 
  1,00 56,63 56,63 
 TOTAL SUBAPARTADO P31BM MOBILIARIO CASETAS .....  1.063,59 
 TOTAL APARTADO P31B INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 3.840,73 
 APARTADO P31W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 P31W020 ud Costo mensual Comité seguridad 
  6,00 144,34 866,04 
 P31W030 ud Costo mensual de conservación 
  6,00 139,08 834,48 
 P31W040 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 
  6,00 128,39 770,34 
 P31W060 ud Reconocimiento médico básico I 
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  6,00 73,65 441,90 
 P31W090 h. Revisión quincenal andamio 
  12,00 31,61 379,32 
 TOTAL APARTADO P31W MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 3.292,08 
 TOTAL SUBCAPÍTULO P31 SEGURIDAD ...............................  23.922,07 
 TOTAL CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................  23.922,07 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  498.764,75 
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 MT MOVIMIENTO TIERRAS Y PREPARACION TERRENO .....................................................................................................  137.624,02 27,59 
 IH INSTALACIONES HIDRAULICAS ........................................................................................................................................  140.936,20 28,26 
 NV NAVE .....................................................................................................................................................................................  174.283,63 34,94 
 IN INSTALACIONES NAVE .......................................................................................................................................................  6.998,83 1,40 
 OV OBRAS VARIAS ....................................................................................................................................................................  15.000,00 3,01 
 SS SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  23.922,07 4,80 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 498.764,75 
 13,00 % Gastos generales ............................  64.839,42 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  29.925,89 
 SUMA DE G.G. y B.I. 94.765,31 
 21,00 % I.V.A. ................................................................................  124.641,31 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 718.171,37 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 718.171,37 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 Madrid, a 9 de junio de 2015. 
                                        EL ALUMNO 
 
 
 
                            JOSE ANTONIO CASTELLANOS BENAVIDES  
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